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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103411 O  ul. Szkolnej oraz drogi  wewnętrznej (docelowo droga publiczna ) ul.
Łąkowej  w miejscowości Suchy Bór.  Długość przebudowywanej drogi wynosi 628mb. Zakres opracowania obejmuje również przebudowę 
nawierzchni skrzyżowania
ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1752 O. Przebudowa  drogi  ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszego poprzez  
wykonanie jednostronnego chodnika. W ramach zadania planuję się budowę kanału technologicznego oraz przebudowę odcinków kolidujących 
sieci teletechnicznej.

Konstrukcja jezdni  KR2
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr.4cm
 -wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
  -górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm
  - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym Rm = 5MPa gr.20cm  ( stabilizacja na miejscu  wraz z 
doziarnieniem pospółką)

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla Wykonawców 
do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  na 
podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż podane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR nr 103411 O UL. SZKOLNEJ ORAZ
ULICY ŁĄKOWEJ W M. SUCHY BÓR WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI 
TELETECHNICZNEJ, ENERGETYCZNEJ I BUDOWĄ KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ,  zabezpieczenie ruchu kołowego na czas 
robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
wytyczenie osi drogi,rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, krawedzi jezdni, 
pobocza

Wyliczenie ilości robót:

ul.Szkolna 0,500 0,500000

ul.Łąkowa 0,128 0,128000

RAZEM: 0,628000 km 0,63

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.63 0,630000

RAZEM: 0,630000 km 0,63

1.2 Grupa DRZEWA

1.2.1 Element WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

1.2.1.1 KNNR 10/711/1 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie starej 
roślinności

Wyliczenie ilości robót:

0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 ha 0,10

1.2.1.2 KNR 201/111/3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez
wrzosu ze spaleniem na miejscu

Wyliczenie ilości robót:

50{m2} 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

1.2.1.3 KNR 201/108/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste/ żywopłoty

Wyliczenie ilości robót:

istn.żywopłoty, kraki samosiejki w pasie drogowym 50{m2}*0,0001 0,005000

RAZEM: 0,005000 ha 0,01

1.2.1.4 KNR 201/103/1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm  / drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

1.2.1.5 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-25˙cm  /  drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.2.1.6 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm  /  drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00

1.2.1.7 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm  / drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

1.2.1.8 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm  /  drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00
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1.2.1.9 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm   /  drewno do przekazania dla inwestora 
zadania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.1.10 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

32.00 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,00

1.2.1.11 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-25˙cm  wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

8.00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.2.1.12 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

21.00 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00

1.2.1.13 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

26.00 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

1.2.1.14 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

11.00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

1.2.1.15 KNR 201/105/5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm wraz z kosztem utylizacji pni /   wraz z 
kosztem zasypki dołu po karczowaniu pnia

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.1.16 KNNR 11/708/1 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych, formy naturalne, w terenie płaskim, dół Fi˙0,3x0,3˙m,
drzewa różne gatunki / przesadznie istniejących kolidujacych z zadaniem

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

2 Grupa ROZBIÓRKI

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 AT 3/102/2 Roboty remontowe rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z 
wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, nawierzchnia średnia grubość 5cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*4,00+{łuki}40 2 040,000000

km 0+505 do km 0+628 128*3,50+{łuki/wjazdy}100 548,000000

RAZEM: 2 588,000000 m2 2 588,00

2.1.2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość  średnio 5˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

wjazd 150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

2.1.3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie jezdni + zjazdy istniejące 5+8+6+8 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

2.1.4 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie utwardzonego pobocza + zjazdy istn 5+6+9+5+4 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

2.1.5 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/płytek betonowych /płyt ażurowych materiał dla 
do składowania na paletach i przekazania inwestorowi zadania lub dla właściciela posesji

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 5+10+15+10+4+9 53,000000

RAZEM: 53,000000 m2 53,00

2.1.6 KNNR 6/802/5 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazd isn 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,00 0,66



Suchy Bór Szkolna, Łąkowa 04.10.2023.bem strona nr: 5

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

2.1.7 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy / elementy bitum. 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

2.1.8 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 27.00*0,3*0,15 1,215000

obrzeża bet 29.00*0,3*0,08 0,696000

kostka bet./ założono 20 % do wywozu jako gruz/ 53.00*0,08*0,20{%}

pozostała część dla inwestora lub właściciela posesji 0,848000

beton 5.00*0,10 0,500000

bitum 20.00*0,05 1,000000

RAZEM: 4,259000 m3 4,26

2.1.9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 
9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 4.26 4,260000

RAZEM: 4,260000 m3 4,26 9

2.1.10 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.26 4,260000

RAZEM: 4,260000 m3 4,26

3 Grupa OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM

3.1 Element KRAWĘŻNIKI/OPORNIKI

3.1.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

15X22 190.00*0,05 9,500000

430.00*0,05 21,500000

661.00*0,05 33,050000

RAZEM: 64,050000 m3 64,05

3.1.2 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000

RAZEM: 190,000000 m 190,00

3.1.3 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SP 430 430,000000

RAZEM: 430,000000 m 430,00

3.1.4 KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez ław, wystające 12x25 wtopione

Wyliczenie ilości robót:

511+150 661,000000

RAZEM: 661,000000 m 661,00

4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI , POBOCZA , ELEMENT USPOKOJENIA 
RUCHU

4.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI

4.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*5,50*0,50+ {łuki}40*0,50 1 395,000000

km 0+500 do km 0+628 128*5,50*0,50 352,000000

wjazdy dr.boczne (52+20+35+100){m2}*0,50 103,500000

RAZEM: 1 850,500000 m3 1 850,50

4.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km    /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

1850.50 1 850,500000

RAZEM: 1 850,500000 m3 1 850,50 9

4.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu/urobku

Wyliczenie ilości robót:

1850.50 1 850,500000

RAZEM: 1 850,500000 m3 1 850,50
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4.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI

4.2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*5,50+ {łuki}50 2 800,000000

km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128*5,50 704,000000

wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000

RAZEM: 3 711,000000 m2 3 711,00

4.2.2 AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do Rm=5˙MPa 
z pospółki, warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm / wraz z kosztem zakupu  pospółki/

Wyliczenie ilości robót:

3711.00 3 711,000000

RAZEM: 3 711,000000 m2 3 711,00

4.2.3 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {łuki}50 2 300,000000

km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128*4,50 576,000000

wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000

RAZEM: 3 083,000000 m2 3 083,00

4.2.4 KNNR 6/1005/7 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

3037.00+3047.00 6 084,000000

RAZEM: 6 084,000000 m2 6 084,00

4.2.5 KNNR 6/308/6 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t gr.6cm 
/docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {łuki}40 2 290,000000

km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128*4,50 576,000000

wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000

-próg -8*4,50 -36,000000

RAZEM: 3 037,000000 m2 3 037,00 1,33

4.2.6 KNNR 6/309/2 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4cm

Wyliczenie ilości robót:

km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {łuki}50 2 300,000000

km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128*4,50 576,000000

wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000

-próg -8*4,50 -36,000000

RAZEM: 3 047,000000 m2 3 047,00

4.3 Element POBOCZA

4.3.1 KNNR 6/113/2 Pobocza z kruszyw łamanych 0-31.5mm po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

480 480,000000

RAZEM: 480,000000 m2 480,00

4.3.2 KNNR 1/503/3 Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z 
obsianiem trawa/ usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

4.4 Element ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU  - PRÓG ZWALNIAJĄCY Z KOSTKI 
BETONOWEJ Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH

4.4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

8*4,50 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36

4.4.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

4.4.3 KNNR 6/502/4 Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/ kostka czerwona

Wyliczenie ilości robót:

36.00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00
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5 Grupa CHODNIKI , ZJAZDY , UTWARDZONE POBOCZE

5.1 Element KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW

5.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 325.00*0,31 100,750000

chodnik 980.00*0,36 352,800000

RAZEM: 453,550000 m3 453,55

5.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

453.55 453,550000

RAZEM: 453,550000 m3 453,55 9

5.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

453.55 453,550000

RAZEM: 453,550000 m3 453,55

5.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

zjazd 325.00 325,000000

chodnik 980.00 980,000000

RAZEM: 1 305,000000 m2 1 305,00

5.1.5 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm/zjazd

Wyliczenie ilości robót:

325.00 325,000000

RAZEM: 325,000000 m2 325,00

5.1.6 KNNR 6/502/4 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm  (kostka grafitowa gładka o 
minimalnych parametrach kostki typu   NAPOLLI , CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 + 
pasek z kostki jasno szarej płukany)

Wyliczenie ilości robót:

325 325,000000

RAZEM: 325,000000 m2 325,00

5.1.7 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

980.00 980,000000

RAZEM: 980,000000 m2 980,00

5.1.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm/chodnik

Wyliczenie ilości robót:

980.00 980,000000

RAZEM: 980,000000 m2 980,00

5.1.9 KNNR 6/502/4 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm  (kostka grafitowa gładka o 
minimalnych parametrach kostki typu   NAPOLLI , CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 + 
pasek z kostki jasno szarej płukany)

Wyliczenie ilości robót:

980 980,000000

RAZEM: 980,000000 m2 980,00

5.1.10 KNNR 6/502/4 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm  /nawierzchnia istniejąca do 
przełożenia w celu regulacji wysokościowej

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,00

5.2 Element OBRZEŻA BETONOWE PRZY CHODNIKACH

5.2.1 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

515.00*0,026 13,390000

RAZEM: 13,390000 m3 13,39

5.2.2 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

515 515,000000

RAZEM: 515,000000 m 515,00

5.2.3 KNR 231/402/4 Ława pod palisadsę z oporem C16/20

Wyliczenie ilości robót:

70.00*0,13{m3} 9,100000

RAZEM: 9,100000 m3 9,10
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5.2.4 KNNR 6/402/4 
analogia

Palisada betonowa 12x18x60cm

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie chodnika od strony posesji/lokalnie 70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

5.3 Element UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ

5.3.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

pobocze utwardzone (150.00)*0,51 76,500000

pobocze chłonne 50.00*0,50 25,000000

RAZEM: 101,500000 m3 101,50

5.3.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

101.50 101,500000

RAZEM: 101,500000 m3 101,50 9

5.3.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

101.50 101,500000

RAZEM: 101,500000 m3 101,50

5.3.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

ażury 150.00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150

5.3.5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63.00, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

5.3.6 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

5.3.7 KNNR 6/502/4 Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej ekologicznej grubości 8 cm o o 
minimalnych paramrtrach kostki typu Ekol, Farmerska na podsypce miału kamiennego  
gr.3cm  z wypełnieniem przestrzeni za pomocą grysu bazaltowego lub granitowego 
2-8mm. / kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

5.3.8 KNNR 6/113/2 Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm/ grys 
bazaltowy 16-32mm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

5.3.9 KNNR 6/113/2 Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm/ grys 
bazaltowy 8-16mm/ DALMATYŃCZYK

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

6.1 Element PIONOWE

6.1.1 KNNR 6/702/8 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów/wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,00

6.1.2 KNNR 6/808/8 Rozebranie słupków do znaków/ wraz z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

6.1.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki istniejące / demontaż 
/ ponowny montaż po zakończonych pracach

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
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6.1.4 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ min fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych /

Wyliczenie ilości robót:

D6 4 4,000000

D46 3 3,000000

D47 3 3,000000

B42 1 1,000000

A7/T6 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00

6.1.5 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ min fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych/ słupki typu szubienica

Wyliczenie ilości robót:

A7/T6 1 1,000000

B44 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.1.6 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkości ŚREDNIEJ 
/II-generacji / ZNAKI NOWE

Wyliczenie ilości robót:

D6 4 4,000000

D46 3 3,000000

D47 3 3,000000

U12C 5 5,000000

B42 1 1,000000

A7/T6 1+1 2,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

6.2 Element POZIOME

6.2.1 KNR 231/706/1 Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną grubowarstwowo/kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

linie P-25 na progu 2*5,0*0,232{m2/mb} 2,320000

linie P10 przejście dla pieszch 10*4*0,5 20,000000

RAZEM: 22,320000 m2 22,32

7 Grupa PRACE TOWARZYSZĄCE

7.1 Element REGULACJA STUDNI

7.1.1 KNR 231/1406/4 Regulacja  zaworów wodociągowych  wraz z wymianą pokrywy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,00

7.1.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe studzienki KS 
z ewentualną wymianą kręgu

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

7.1.3 KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.1.4 KNNR 11/305/1 
(1)

Hydranty pożarowe naziemne, przebudowa / przestawienie na grancę działki drogowej ,

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.2 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZĄCA - PODZIEMNA

7.2.1 KNR 502/201/3 Rozwiązanie kolizji z wodociągiem - rury termoizolacyjne 200 PEHD/ dodatkowo należy 
przewidzieć przełożenie odcinka sieci wodociągowej {20m -wartość orientacyjna} wraz z 
nadzorem przestawiciela sieci/ 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

7.2.2 KNR 219/216/1 
analogia

Usunięcie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniałe podac 
prowadzonych prac  wraz z płatnym nadzorem przedstawiciela gazowni /   dodatkowo 
należy przewidzień zabezpieczenie dwudzielną rurą osłonową PEHD odcinka sieci 
gazociągu gn  na długości 50m / sposób ewnetualnego zabezpieczenia sieci należy 
uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.2.3 Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem, które może nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na 
podkład geodezyjny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000
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8 Grupa OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

8.1 Element OŚWIETLENIE SOLARNE

8.1.1 KNR 510/1011/8 Drogowa lampa hybrydowa  o minimalnych parametrach JUPITER 30LH-6 wyposażona 
moduły fotowoltaiczne oraz siłownię wiatrową , oprawę oświetleniową LED na diodach 
CREE. Model przeznaczony do  oświetlenia przejść dla pieszych Min moc źródła światła: 
24 W Źródło światła: diody mocy LED / Typ oprawy: symetryczna lub asymetryczna 
(zależnie od potrzeb) Natężenie oświetlenia: min 22 lux pod lampą*
Średnie natężenie oświetlenia: ok. 7 lux na obszarze 30m x 6m* Panele fotowoltaiczne: 
wyprodukowane w EU min - 2 szt. Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 12 lat; min. 
80% - 25 lat
Akumulatory: montowane na szczycie słupa w celu uzyskania maksymalnej sprawności 
systemu; bezobsługowe; żelowe. Czas pracy lampy: od zmierzchu do świtu (niezależnie od
pory roku)
Autonomia: ok. 5 dni Układ sterowania: MPPT z zewnętrznym czujnikiem temperatury 
Żywotność oprawy: ok. 60 000 roboczogodzin Gwarancja sprawności paneli: min. 90% - 12
lat; min. 80% - 25 lat Wysokość montażu oprawy: 5,8 m
Wysokość słupa: 6,0 - 6,5 m Wysokość montażu turbiny: 7,8 m Fundament:  450 x 450 x 
2100 mm (II i III strefa wiatrowa)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,00

9 Grupa BRANŻA TELETECHNICZNA

9.1 Grupa Kanał technologiczny

9.1.1 Element Roboty ziemne

9.1.1.1 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów, szerokość dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, 
głębokość rowu do 1.0 m m 596,000

9.1.1.2 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 596,000

9.1.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m m 596,000

9.1.2 Element Budowa studni kablowych

9.1.2.1 KNR 501/401/11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 szt 7,000

9.1.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu EK-478 - analogia szt 3

9.1.3 Element Budowa/układanie rurociągów

9.1.3.1 Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka prefabrykowana HDPE40 - 
następna km 0,632

9.1.3.2 TPSA 9/303/12 Ułożenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,632 3,00

9.1.3.3 KNR 510/303/2 Układanie rur RHDPE 110/5.5mm wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 579,000

9.1.3.4 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 33,000

9.1.3.5 KNR 510/303/3 Układanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 33,000

9.1.3.6 TPSA 9/309/4 Montaż złączy rur RHDPE Fi 40 mm, złączki skręcane szt 6,000

9.1.3.7 Montaż zaślepek mikrorurek 10 mm szt. 7,000 2,00

9.1.3.8 Montaż uszczelnień rur osłonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm szt. 2,000

9.1.3.9 Badanie drożności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną odc. 1,000

9.1.3.10 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych do 2 km metodą pneumatyczną odc. 1,000

9.2 Grupa Przebudowa sieci własności Orange

9.2.1 Element Prace ziemne

9.2.1.1 KNR 201/702/2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 
0,4 m w gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 513,000

9.2.1.2 KNNR 5/705/1 Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 120 m 12

9.2.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 513,000

9.2.1.4 KNR 502/201/10 Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami 
wykopem otwartym w gruncie kat. IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 38,000

9.2.1.5 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w 
gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu km 0,543

9.2.1.6 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0606-05

Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych

szt. 3,000

9.2.1.7 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0606-05

Demontaż słupków rozdzielczych zakopywanych

szt. 1,000

9.2.1.8 KNR 510/9919/2 Demontaż ręczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup pojedynczy do 10 m bez ustojuszt 4

9.2.1.9 KNR 510/9926/1 Analogia - Demontaż kabli km 0,2

9.2.1.10 Nadzór właściciela sieci szt. 1
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9.2.2 Element Przebudowa kabli miedzianych

9.2.2.1 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0503-07

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w 
otwór wolny kanalizacji kablowej

m 578,000

9.2.2.2 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0603-01

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole

zesp. 3,000

9.2.2.3 KNR 501/1016/5 Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na kablach RPX
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 złącz. 2,000

9.2.2.4 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0711-02

Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - 
złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach złącz. 1,000

9.2.2.5 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0705-02

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na 
kablu o 20 parach złącz. 1,000

9.2.2.6 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0709-02

Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - 
złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach złącz. 1,000

9.2.2.7 KNR 503/1301/1 Pomiary prądem stałym, oporności izolacji toru, pomiar pierwszy szt 3

10 Grupa BRANŻA ELEKTRYCZNA

10.1 Element Roboty przygotowawcze

10.1.1 Geodezyjne wyznaczenie przebiegu trasy linii kablowej pomiar 1,000

10.2 Element Przełożenie lini kablowej nN YAKXS 4x240mm2

10.2.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie 
kat. IV m 180,000

10.2.2 KNNRW 
9/801/16

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV
m 174,000

10.2.3 KNRW 
201/705/2

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - pusty wykop po przełożeniu kabla m 174,000

10.2.4 KNRW 
201/702/2

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 174,000

10.2.5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 180,000

10.2.6 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 180,000

10.2.7 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
o śr. 110-200 mm m 8,000

10.2.8 KNRW 
201/705/2

Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - wykop nowej trasy kabla m 180,000

10.3 Element Zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejących odcinków linii kablowych nN

10.3.1 KNRW 
201/701/3

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie 
kat. IV m 36,000

10.3.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 36,000

10.3.3 KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
o śr. 110-200 mm m 36,000

10.3.4 KNRW 
201/704/3

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w 
gruncie kat. IV m 36,000

10.4 Element Roboty towarzyszące

10.4.1 Wyłączenie i dopuszczenie do prac TAURON szt. 1,000

10.4.2 Geodezyjne wyznaczenie przebiegu trasy linii kablowej pomiar 1,000

10.4.3 KNRW 
403/610/1

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa na wysięgniku /oprawy oświetleniowe 
typu LED 60W kompletne/  wymiana opraw sodowych, montaż dodatkowych opraw na 
istniejących słupach energetycznych

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl.opraw 5,00


