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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH
1. OSWIADCZENIA

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krapkowice, luty 2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /jednolity tekst
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z péiniejszymi zmianami/ - oswiadcza sie, Ze niniejszy projekt
przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

EKTANT: mgr inz. Damian Florek

nrewidenc - OPL/1145/POOT/15
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH
2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1 INWESTOR

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest
Gmina Chrzastowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrzastowice

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi umowa z Inwestorem oraz warunki techniczne nr
3406/TTISIA/P/2022 7 26.01.2022.

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

1. Budowa rurociggu kablowego rozdzielczego 318 m
2. Przebudowa przylaczy abonenckich 190 m
3. Przebudowa kabli rozdzielczych typu XzTKMXpw 351 m
4. Budowa stupkow rozdzielczych 3 szt
5. Demontaz stupéw telekomunikacyjnych 4 szt

2.4 DOKUMENTACJA POWIAZANA

Projekt budowlany pn. ,,Projekt przebudowy ulicy Szkolnej, L.akowej w miejscowosci Suchy
bor.”.

2.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodg¢ i odprowadzenia Sciekow,
nie emituje zanieczyszczen stalych. Ponadto nie jest zrodlem wibracji, promieniowania i
hatasow. Nie wywiera wplywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne, nie stwarza zagrozenia pozarowego.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH

3. CZESC TECHNICZNA.

3.1 STANISTNIEJACY.

3.2

3.3

Na terenie objetym inwestycja przebudowy drogi istnieje sie¢ telekomunikacyjna doziemna
oraz napowietrzna wlasnosci Orange Polska S.A.

PRZYJETE ZALOZENIA.

Wytyczne dotyczace realizacji przebudowy zostaly okreslone w warunkach technicznych nr
3406/TTISIA/P/2022 7 26.01.2022.

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ

W celu usuniecia kolizji istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy ja przebudowaé
do nowej lokalizacji. W tym celu nalezy dla lokalizac;ji:

a) Szkolna 3a:

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odkopa¢ istniejacy kabel rozdzielczy przy istn. slupie oraz posadowié proj, stupek
kablowy nr 1 w lokalizacji wskazanej na Rys T/2.1.

Przenies¢ istniejace odkopane kable (rozdzielczy oraz abonenckie ziemne) do
posadowionego stupka kablowego (oznaczenie paszportyzacyjne punktu dostepowego
OCHEI1B-53 (6-10).

Przeniesione kable rozszy¢ na nowej laczowce 10 parowej odwzorowujac uktad
polaczen w PD na stupie.

Wykopa¢ row kablowy na odcinku 59m oraz ulozy¢ nowa rure RHDPE 40/3.7 do
budynku biblioteki zgodnie z trasa wskazana na Rys T/2.1.

Do wybudowanej rury zaciggnaé proj. kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 o dtugosci 70m i
zakonczy¢ w puszce kablowej na elewacji.

Do tak wybudowanego przylacza przechwyci¢ istniejace napowietrzne kable na
elewacji. W razie potrzeby instalacje wykona¢ w postaci rurek ostonowych typu RL.

Po przetaczeniu sygnatéw z kabli napowietrznych na doziemne zdemontowac
przytacza napowietrzne.

Wykopy zasypaé. W potowie glebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza.
Wykop zageszcza¢ warstwami.

Po wykonaniu wszystkich przelaczen nalezy zdemontowac stup telekomunikacyjny.

b) Szkolna 3b — Szkolna 25 (kabel rozdzielczy):

1)
2)

3)

Dla przejscia pod jezdnig na wysokosci posesji Szkolna 3b nalezy kabel zabezpieczy¢
rurg dwudzielng o dtugosci 6m na szerokosci nowoprojektowanej jezdni.

Wykopa¢ réw kablowy na odcinku 138m oraz 190m zgodnie z trasg wskazang na Rys
T/2.1 -T/2.3.

Utozy¢ nowa rure RHDPE 40/3.7 na odcinku proj. zlacze nr 1 — proj. zlacze nr 2 oraz
na odcinku proj. zlacze nr 2 — shupek kablowy nr 3. Na odcinku pod droga utozy¢ w
wykopie rur¢ ostonowa RHDPE 110/6.3.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINII TELETECHNICZNYCH
4) Przy adresie Szkolna 25 nalezy posadowi¢ proj, stupek kablowy nr 3 w lokalizacji
wskazanej na Rys T/2.3.

5) Do wybudowanej rury zaciggnaé proj. kabel XzZTKMXpw 10x4x0,6 o dtugosci lacznej
343m
6) Wykopy zasypaé. W potowie glebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza.

Wykop zageszcza¢ warstwami.

7) Wykona¢ ztacze przelotowe nr 1 wpinajac sie w istn kabel 10x4x0,6 oraz rozgalezne
zlacze nr 2 (opisane przy lokalizacji Szkolna 11). Koniec kabla wprowadzi¢ do stupka
kablowego nr 3 i rozszy¢ na taczéwce 10 parowej odwzorowujac uklad polaczen w
stupku przeznaczonym do demontazu.

8) Przenies$¢ istniejace odkopane kable abonenckie ziemne do posadowionego stupka
kablowego. Prace wykona¢ w zréwnolegleniu.

9) Po przetaczeniu sygnaldw na nowy PD nalezy zdemontowac istn. stupek kablowy.
¢) Szkolna 7:

1) Przylacze napowietrzne do budynku Szkolna 7 nalezy zdemontowacé, gdyz wiasciciel
posesji posiada przytacze swiattowodowe.

d) Szkolna 11, 11a:

1) Przy adresie Szkolna 11 nalezy posadowié proj, stupek kablowy nr 2 w lokalizacji
wskazanej na Rys T/2.2.

2) Wykopa¢ réow kablowy na odcinku 2m faczacy stupek kablowy nr 2 ze zlagczem
kablowym nr 2 zgodnie z trasg wskazang na Rys T/2.2.

3) Wykopaé¢ row kablowy na odcinku 55m do istn. stupa kablowego przy posesji nr 11a
zgodnie z trasg wskazang na Rys T/2.2.

4) Wykopa¢ row kablowy na odcinku 12m do istn. stupa kablowego przy posesji nr 11
zgodnie z trasg wskazang na Rys T/2.2.

5) W przygotowanych wykopach utozy¢ nowe rury RHDPE 40/3.7 zgodnie z Rys nr 3.

6) Do wybudowanych rur zaciagnaé proj. kabl XzZTKMXpw 2x2x0,5 o dlugosci taczne;j
104m.

7) Kabel abonencki na nowo skrosowa¢ w stupku na ta sama pozycje na taczowce.

8) Kabel dla posesji nr 11 nalezy polaczy¢ na elewacji w puszce z istniejagcym kablem
abonenckim.

9) Kabel dla posesji nr 11a nalezy potaczy¢ w ziemi ztaczem matoparowym z istniejagcym
kablem abonenckim, a sam stup zdemontowa¢ po wykonaniu przelaczenia na kabel
ziemny.

10) Wykopy zasypaé. W potowie glebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza.
Wykop zageszcza¢ warstwami.

11) Po przetaczeniu sygnaldéw z kabli napowietrznych na doziemne zdemontowac
przytacza napowietrzne.

e) Szkolna 25:

1) W celu przechwycenia przylacza do proj. slupka kablowego nr 3 nalezy wykonaé
przekop przez jezdni¢ po istniejacej trasie przylacza i utozy¢ rure ostonowg RHDPE
110/6.3.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH

2) W przygotowanym wykopie utozy¢ nowa rure RHDPE 40/3.7 zgodnie z Rys nr 3.

3) W chodniku przed ogrodzeniem posesji nr 25 nalezy wykona¢ polaczenie w ziemi w
ztaczu maloparowym,

4) Kabel abonencki na nowo skrosowaé¢ w stupku na ta sama pozycje na taczéowce.

5) Wykopy zasypaé. W potowie glebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza.

Wykop zageszcza¢ warstwami.

3.4 DEMONTAZ SIECI

Po wykonaniu przetaczenia na nowe linie kablowe nalezy zdemontowac istniejgce nieczynne
juz kable oraz stupy. Materialy te nalezy zutylizowaé oraz protokol z utylizacji przekazaé
przedstawicielowi OPL (Orange Polska S.A.).

3.5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | lloé¢
1 Kabel XzTKMXpw 10x4x0.6 m 343
2 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0.6 m 8
3 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0.5 m 70
4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0.5 m 157
5 Ostona ztaczowa XAGA 55/12-300 szt 2
6 Ostona ztgczowa matoparowa szt 1
7 Stupek kablowy SR 30P szt 3
8 taczéwka typu LSA 10 parowa szt 3
9 Uziom kompletny pionowy 3m kpl 3
10 |tgcznik zyt UB2A szt 80
11 |Rura RHDPE 110/6.3 m 32
12 | Rura dwudzielna 120 m 6
13 |Rura RHDPE 40/3.7 m 533
14 | Ztaczka ZR110 szt 1
15 |Ztaczka ZRs40 szt 2
16 | Tasma ostrzegawcza TO-Tkt 25 m 520

3.6 ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wykonawcg robot powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych i montazu urzadzen telekomunikacyjnych.

Do budowy nalezy stosowaé tylko materiaty, ktore maja wymagane atesty i Swiadectwa.

Po przelaczeniu sieci nalezy wykonaé¢ pomiary pradem stalym oraz pomiary tlumiennosci
skutecznej przy jednej czestotliwosci.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange zgodnie z pismem 4036/TTISIA/P/2022 z
26.01.2022.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIIl TELETECHNICZNYCH

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane nie przewiduje si¢ sporzadzenia planu BIOZ.

5. WYKAZ NORM

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. l.aczowki i zespoly taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjne;j
przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH

6. UPRAWNIENIA 11ZBA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 czerwea 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0055-1215/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t;j. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOTI15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

1, drinz. Wiklor Abramek ... .7/ 7P
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-X8Z-VX2-1UL *

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12

adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINIl TELETECHNICZNYCH
7. UZGODNIENIA

- 4036/TTISIA/P/2022 z 26.01.2022 (warunki techniczne).

orange”
Orange Polska S.A. DROGTOM

Damian Florek
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. JESIONOWA 15/8
ul. Wroctawska 1528, 45-835 Opole 45-409 Opole

tel.: 77 424 11 07

Opole, 26 styczeri 2022 r.

Numer pisma:  3406/TTISIA/P/2022/JP
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwigzku planowang inwestycjg: "Projekt
przebudowy ulicy Szkolnej, takowej w miejscowosci Suchy Bor."

Szanowni Paristwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odpowiedzi na
wniosek jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych wystepuja urzadzenia liniowe
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") .

W zwigzku z tym nalezy przetozy¢, zabezpieczyé kolidujgce urzadzenia OPL, opracowac projekt i wykonaé
przesunigcia i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizige z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizje z infrastrukturg OPL wskazano w zatgczniku
mapowym.
Zadanie jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

e Zaprojektowaé i wykonac¢ przesuniecia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szeroko$¢ jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Poiska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat g0 Rejestru pod numerem 1; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3,837.072.437 zlotych,
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Prace projektowe poprzedzi¢ oglgdzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi, pomiarami
wysokosciowymi i uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz

na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci

telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2

egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w

Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta (WZZIIOK) w lokalizacji 45-835 Opole ul.

Wroctawska 152B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone Wydziale Zarzgdzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20. (sprawe

prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 07). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul Budowlanych 66, 45-123 Opole, mail: : ATEM Oferty
oferty@atem.com.pl ATEM Polska atem@atem.com.pl , ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0., ul. Wolumen 11, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11,
mail: sekretariat@tpteltech.pl ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantuje wysoka jakos$é

prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o0.0. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czestochowa,
mail: biuro@radio-com.pl , ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw, na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie
ktdras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
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wyrzgdzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzoér wniosku
o nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Zelazna 2

40-851 KATOWICE

e-mail: DISU.RS_WMIQO_Infrast@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OP nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafgcznik do warunkéw
technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku, gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosdci przekazania przetozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dziatar\ inwestycyjnych moga znajdowacé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okre$lonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencja.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko

s
Gtéwny specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Zalgcznik:

1. Zafgczniki do warunkéw technicznych
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8. RYSUNKI
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