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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103411 O ul. Szkolnej oraz drogi wewnetrznej (docelowo droga publiczna
takowej w miejscowosci Suchy Bor. Dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 628mb. Zakres opracowania obejmuje réwniez przebudowe
nawierzchni skrzyzowania

ul. Szkolnej z drogg powiatowa nr 1752 O. Przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz pieszego poprzez
wykonanie jednostronnego chodnika. W ramach zadania planuje sie budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe odcinkéw kolidujacy:
sieci teletechnicznej.

Konstrukcja jezdni KR2
-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
-gorna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.20cm
- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm = 5MPa gr.20cm ( stabilizacja na miejscu wraz z
doziarnieniem pospétka)

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla Wykonawc¢
do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzystac dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 10,0km
8. Ceny materiatow zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz r
podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materiatéw o parametrach nie nizszych niz poda
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR nr 103411 O UL. SZKOLNEJ ORA:
ULICY LAKOWEJ W M. SUCHY BOR WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI
TELETECHNICZNEJ, ENERGETYCZNEJ | BUDOWA KANALU
TECHNOLOGICZNEGO
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 KNR 201/119/3 |Tymczasowa organizacja ruchu,projekt ORZ, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas
robét. Dostarczenie i
montaz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania robot wraz z kosztami jego
utrzymania i demontazu szt 1,00
11.2 KNR 201/119/3 |Obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie osi drogi,rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego, krawedzi jezdni,
pobocza
Wyliczenie ilosci robot:
ul.Szkolna 0,500 0,500000
ul.tgkowa 0,128 0,128000
RAZEM: 0,628000 km 0,63
1.1.3 KNR 201/119/3 |Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
Wyliczenie ilosci robot:
0.63 0,630000
RAZEM: 0,630000 km 0,63
1.2 Grupa DRZEWA
121 |Element WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1.2.1.1  |KNNR 10/711/1 |Przygotowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, wykoszenie starej
roslinnosci
Wyliczenie ilosci robot:
0,1 0,100000
RAZEM: 0,100000/ha 0,10
1.2.1.2 |KNR201/111/3 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie i kora be
wrzosu ze spaleniem na miejscu
Wyliczenie ilosci robot:
\50{m2} 50,000000
RAZEM: 50,000000{m2 50,00
1.2.1.3 |KNR201/108/1 \Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste/ zywoptoty
Wyliczenie ilosci robot:
istn.zywoptoty, kraki samosiejki w pasie drogowym \50{m2}*0,0001 0,005000
RAZEM: 0,005000/ha 0,01
1.2.1.4 |KNR201/103/1 [Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'10-15'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
32 32,000000
RAZEM: 32,000000|szt 32,00
1.2.1.5 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi"10-25'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
8 8,000000
RAZEM: 8,000000|szt 8,00
1.2.1.6 |KNR201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi"16-25'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
21 21,000000
RAZEM: 21,000000|szt 21,00
1.2.1.7 |KNR201/103/3 [Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'26-35'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
26 26,000000
RAZEM: 26,000000|szt 26,00
1.2.1.8 |KNR201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi"36-45'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
11 11,00000C
RAZEM: 11,000000C|szt 11,00
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1.2.1.9 |KNR201/103/5 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'46-55'cm / drewno do przekazania dla inwestora
zadania
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.2.1.10 |KNR 201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi’10-15°cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
132.00 32,000000
RAZEM: 32,000000|szt 32,00
1.2.1.11 |KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'10-25°cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
8.00 8,000000
RAZEM: 8,000000|szt 8,00
1.2.1.12 |KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
21.00 21,000000
RAZEM: 21,000000|szt 21,00
1.2.1.13 |KNR 201/105/3 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'26-35"cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
26.00 26,000000
RAZEM: 26,000000|szt 26,00
1.2.1.14 |KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi’36-45°cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
111.00 11,00000C
RAZEM: 11,000000C|szt 11,00
1.2.1.15 |KNR 201/105/5 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'46-55"cm wraz z kosztem utylizacji pni/ wraz z
kosztem zasypki dotu po karczowaniu pnia
Wyliczenie ilosci robot:
11.00 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
1.2.1.16 |KNNR 11/708/1 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dét Fi'0,3x0,3 rr
(1) drzewa rézne gatunki / przesadznie istniejgcych kolidujacych z zadaniem
Wyliczenie ilosci robot:
20 20,000000
RAZEM: 20,000000|szt 20,00
2 Grupa ROZBIORKI
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 AT 3/102/2 Roboty remontowe rozbidrka nawierzchni poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia $rednia grubos$¢ 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*4,00+{tuki}40 2 040,000000
km 0+505 do km 0+628 128*3,50+{tuki/wjazdy}100 548,000000
RAZEM:| 2 588,000000/m2 2 588,00
21.2 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ $rednio 5°cm,
mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
wjazd 150 150,000000
RAZEM: 150,000000|m2 150,00
21.3 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowg
Wyliczenie ilosci robot:
ograniczenie jezdni + zjazdy istniejgce \5+8+6+8 27,000000
RAZEM: 27,000000{m 27,00
21.4 KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm wraz z fawg betonowa- rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
ograniczenie utwardzonego pobocza + zjazdy istn \5+6+9+5+4 29,000000
RAZEM: 29,000000{m 29,00
215 KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni kostki betonowej/ptytek betonowych /ptyt azurowych materiat dla
do sktadowania na paletach i przekazania inwestorowi zadania lub dla wtasciciela posesji
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy istn. 5+10+15+10+4+9 53,000000
RAZEM: 53,000000{m2 53,00
2.1.6 KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos$¢ 15°cm, recznie / docelowo 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
wjazd isn 5 5,000000
RAZEM: 5,000000/m2 5,00/ 0,66
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21.7 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 5'cm
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy / elementy bitum. 20 20,000000
RAZEM: 20,000000{m2 20,00
2.1.8 KNR 404/1103/4 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik 27.00%0,3*0,15 1,215000
obrzeza bet 29.00%0,3*0,08 0,696000
kostka bet./ zatozono 20 % do wywozu jako gruz/ 53.00%0,080,20{%}
pozostata cze$c¢ dla inwestora lub wtasciciela posesii 0,848000
beton 5.00%0,10 0,500000
bitum 20.00%0,05 1,000000
RAZEM: 4,259000/m3 4,26
2.1.9 KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze
9km
Wyliczenie ilosci robot:
gruz 4.26 4,260000
RAZEM: 4,260000/m3 4,26 9
2.1.10 |KNR 404/1103/5|Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
4.26 4,260000
RAZEM: 4,260000/m3 4,26
3 Grupa OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEiNIKIEM
3.1 Element KRAWEZNIKI/OPORNIKI
3.11 KNR 231/402/4 |Lawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
15X22 190.00*0,05 9,500000
430.00%0,05 21,500000
661.00*0,05 33,050000
RAZEM: 64,050000/m3 64,05
3.1.2 KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x22°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1190 190,000000
RAZEM: 190,000000{m 190,00
3.1.3 KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
SP \430 430,000000
RAZEM: 430,000000/m 430,00
3.14 KNNR 6/401/3 \Oporniki betonowe bez taw, wystajgce 12x25 wtopione
Wyliczenie ilosci robot:
\51 1+150 661,000000
RAZEM: 661,000000|m 661,00
4 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI , POBOCZA , ELEMENT USPOKOJENIA
RUCHU
4.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE DROGI
411 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km/
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*5,50*0,50+ {tuki}40*0,50 1 395,000000
km 0+500 do km 0+628 128*5,50*0,50 352,000000
wjazdy dr.boczne (52+20+35+100){m2}*0,50 103,500000
RAZEM: 1 850,500000/m3 1 850,50
4.1.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km /dalsze 9km/
Wyliczenie ilosci robot:
\1850.50 1 850,500000
RAZEM: 1 850,500000/m3 1850,50 9
4.1.3 KNR 404/1103/5|Koszt sktadowania gruzu/urobku
Wyliczenie ilosci robot:
1850.50 1 850,500000
RAZEM:| 1 850,500000/m3 1 850,50
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4.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGI
421 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*5,50+ {tuki}50 2 800,000000
km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128*5,50 704,000000
wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000
RAZEM: 3 711,000000/m2 3711,0C
422 AT 3/201/2 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa
z pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm / wraz z kosztem zakupu pospotki/
Wyliczenie ilosci robot:
3711.00 3711,00000C
RAZEM: 3 711,000000/m2 3711,0C
423 KNNR 6/113/2 \Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.50mm , warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {tuki}50 2 300,000000
km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128%4,50 576,000000
wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000
RAZEM:| 3 083,000000/m2 3 083,00
424 KNNR 6/1005/7 \Skropienie bitumem nawierzchni drogowych
Wyliczenie ilosci robot:
\3037.00+3047.00 6 084,000000
RAZEM:| 6 084,000000/m2 6 084,00
425 KNNR 6/308/6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wigzgca) samochdd 5-10°t gr.6cm
(1) /docelowo 8cm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {tuki}40 2 290,000000
km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128%4,50 576,000000
wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000
-prég -8*4,50 -36,000000
RAZEM: 3 037,000000/m2 3037,000 1,33
4.2.6 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa $cieralna) samochdéd 5-10°t grubos¢ pc
(1) zageszczeniu 4cm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+000 do km 0+500 500*4,50+ {tuki}50 2 300,000000
km 0+500 do km 0+628 {poszerzenie jezdni} 128%4,50 576,000000
wjazdy dr.boczne 52+20+35+100 207,000000
-prég -8*4,50 -36,000000
RAZEM:| 3 047,000000/m2 3 047,00
4.3 Element POBOCZA
431 KNNR 6/113/2 |Pobocza z kruszyw famanych 0-31.5mm po zageszczeniu 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
480 480,000000
RAZEM: 480,000000/m2 480,00
4.3.2 KNNR 1/503/3 |Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
obsianiem trawa/ usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawag
Wyliczenie ilosci robot:
500 500,000000
RAZEM: 500,000000|m2 500,00
4.4 Element ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU - PROG ZWALNIAJACY Z KOSTKI
BETONOWEJ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH
441 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V
Wyliczenie ilosci robot:
\8*4,50 36,000000
RAZEM: 36,000000{m2 36
442 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
36 36,000000
RAZEM: 36,000000{m2 36,00
443 KNNR 6/502/4 |Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu
kamiennego gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ kostka czerwona
Wyliczenie ilosci robot:
36.00 36,000000
RAZEM: 36,000000/m2 36,00
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5 Grupa CHODNIKI , ZJAZDY , UTWARDZONE POBOCZE
5.1 Element KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW | ZJAZDOW
511 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy 325.00%0,31 100,750000
chodnik 980.00%0,36 352,800000
RAZEM: 453,550000/m3 453,55
51.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km /dalsze 9km/
Wyliczenie ilosci robot:
\453.55 453,550000
RAZEM: 453,550000/m3 453,55 9
51.3 KNR 404/1103/5 |Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
\453.55 453,550000
RAZEM: 453,550000/m3 453,55
514 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazd 325.00 325,000000
chodnik 980.00 980,000000
RAZEM:| 1 305,000000/m2 1 305,00
515 KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’ cm/zjazc
Wyliczenie ilosci robot:
325.00 325,000000
RAZEM: 325,000000|m2 325,00
5.1.6 KNNR 6/502/4 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm (kostka grafitowa gtadka o
minimalnych parametrach kostki typu NAPOLLI, CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 +
pasek z kostki jasno szarej ptukany)
Wyliczenie ilosci robot:
1325 325,000000
RAZEM: 325,000000|m2 325,00
51.7 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce z pospotki (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu
(1) 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\980.00 980,000000
RAZEM: 980,000000|m2 980,00
5.1.8 KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm/chodnik
Wyliczenie ilosci robot:
980.00 980,000000
RAZEM: 980,000000|m2 980,00
5.1.9 KNNR 6/502/4 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm (kostka grafitowa gtadka o
minimalnych parametrach kostki typu NAPOLLI, CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 +
pasek z kostki jasno szarej ptukany)
Wyliczenie ilosci robot:
1980 980,000000
RAZEM: 980,000000|m2 980,00
5.1.10 |KNNR 6/502/4 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm /nawierzchnia istniejgca do
przetozenia w celu regulacji wysokosciowej
Wyliczenie ilosci robot:
40 40,000000
RAZEM: 40,000000|m2 40,00
5.2 Element OBRZEZA BETONOWE PRZY CHODNIKACH
5.21 KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
\515.00*0,026 13,390000
RAZEM: 13,390000|m3 13,39
5.2.2 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
515 515,000000
RAZEM: 515,000000|m 515,00
5.2.3 KNR 231/402/4 |Lawa pod palisadse z oporem C16/20
Wyliczenie ilosci robot:
70.00%0,13{m3} 9,100000
RAZEM: 9,100000/m3 9,10
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524 KNNR 6/402/4 |Palisada betonowa 12x18x60cm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
ograniczenie chodnika od strony posesji/lokalnie \70 70,000000
RAZEM: 70,000000{m 70,00
5.3 Element UTWARDZONE POBOCZE Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ
5.3.1 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne korytowanie pod w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
pobocze utwardzone (150.00)*0,51 76,500000
pobocze chtonne 50.00*0,50 25,000000
RAZEM: 101,500000/m3 101,50
5.3.2 KNR 404/1103/5|Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km wraz z kosztem sktadowania /dalsze 9km/
Wyliczenie ilosci robot:
\101 .50 101,500000
RAZEM: 101,500000/m3 101,50 9
5.3.3 KNR 404/1103/5 |Koszt sktadowania gruzu
Wyliczenie ilosci robot:
\101 .50 101,500000
RAZEM: 101,500000/m3 101,50
534 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-V
Wyliczenie ilosci robot:
azury \ 150.00 150,000000
RAZEM: 150,000000|m2 150
5.35 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych 0-63.00, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
150 150,000000
RAZEM: 150,000000|m2 150,00
5.3.6 KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa gérna, po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
150 150,000000
RAZEM: 150,000000|m2 150,00
5.3.7 KNNR 6/502/4 |Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej ekologicznej grubosci 8 cm o o
minimalnych paramrtrach kostki typu Ekol, Farmerska na podsypce miatu kamiennego
gr.3cm z wypetnieniem przestrzeni za pomocg grysu bazaltowego lub granitowego
2-8mm. / kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
1150 150,000000
RAZEM: 150,000000|m2 150,00
5.3.8 KNNR 6/113/2  |Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm/ grys
bazaltowy 16-32mm
Wyliczenie ilosci robot:
50 50,000000
RAZEM: 50,000000{m2 50,00
5.3.9 KNNR 6/113/2 | Profilowanie poboczy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm/ grys
bazaltowy 8-16mm/ DALMATYNCZYK
Wyliczenie ilosci robot:
50 50,000000
RAZEM: 50,000000{m2 50,00
6 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
6.1 Element PIONOWE
6.1.1 KNNR 6/702/8 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow/wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000(szt. 3,00
6.1.2 KNNR 6/808/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw/ wraz z kosztem utylizacji
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000|szt 3,00
6.1.3 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki istniejgce / demontaz
/ ponowny montaz po zakonczonych pracach
Wyliczenie ilosci robot:
16 16,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16,00
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6.1.4 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ min fi 60mm osadzone w
punktowych fundamentach betonowych /
Wyliczenie ilosci robot:
D6 4 4,000000
D46 3 3,000000
D47 3 3,000000
B42 1 1,000000
A7/T6 1 1,000000
RAZEM: 12,000000|szt. 12,00
6.1.5 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ min fi 60mm osadzone w
punktowych fundamentach betonowych/ stupki typu szubienica
Wyliczenie ilosci robot:
A7/T6 1 1,000000
B44 1 1,000000
RAZEM: 2,000000szt. 2,00
6.1.6 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze/ znaki wielkosci SREDNIEJ
/ll-generacji/ ZNAKI NOWE
Wyliczenie ilosci robot:
D6 4 4,000000
D46 3 3,000000
D47 3 3,000000
u12C 5 5,000000
B42 1 1,000000
A7/T6 1+1 2,000000
RAZEM: 18,000000|szt 18,00
6.2 Element POZIOME
6.2.1 KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalng grubowarstwowo/kolor biaty
Wyliczenie ilosci robot:
linie P-25 na progu 2*5,0*0,232{m2/mb} 2,320000
linie P10 przejécie dla pieszch 10*4*0,5 20,000000
RAZEM: 22,320000{m2 22,32
7 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
71 Element REGULACJA STUDNI
711 KNR 231/1406/4 |Regulacja zaworéw wodociggowych wraz z wymiang pokrywy zaworu
Wyliczenie ilosci robot:
16 16,000000
RAZEM: 16,000000|szt. 16,00
712 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe studzienki KS
z ewentualng wymiang kregu
Wyliczenie ilosci robot:
11 11,00000C
RAZEM: 11,000000C|szt 11,00
71.3 KNR 231/1406/5|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,00
714 KNNR 11/305/1 |Hydranty pozarowe naziemne, przebudowa / przestawienie na grance dziatki drogowe;j ,
(M
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000000
RAZEM: 3,000000|szt 3
7.2 Element KOLIZJE INFRASTRUKTURA TOWARZYRZACA - PODZIEMNA
7.21 KNR 502/201/3 |Rozwigzanie kolizji z wodociggiem - rury termoizolacyjne 200 PEHD/ dodatkowo nalezy
przewidzie¢ przetozenie odcinka sieci wodociggowej {20m -wartos¢ orientacyjna} wraz z
nadzorem przestawiciela sieci/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
722 KNR 219/216/1 |Usuniecie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniate podac
analogia prowadzonych prac wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela gazowni/ dodatkowo
nalezy przewidzien zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonowg PEHD odcinka sieci
gazociggu gn na dtugosci 50m / sposob ewnetualnego zabezpieczenia sieci nalezy
uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Gazowni
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
7.2.3 Rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem, ktére moze nie byc zinwentaryzowane i naniesiona na
podkfad geodezyjny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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8 Grupa OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
8.1 Element OSWIETLENIE SOLARNE
8.1.1 KNR 510/1011/8 |Drogowa lampa hybrydowa o minimalnych parametrach JUPITER 30LH-6 wyposazona
moduly fotowoltaiczne oraz sitownie wiatrowg , oprawe oswietleniowg LED na diodach
CREE. Model przeznaczony do oswietlenia przejs¢ dla pieszych Min moc Zrodta swiatta:
24 W Zrédto swiatta: diody mocy LED / Typ oprawy: symetryczna lub asymetryczna
(zaleznie od potrzeb) Natezenie oswietlenia: min 22 lux pod lampg*
Srednie natezenie oswietlenia: ok. 7 lux na obszarze 30m x 6m* Panele fotowoltaiczne:
wyprodukowane w EU min - 2 szt. Gwarancja sprawnosci paneli: min. 90% - 12 lat; min.
80% - 25 lat
Akumulatory: montowane na szczycie stupa w celu uzyskania maksymalnej sprawnosci
systemu; bezobstugowe; zelowe. Czas pracy lampy: od zmierzchu do $witu (niezaleznie o
pory roku)
Autonomia: ok. 5 dni Uktad sterowania: MPPT z zewnetrznym czujnikiem temperatury
Zywotnos¢ oprawy: ok. 60 000 roboczogodzin Gwarancja sprawnosci paneli: min. 90% - 1:
lat; min. 80% - 25 lat Wysoko$¢ montazu oprawy: 5,8 m
Wysokos¢ stupa: 6,0 - 6,5 m Wysokos¢ montazu turbiny: 7,8 m Fundament: 450 x 450 x
2100 mm (Il'i 1l strefa wiatrowa)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
9 Grupa BRANZA TELETECHNICZNA
9.1 Grupa Kanat technologiczny
9.1.1 Element Roboty ziemne
9.1.1.1 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowéw, szeroko$¢ dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu llI-IV,
gtebokosé rowu do 1.0 m m 596,000
9.1.1.2 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 596,000
9.1.1.3 |KNR201/705/2 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m,
kategoria gruntu IlI-1V, gteboko$¢ rowu do 0.8 m m 596,000
9.1.2 Element Budowa studni kablowych
9.1.2.1 |KNR 501/401/11|Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2 szt 7,000
9.1.2.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych typu EK-478 - analogia szt 3
9.1.3 Element Budowal/uktadanie rurociagow
9.1.31 Budowa mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi na gtebokosci do 1m w wykopie
wykonanym koparkami tyzkowymi, grunt kategorii I-1V - wigzka prefabrykowana HDPE40 -
nastepna km 0,632
9.1.3.2 |TPSA9/303/12 |Utozenie rur RHDPE Fi 40 mm w wykopie km 0,632| 3,00
9.1.3.3 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur RHDPE 110/5.5mm wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 579,000
9.1.3.4 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 125 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 33,000
9.1.3.5 |KNR510/303/3 |Uktadanie rur RHDPEp 110 w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 33,000
9.1.3.6 |TPSA9/309/4 |Montaz ztgczy rur RHDPE Fi 40 mm, ztgczki skrecane szt 6,000
9.1.3.7 Montaz zaslepek mikrorurek 10 mm szt. 7,000/ 2,00
9.1.3.8 Montaz uszczelnien rur ostonowych HDPE 40 z mikrorurkami 10 mm szt. 2,000
9.1.3.9 Badanie droznosci odcinkéw rurociggéw kablowych do 2 km metodg pneumatyczng odc. 1,000
9.1.3.10 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych do 2 km metodg pneumatyczng odc. 1,000
9.2 Grupa Przebudowa sieci wlasnosci Orange
9.21 Element Prace ziemne
9.2.1.1 |KNR201/702/2 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do
0,4 m w gruncie kat. lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 513,000
9.2.1.2 |KNNR 5/705/1 |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 120 m 12
9.2.1.3 |KNR201/705/2 [Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi szer. dnado 0.4 mw
gruncie kat. llI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 513,000
9.2.1.4 |KNR 502/201/10{Wykonanie przepustow rurg PCWB $r. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 38,000
9.2.1.5 |TPSA 39/303/12 |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w
gruncie kat. IlI-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 40 mm w rurociggu km 0,543
9.21.6 |ZN-97/TP Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych
S.A.-040
0606-05 szt. 3,000
9.2.1.7 |ZN-97/TP Demontaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych
S.A.-040
0606-05 szt. 1,000
9.2.1.8 |KNR 510/9919/2|Demontaz reczny stupdéw drewnianych oszczudlonych, stup pojedynczy do 10 m bez ustoj szt 4
9.2.1.9 |KNR 510/9926/1|Analogia - Demontaz kabli km 0,2
9.2.1.10 Nadzér whasciciela sieci szt. 1
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9.2.2 Element Przebudowa kabli miedzianych
9.2.21 |ZN-97/TP Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 mm w
S.A.-040 otwor wolny kanalizacji kablowej
0503-07 m 578,000
9.2.2.2 |ZN-97/TP Montaz zespotow taczéwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych
S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole
0603-01 zesp. 3,000
9.2.2.3 |KNR 501/1016/5|Montaz ztgczy doziemnych z odtworzeniem powtoki na kablach RPX
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ztgcz. 2,000
9.2.24 |ZN-97/TP Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych opancerzonych utozonych w ziemi z
S.A.-040 zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych -
0711-02 ztacze z 1 kablem odgateznym na kablu o 20 parach zigcz. 1,000
9.2.25 |ZN-97/TP Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
S.A.-040 zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych na
0705-02 kablu o 20 parach zigcz. 1,000
9.2.2.6 |ZN-97/TP Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z
S.A.-040 zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych -
0709-02 ztacze z 1 kablem odgateznym na kablu o 20 parach ztacz. 1,000
9.2.2.7 |KNR 503/1301/1|Pomiary pragdem statym, opornosci izolacji toru, pomiar pierwszy szt 3
10 Grupa BRANZA ELEKTRYCZNA
10.1 Element Roboty przygotowawcze
10.1.1 Geodezyjne wyznaczenie przebiegu trasy linii kablowe;j pomiar 1,000
10.2 Element Przetozenie lini kablowej nN YAKXS 4x240mm2
10.2.1 KNRW Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie
201/701/3 kat. IV m 180,000
10.2.2 |KNNRW Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/m uktadanych w gruncie kat. lll-IV
9/801/16 m 174,000
10.2.3 |KNRW Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosc
201/705/2 dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV - pusty wykop po przetozeniu kabla m 174,000
10.24 |KNRW Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dne
201/702/2 do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V m 174,000
10.2.5 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 180,000
10.2.6 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 180,000
10.2.7 |KNNRW 9/814/2|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV
0 $r. 110-200 mm m 8,000
10.2.8 |KNRW Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosc
201/705/2 dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV - wykop nowej trasy kabla m 180,000
10.3 Element Zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych odcinkow linii kablowych n}
10.3.1 KNRW Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie
201/701/3 kat. IV m 36,000
10.3.2 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 36,000
10.3.3 |KNNRW 9/814/2|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCV
0 $r. 110-200 mm m 36,000
10.3.4 |KNRW Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 mw
201/704/3 gruncie kat. IV m 36,000
10.4 Element Roboty towarzyszace
10.4.1 Wytaczenie i dopuszczenie do prac TAURON szt. 1,000
10.4.2 Geodezyjne wyznaczenie przebiegu trasy linii kablowe;j pomiar 1,000
10.4.3 |KNRW Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego - oprawa na wysiegniku /oprawy oswietleniowe
403/610/1 typu LED 60W kompletne/ wymiana opraw sodowych, montaz dodatkowych opraw na
istniejgcych stupach energetycznych
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,000000
RAZEM: 5,000000|kpl.opraw 5,00




