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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. z dnia 29.12.2022 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno - uzytkowy zwany dalej ,Programem F-U” stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty w szczegdlno$ci w zakresie obliczenia kosztéw oraz wykonania prac
projektowych dla zadania inwestycyjnego ktérego nazwa skrécona zostata sformutowana przez inwestora w nastepujacy
sposob :,Budowa strefy aktywnosci sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim”. Zwraca sie uwage ze nazwa nie wyczerpuje
i nie charakteryzuje zakresu robot.

Przedmiotem zaméwienia jest:

a) zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, uchwatami prawa lokalnego oraz
ustaleniami z inwestorem i przepisami odrebnymi - kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ktérej sktad
wchodzg: projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany i wykonawczy wszystkich branz w tym: branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych wraz z instalacjami stabopradowymi. W ramach opracowania
dokumentaciji projektowej przewiduje sie opracowanie przedmiaréw robdt wszystkich branz, kosztoryséw inwestorskich
wszystkich branz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla wszystkich branz dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. robocza; ,Budowa strefy aktywnosci sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim” w zakresie wszystkich branz
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami w tym z warunkami przytaczeniowymi. W ramach inwestycji Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia , decyzje i inne opracowania umozliwiajace wybudowanie oraz uruchomienie
przedmiotu inwestycji w tym warunki przytaczenia, operaty, decyzje wodnoprawne. Inwestor dokona weryfikacji przedtozonej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez niezaleznych specjalistow z poszczegdlnych branz. Protokét ze sprawdzenia
bedzie podstawg do odbioru lub sformutowania uwag z obowigzkiem poprawienia dokumentacji. Po kazdej poprawie
zamawiajacy sporzadzi protokét z ewentualnymi uwagami oraz konieczno$cig popraw. Zamawiajacy przedkiada jako
zalacznik do niniejszego dokumentu opracowang kompletng koncepcje architektoniczng (architektoniczno — budowlana)
sktadajacg sie z rysunkdw oraz opisu dalej zwang koncepcjq projektowa, koncepcja, koncepcjg architektoniczng, koncepcjg
architektoniczno - budowlana. Powyzsza koncepcja jest zatacznikiem do niniejszego dokumentu. Bedaca za zatgcznikiem
mniejszego programu funkcjonalno uzytkowego koncepcja projektowa stanowi podstawe wyceny robét budowlanych i
projektowych oraz wskazuje zakres planowanej inwestycji. Nie dopuszcza sie samowolnej zmiany koncepcji. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, elewacje, detale w skali oraz
zakresie wskazanym przez Zmawiajacego. Cato$¢ przedstawionej koncepcji musi byé zwymiarowana oraz zawiera¢ opisy
oraz innymi elementy opracowania projektowego, w zakresie umozliwiajgcym ocene: poprawnos$ci przyjetych rozwigzan
technicznych, zgodno$¢ z zatozonym programem uzytkowym, koncepcja bedacq zatacznikiem do niniejszego programu
funkcjonalno - uzytkowego oraz oczekiwaniami Inwestora. Zmawiajgcy zada aby prezentowane opracowanie zawierato sobie
wizualizacje obiektu (catego terenu) w co najmniej 5 ujeciach. Zamawiajacy moze wnosi¢ 0 zmiane koncepcji do momentu
otrzymania od Wykonawcy materiatu odpowiadajacego oczekiwaniom. Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢
opracowany jako projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. Sciezki, drogi komunikacyjne, ciagi pieszo-kotowe, $ciezki
rowerowe, schody terenowe, tereny utwardzone, trawa z rolki oraz nawierzchnie inne niz naturalna nawierzchnia trawiasta
powinny by¢ opracowane z detalami i przekrojami terenowymi (konstrukcyjnymi). Obiekty matej architektury powinny
posiadaC rozwiazania projektowe dotyczace lokalizacji i sposéb montazu opracowane w formie przekrojow i detali.
Zamawiajacy oczekuje uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych i postanowien zezwalajacych na
realizacje inwestycji. W tym celu na podstawie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

b) Koncepcjal koncepcja architektoniczno — budowlana dalej zwana koncepcja projektowa, koncepcja, koncepcjq

architektoniczna, koncepcjg architektoniczno — budowlang. Powyzsza koncepcja jest zatacznikiem do niniejszego dokumentu
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- przyjmuije sie koncepcje projektowg stanowiacg zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jako element
zaméwienia obligatoryjny do zastosowania bedacy podstawg wyceny oraz obrazujgcy oczekiwania zamawiajacego. Projekt
zagospodarowania terenu wskazany jako koncepcja wykonany zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego aktualnego na dzien sporzadzania projektu, ktéry jednoczesnie jest zgodny z aktualny w odniesieniu do
pozostatych przepiséw techniczno-budowlanych oraz zakresu i formy projektu zagospodarowania terenu. Rozwigzania
przedstawione w koncepcji sg wigzace dla wykonawcy i stanowig zatacznik, na podstawie ktérego nalezy wyceni¢ i
zrealizowa¢ inwestycje biorac pod uwage przedstawiong koncepcje oraz program funkcjonalno-uzytkowy. W zakresie
koncepcji zostaty przygotowane nastepujace opracowania:

Projekt zagospodarowania terenu wykonany w oparciu o koncepcje, mapg do celéw projektowych umozliwiajacy w
zakresie umozliwiajacym ocene: poprawnos$ci przyjetych rozwigzan projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu,
zgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan;

Projekt wiaty wraz z podstawowymi wymiarami, w zakresie umozliwiajagcym ocene poprawno$ci przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, zgodno$¢ z zatozonym programem uzytkowym, zgodno$ci z przepisami przyjetych rozwigzan w tym rzuty.
Przekrdj przez wiate (charakterystyczny) wraz z podstawowymi wymiarami, w zakresie umozliwiajacym ocene: poprawnosci
przyjetych rozwigzan technicznych, zgodnos¢ z zatozonym programem uzytkowym, zgodno$ci z przepisami techniczno-
budowlanymi przyjetych rozwigzan. Elewacje wiaty wraz z opisem materiatéw i elementami wykoriczenia oraz widoki w formie
wizualizacji w ilosci min. 3 ujecia w zakresie umozliwiajgcym ocene: jakosci przyjetych rozwigzan estetycznych, wpisania w
kontekst otoczenia, zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanym przyjetych rozwigzan.

c) dokumentacja rozbiorki - opracowanie - zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, kompletnej dokumentacii
rozbiérki w zakresie niezbednym sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich dla oszacowania warto$ci robét.

d) wyburzenia i rozbiorki - tj. wykonanie na podstawie dokumentacji rozbiorki majacych na celu demontaz, rozbiérke,
obiektéw budowlanych do tego przeznaczonych oraz utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiérki i posprzatanie wraz z
rekultywacjg terenu.

e) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatgczonej koncepcji dokumentacji budowlanej (do zatwierdzenia przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej), oraz dokumentaciji technicznej (wykonawczej) i projektowo-kosztorysowej oraz
uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego: Budowa strefy aktywnosci
sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim. Koncepcja projektowa ktdrg posiada zamawiajacy moze by¢ elementem wyjsciowym
do opracowania projektu budowanego, technicznego i wykonawczego jako opracowania projektowo — kosztorysowego
docelowego. W przypadku zmiany koncepcji Wykonawca zatwierdzi nowy projekt u Zamawiajacego. Zamdwienie obejmuje
opracowanie petnej dokumentacji projektowej dla rob6t budowlanych w tym opracowania projektu technicznego i
dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej oraz uzyskanej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe dla zadania
inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z ,Budowa strefy aktywnosci sportowo-rekreacyjnej w Gminie Pcim” wraz z
niezbedng, infrastrukturg, towarzyszaca, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem jesli bedzie to
wymagane. Zamawiajacy oczekuije, ze dla potrzeb niniejszej inwestycji wykonawca opracuje i zatwierdzi (przed ztozeniem
projektu w starostwie) u zamawiajacego oraz w wydziale architektury starostwa powiatowego w Myslenicach projekty w
szczegoInosci zawierajace:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz 1:200 wraz z przekrojami terenowymi. Projekt musi by¢ wykonany
w oparciu 0 mape do celéw projektowych w skali 1:500 w zakresie umozliwiajgcy w zakresie umozliwiajacym ocene:
poprawno$ci przyjetych rozwigzan projektowych oraz sposobu zagospodarowania terenu, zgodnoSci z przepisami
techniczno-budowlanymi przyjetych rozwigzan.

- projekt architektoniczno - budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) z pdzn. zm.) oraz zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454) i uzyska wymagane przepisami techniczno-budowlanymi opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

- Projekty techniczne - podlegajace zatwierdzeniu przez Zamawiajacego — dla wszystkich branz oraz opracowan w tym
projektu zagospodarowania terenu i innych dla ktérych zostata wykonana dokumentacja projektowa. Dokumentacja
techniczna i wykonawcza musi by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), stanowigce podstawe wykonania wszystkich
rodzajéw rob6t budowlanych. Projekt techniczny - wykonawczy nalezy opracowaC z bardzo duzym uszczegdtowieniem
rozwigzan, jednoznacznym okre$leniem uzytych materiatow, parametréw technicznych.

- Projekty wykonawcze wszystkich branz oraz opracowan w tym projektu zagospodarowania terenu i innych dla ktorych
zostata wykonana dokumentacja projektowa. Dokumentacja wykonawcza musi by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454 z dnia 29.12.2021), stanowiace podstawe wykonania wszystkich rodzajéw robo6t budowlanych z uwzglednieniem
wyposazenia. Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem uzytych materiatéw, parametréw technicznych i standardéw wyposazenia i wykonczenia poszczegélnych
obiektow. Projekt powinien uwzglednia¢ o$wietlenie zewnetrzne (oSwietlenie cato$ci terenu), monitoring. Projekt mate;
architektury oraz urzadzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej). Projekt o$wietlenia terenu, projekt ogrodzenia z bramami
i furtkami rozwieranymi, zabezpieczenia skarp barierkami ochronnymi. Projekt budowy oraz przebudowy nasypéw ziemnych
bedacych formg watéw przeciwpowodziowych oraz podniesienia i umocnienia istniejgcych nasypéw ziemnych
funkcjonujacych jako waly przeciwpowodziowe. Projekt odwodnienia terenu inwestycji (tereny utwardzone i nie utwardzone)
projektowana kanalizacja opadowa i drenazowa. Projekt wewnetrznej zalicznikowej instalacii elektroenergetycznej. Uzyskaé
warunki przytaczenia od sieci elektroenergetycznej wydane przez zarzadce sieci. Projekt wewnetrznych (zalicznikowych)
instalacji elektroenergetycznych w zakresie niezbednym do przytgczenia projektowanych obiektdéw do sieci przez Zaktad
Energetyczny. Projekt instalacji niskopradowych monitoringu wraz z niezbednym osprzetem rejestrujgcym zdarzenia.
Wszelkie kolizje oraz zblizenia do sieci podziemnych oraz napowietrznych wykonawca usunie w ramach zadania zgodnie z
przepisami odrebnymi. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
oraz wszystkie zestawienia (np. stali, drewna konstrukcyjnego), rysunki szczegoétow i detali wraz z doktadnym opisem i
podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu / urzadzenia. Wskazanie
konkretnych materiatéw pozwalajacych na jednoznaczne identyfikowanie uzytych materiatéw i wyposazenia. Wszelkie nazwy
wiasne, ktére mogty pojawi¢ sie w dokumentach Zamawiajacego dotyczacych przedmiotowej inwestycji stanowig jedynie
przyktady zastosowan materiatowych i nalezy rozumieC je jak nazwy wtasne z dopiskiem — lub réwnowazne o nie gorszych
parametrach. Podani producenci oraz nazwy wtasne produktéw moga by¢ jedynie przyktadowymi stuzacymi do okre$lenia
minimalnych standardéw jako$ciowo-estetycznych i nie moga zmniejszaé konkurencyjnosci oraz zawezac grono oferentow i
wykonawcow. Wykonawca bedzie mogt zastosowaé zamienne (réwnowazne) rozwigzania pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora dokumentaciji projektowe;.
Projekty wykonawcze powinny w sobie zawiera¢ uszczego6towienie w formie detali architektonicznych w skali 1:5, 1:10, 1:20.
Projekt w fazie wykonawczej nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu do akceptacji przed przystapieniem do robot. Nie
dopuszcza sie rozpoczecia robét bez pozytywnej oceny dokumentacji wykonawczej przez zamawiajacego.

d) Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie wykonane metodg uproszczong zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z dnia
29.12.2021)

e) Informacje BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
f) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - dokument zostanie sporzadzony w ciggu
7 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okre$la¢
roboty w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji, oraz ptatno$¢ za poszczegdine elementy inwestycji zgodnie z
SWZ. Wskazuije sie podzielenie w harmonogramie na etap zwigzany z opracowaniem dokumentaciji projektowej oraz etap
zwigzany z robotami budowlanymi (roboty budowlane podzielone dodatkowo na etapy). Zamawiajgcy okresli terminy w
ktérych majg zakonczy¢ sie poszczegolne etapy odrebnie dla robét projektowych oraz dla robdt budowlanych.

g) Projekt zagospodarowania placu budowy zgodnie z: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z dnia
2024.03.21),

h) Projekt organizacji robét wykonany zgodnie z Kodeksem Pracy, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

i) Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét) — dokument zostanie sporzadzony w terminie do 5
dni od daty podpisania umowy o roboty budowlane. Plan musi by¢ zgodny z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

j) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacii
projektowej, ktorej treSC przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawcza, obejmujacg swoim zakresem dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoinych
etapach realizacji budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
n) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohét budowlanych dla wszystkich robét i branz objetych dokumentacja
projektowa, zgodnie z wymogami Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z dnia 29.12.2021)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych sie na nig opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytg
staranno$cig. Opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany oraz wykonawczy) powinna byé spojna i
skoordynowana we wszystkich branzach i stanowi¢ cato$¢ funkcjonalna. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujac
wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa oraz obliczenia, zestawienia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje dokumentacje projektowg (zakres
okreslono wyzej) na podstawie zataczonej do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Jesli z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy konieczna bedzie zmiana koncepcji Zmawiajacy zastrzega ze bedzie zadat opracowania nowej i
przedstawienia mu do akceptacji. W przypadku zmiany zataczonej koncepcji opracuje i przedtozy do akceptacji ostateczng
koncepcje architektoniczno-budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu. Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca
opracuije i przedtozy do akceptacji ostateczng koncepcje architektoniczno-budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptaciji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien.
Zamawiajacy zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlanym. Projekty budowlany i wykonawczy muszg by¢ spdjne, skoordynowane miedzybranzowo, kompletne,

obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
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Zamawiajacy posiada badania podtoza gruntowego ktore moze udostepni¢ Wykonawcy. Przekazane badania podtoza
gruntowego nie mogg byé podstawg do ewentualnych roszczen finansowych ze strony wykonawcy z uwagi na ich tre$¢
merytoryczna. Zaleca sie aby wykonawca w wlasnym zakresie opracowat badania podtoza gruntowego. Zamawiajacy
dysponuje mapg do celéw projektowych ktérg moze udostepni¢ wykonawcy w celu opracowania projektu. Przekazane
materialy w postaci badan podtoza gruntowego oraz mapy do celdéw projektowych wykonawca zweryfikuje pod wzgledem
merytorycznym i formalnym a btedy zawarte w tych dokumentach nie bedq podstawg do roszczen finansowych. Zaleca sie
aby mape do celdw projektowych wykonawca opracowat w wiasnym zakresie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okre$lone w Programie bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja
jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcii), pod warunkiem akceptaciji przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami. Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego,
pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane. Wykonawca jest
zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i
optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzar koncepcyjnych (dobér rednic i
spadkow kanatéw, dobor urzadzen, okreslenie powierzchni, rozmieszczenie matej architektury i innych), konstrukcyjnych
oraz instalacyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i
danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie powierzchni, dtugosci,

$rednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

TEREN INWESTYCJI ORAZ ZABUDOWA:

Przedmiotem inwestycji jest teren dziatek nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1 w miejscowosci Stréza
obreb ewidencyjny Stroza (0002), jednostka ewidencyjna Pcim (120904 _2). Teren inwestycji zostat wskazany graficznie jako
jeden z rysunkéw koncepcyjnych. Teren w catosci stanowi wlasno$¢ inwestora.

Stan istniejacy:

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1 w miejscowosci Stréza (powiat
Myslenicki, gmina Pcim, wojewddztwo Matopolskie), na ktdrej planuje sie zrealizowac inwestycje posiada powierzchnie
14545 m2. Teren inwestycji posiada ksztalt wielokata nieforemnego. Na terenie inwestycji znajdujg sie nasypy ziemne dalej
zwane ,watami przeciwpowodziowymi’. Nasypy ziemne w postaci watdw przeciwpowodziowych majg za zadanie
niedopuszczenia do zalania terenu w ich wnetrzu. Jednocze$nie zamawiajgcy informuje iz nasypy ziemne nie sg
urzadzeniem wodnym oraz przeciwpowodziowym w rozumieniu przepiséw odrebnych. Uksztaltowanie dziatki jest jednolite.
Teren inwestycji jest ptaski. Teren inwestycji posiada uzytki gruntowe sklasyfikowane w grupie (kategorii gruntu) zabudowane
— tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz oraz rolne — pastwiska trwate, grunty orne, grunty pod rowami oraz nieuzytki: PsV,
Rlllb, RIVa, W, N. Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenow Natura 2000. Teren inwestycji obecnie jest
uzytkowany jako boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturainej. Pod powierzchnig terenu znajduje sie drenaz
odwadniajacy murawe. Do terenu inwestycji zapewniony jest dojazd poprzez droge gminng oraz droge serwisowq dla DK7
tzw. Zakopiance. Niniejsza droga serwisowa jest nieutwardzona i posiada nawierzchnie gruntowa.

Zgodnie z trescig Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) teren inwestycji znajduje sie w
zasiegu granic obszaréw szczegblnego zagrozenia powodzig, na ktdrych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest
Srednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz obszaréw szczegoélnego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). Mapy zagrozenia powodziowego publikowane przez
panstwowe gospodarstwo wodne wody polskie Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej wskazujg ze teren inwestycji znajduje
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sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i
wynosiraz na 100 lat (Q1%) oraz obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobierstwo wystapienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%). Brak jest wyzej wskazanych mapach potwierdzenia ze teren inwestyciji
znajduje sie w terenach wysokiego zagrozenia powodzia. Zagrozenie powodzig wystepuje od sasiadujacej rzeki Raby.

Teren inwestycji nieuzytkowane boisko sportowe do pitki noznej z nawierzchnig z trawy naturalnej. Trawa jest
niepielegnowana i zachwaszczona. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca zelbetowa trybuna naziemna przeznaczona
do remontu. Na dwoch przeciwlegtych korcach boiska znajdujg sie pitkochwyty z siatki PE na stupkach stalowych o
wysoko$ci ponad teren wynoszacej 4 m i diugosci 40 m kazdy przeznaczone do rozbidrki. Poza obrysem watdéw
przeciwpowodziowych znajduje si¢ istniejacy parking dla samochodéw osobowych z nawierzchnig utwardzong, kostkg
betonowg na podbudowie z kruszyw naturalnych. W obrebie terenu inwestycji znajduje sie podziemna sie¢ gazociggowa
wysokiego cisnienia gwA250 usytuowana poza watem przeciwpowodziowym przy pétnocno-wschodniej granicy terenu
inwestycji nie kolidujaca z projektowang inwestycjg. Przez centralng cze$¢ terenu inwestycji przechodzi nieczynna
podziemna sie¢ gazociggowa gD250 przeznaczona do rozbiorki. Teren znajduje si¢ czeSciowo w strefie przestrzeni
publicznych. Bezposrednio przy potudniowo-zachodniej granicy terenu inwestycji (poza terenem inwestycji) znajduje sie
podziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia eND. Powyzsze sieci opisano zgodnie z informacjami zawartymi na
mapie do celdw projektowych oraz na podstawie informacii przekazanych przez inwestora. Na terenie inwestycji znajduje sie
wewnetrzna instalacji kanalizacji opadowej wraz z instalacjg drenazowa. Powyzsza kanalizacja i instalacja drenazowa
zostata uszkodzona przez powodzie i obecnie uznaje sie je za niesprawne. W obrebie watu przeciwpowodziowego
umieszczono odptywy z rur PCV, ktére przeznacza sie do rozbiérki / usunigcia. Miejsca po odptywach przeznacza sie do
naprawy / uszczelnienia w tych miejscach watu przeciwpowodziowego. Teren inwestycji nie posiada przytaczy. Na terenie
inwestycji nie znajdujq sie inne obiekty i urzadzenia nadziemne i podziemne kolidujace z planowang inwestycjg zgodnie z
dostepnymi informacjami oraz wizjg w terenie. W potnocnej czesci terenu inwestycji znajduje sie istniejacy zagajnik i
zakrzewienie przeznaczone do wycinki i karczowania. Dla wycinki drzew nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajaca na wycinke
drzew zgodnie z przepisami odrebnymi. Teren inwestycji posiada wtaczenie komunikacyjne zapewnione istniejacym zjazdem
publicznym poprzez droge serwisowa do drogi krajowej nr S7 relacji Myslenice — Lubien (tzw. zakopianka) dz. nr ewid.
8672/5, oznaczonej w MPZP symbolem 1.KDS - tereny dr6g publicznych klasy drogi ekspresowej. Teren inwestycji na
dziatkach nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1, zgodnie z zapisami MPZP gminy Pcim znajduje sie w terenach
oznaczonych symbolem 14.US. Przeznaczenie podstawowe terenu 14.US zgodnie z zapisami MPZP gminy Pcim §29 ust. 1
to ,ustugi sportu i rekreacji, w tym obiekty i urzadzenia stuzace rekreacji, wypoczynkowi czynnemu i sportowi: (...) boiska
sportowe, tory rowerowe (...) i inne urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, wraz z obiektami technicznymi niezbednymi do ich
obstugi”.

Realizacja niniejszej inwestycji wymaga¢ bedzie zmian w strukturze nawierzchni terenu w celu miedzy innymi
wykonania niwelacji, wykonania nawierzchni asfaltowej z mas bitumicznych, umocnienia skarp z ptyt azurowych, wykonania
utwardzenia z kostki betonowej oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni poliuretanu. Projektuje sie wykonanie niwelacii
terenu dostosowujacych uksztattowanie terenu do projektowanego zagospodarowania. Miejsca niwelacji terenu oraz
zaprojektowane skarpy zaznaczono na cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Projektowane i istniejace
skarpy ziemne nalezy uszczelni€ i zabezpieczyC antyerozyjnie przed samoistnym osuwaniem si¢ oraz przed szkodami
mogacymi wystepowac pod wptywem oddziatywania podwyzszonego poziomu wéd.

Podstawowe zatozenia inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest budowa ogoinodostepne;j strefy aktywno$ci obejmujacej ogrodzony plac zabaw z
nawierzchnig bezpieczng poliuretanowg bezspoinowa, (wylewang na miejscu budowy) systemowg, o wspdtczynniku HIC
dostosowanym do projektowanych urzadzen oraz znajdujacq sie w jego obrebie drewniang wiatg rekreacyjng o formie
regionalnej; Sciezke bedaca bieznig rekreacyjng o szerokosci 2,5 m z nawierzchnig z syntetycznych mas bitumicznych

(asfaltowa) z wydzielonymi dwoma torami oraz linig startu i mety na ksztatt biezni; ziemna trase rowerowg ,pumptrack” o
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szerokosci 1,8-2,0 m z nawierzchnig z mas bitumicznych (asfaltowa) wykonang na nasypach formowanych w dynamiczne z
ziemi zageszczonej odpowiednio oraz wyboje, podjazdy i zjazdy oraz poprzeczne nachylenia na tukach; wewnetrzng
komunikacje piesza i kotowg utwardzong kostkg betonowg wraz ze schodami terenowymi. Wewnetrzna komunikacja piesza
zapewnia dostep do catosci obiektu dla osdb niepetnosprawnych poprzez nachylenia nieprzekraczajace 6%. Pod catoscig
wiw terendéw zaprojektowano zastosowanie geotkaniny separacyjno-filtrujacej polipropylenowej iglowanej o gestosci nie
mniejszej niz 250 g/m2. Powyzsze tereny utwardzone (za wyjatkiem trasy rowerowej ,pumptrack” oddzielone od przylegtych
terendéw obrzezami betonowymi uktadanymi na tawach betonowych ciggtych. W obrebie strefy aktywnosci zaprojektowano
budowe obiektdw matej architektury takie jak tablice informacyjno-regulaminowe, tawki parkowe proste i owalne, stoty
parkowe, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, urzadzenia placu zabaw oraz stanowisko indywidualnej naprawy roweréw.
Zaprojektowane elementy stanowig pierwszy etap inwestycji. W czesci rysunkowej wskazano elementy przeznaczone do
realizacji w drugim etapie inwestycji (nieobjete opracowaniem oraz wyceng w niniejszym postepowaniu), dla ktorych nalezy
zachowac rezerwe przestrzeni. Powyzsze elementy przeznaczone do realizacji w drugim etapie inwestycji to boiska sportowe
wraz z ogrodzeniami w formie pitkochwytdw, o$wietleniem oraz matg architekturg w postaci urzadzen sportowych, tawek i
koszy na $mieci. Zamierzenie inwestycyjne obejmujace drugi etap zostato wskazane po to aby uwzgledni¢ projektowane
rozwigzania techniczne w pierwszym etapie dostosowujac je do tych przewidzianych do inwestycji w przysziosci tj. 2 etapie.
Przy projektowaniu rozwigza technicznych obejmujacych pierwszy etap nalezy stosowal rozwigzania projektowe
uwzgledniajace Il etap (odpowiednie Srednice przekroje, spadki, nachylenia, odpowiednie rezerwy mocy itp. W obrebie terenu
inwestycji znajduje sie istniejgca trybuna o konstrukcji zelbetowej. W ramach opracowania projektuje sie jej remont z
wykonaniem szlifowania i nafozenia powtoki malarskiej farbami do betonu, wyposazeniem w siedziska stadionowe oraz
remontem istniejacych balustrad stalowych (czyszczenie oraz malowanie farbami poktadowymi i nawierzchniami w kolorze
czarnym). Powyzszq strefe aktywnosci zaprojektowano na terenie otoczonym przez ziemny wat przeciwpowodziowy. W
ramach inwestycji wat przeciwpowodziowy nalezy nadbudowac¢ dla uzyskania jednolitej wysoko$ci jego wierzchu. Fragmenty
walu przeznacza sie do rozbiorki i wykonania nowych jego odcinkéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania zwigkszajac
przestrzen wewnatrz watu. Zaprojektowano uszczelnienie grubg folig, (kotwiong do ziemi) oraz umocnienie brzegéw nasypu
ptytami azurowymi betonowymi. Umocnienie i uszczelnienie zaprojektowano na zewnetrznych skarpach watu
przeciwpowodziowego na jego catym obwodzie. Na wale przeciwpowodziowym zaprojektowano ogrodzenie terenu o
wysokosci 143 cm zamykane dwiema furtkami personalnymi oraz jedng bramg rozwierang umozliwiajaca dostep na teren
m.in. stuzbom porzadkowym. Cato$¢ dopetnia infrastruktura techniczna w postaci instalaciji elektrycznej o$wietlenia terenu
umozliwiajacej korzystanie z obiektu po zapadnigciu zmroku, zasilanej z projektowanego przytacza elektroenergetycznego
(wymagane wystapienie o warunki przytaczeniowe oraz wyprowadzenie ze ztgcza kablowego zalicznikowej instalaci
elektroenergetycznej), wykonanie niskopradowej monitoringu oraz sieci kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikami retencyjno-
rozsaczajacymi na wody opadowe (wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego). O$wietlenie terenu parkingu, placu
zabaw, $ciezki rekreacyjnej realizowane poprzez oprawy ze zrodtem $wiatta LED zamontowane na stupach o wysokosci 5-6
m. Powyzsze o$wietlenie nalezy wykona¢ na dwoch obwodach z mozliwoscig wytaczenia co drugiej latarni. Oéwietlenie
terenu trasy rowerowej ,pumptrack” realizowane poprzez oprawy ze zrédtem $wiatta LED zamontowane na stupach o
wysokos$ci 12 m. W ramach inwestycji projektuje si¢ nasadzenia roslinno$cig 0zdobna niska oraz wysokg, a takze wykonanie
opasek terenéw utwardzonych i projektowanych nasadzer wysypanych grysem bazaltowym. W obrebie projektowanych
element6éw zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie trawnika pielegnowanego z rolki (trawa z gruntu) zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Uszkodzone trawniki / trawnik przeznaczony pod Il etap inwestycji oraz skarpy wewnetrzne
i wierzch watu przeciwpowodziowego projektuje sie poddaé rekultywacji poprzez humusowanie wraz z dwukrotnym
wysiewem trawg dywanowa, Projektuje sie wykonanie niezbednych niwelacji terenowych w celu dostosowania istniejacego
terenu do rzednych projektowanych nawierzchni. Inwestycjia obejmuje réwniez roboty rozbidérkowe nieczynnej sieci
podziemnej gazociggowej, kolidujacej z planowa inwestycjg kanalizacji opadowej z drenazem oraz dwdch pitkochwytow o

wysokosci 4 m. W ramach zadania nalezy wykonac roboty przygotowawcze w obrebie terenu inwestycji wskazane w czesci
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rysunkowej opracowania oraz wskazane w dalszej cze$ci niniejszego opisu. Z uwagi na fakt ze cze$¢ inwestycji bedzie
realizowana w drugim etapie nalezy zapewni¢ dostep do tej czesci dla sprzetu koszacego trawe. Cato$¢ terenu jest
oddzielono o pozostatej nasypem ziemnym w postaci watu przeciwpowodziowego. Koncepcja projektowa oraz
funkcjonalno$¢ naktadajg na wykonawce obowigzek zapewnienia dostepu dojazdu oraz dojScia do wnetrza terenu przez
nasyp ziemny. Nasyp ziemny nie moze utrudnia¢ dostepu zaréwno maszyng budowlanym jak i osobom niepetnosprawnym.
Catos¢ terenu musi byé ogrodzona oraz zamykana bramg oraz furtkami. Koncepcja projektowa obejmuje powyzsze oraz
wskazuje jak nalezy zapewni¢ dostep komunikacyjny o ktorym mowa wyzej do terenu potozonego wewnatrz nasypu.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przygotowania wniosku o pozwolenie na budowe wraz z wszystkimi
niezbednymi zatgcznikami, przygotowania o$wiadczeni o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i inne. W tym celu Zmawiajacy wyda wykonawcy odpowiednie petnomocnictwa do reprezentowania

Zmawiajgcego.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

WIATA:

POWIErZCHNIA ZADUAOWY: ....veeieiiie sttt ettt sttt ea e et s sttt s s s ar s eee 26,6 m?2
POWIEIZChNIE WEWNEIIZNG ... .o oottt ettt e e et ettt s e 22,4 m?
WYSOKOSE DUAOWII ...ttt et et ee e sttt es 4,24m
oo (o 010 7o AT oSSR nie dotyczy
KUDBEUA ...t bbb bbb bbb bbbt nie dotyczy
Nachylenie gtéwnych potaci dachowych 30,0° = 57,74%
SZEIOKOSE DUAOWII.......eoe ettt st bbbt 3.8m
DRIGOSE DUAOWIHIL .....veeeeeecee ettt ea b ea b s ettt s et e s ettt en e en st s eee 70m

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
llo$¢ stupdw oéwietleniowych z oprawami odwietlenia terenu (WYS. SM) ......cvviirienre e

llos¢ stupdw o$wietleniowych z oprawami o$wietlenia toru rowerowego (wys. 12 m)

Dtugo$¢ wewnetrznej Kanalizacji OPAAOWE] ...........ccurieiiericiniieiiinieire ettt et
llo$¢ podziemnych Zelbetowych zbiornikdw retencyjno-rozsaczajacych na wody Opadowe...........c..cveeeeevveeeirenreeeenenneenes 5 szt.
Powierzchnia terenow komunikaciji wewnetrznej utwardzony kostkg betonowg gr 6 Cm .........cccoooeeveececnsssicee s 560 m?
Powierzchnia terenow komunikaciji wewnetrznej utwardzony kostkg betonowg gr 8 Cm ........cccovvvveveececisssree e 195 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu placu zabaw nawierzchnig poliuretanowg bezpieczng ..........cccveververiereeereninnenns 865 m?
Powierzchnia Sciezki rekreacyjnej z nawierzchnig z mas bitumicznych 0 Szer. 2,5 M ..o 800 m2
Dhugosc¢ Sciezki rekreacyjnej z nawierzchnig z mas bitumicznych 0 SZEr. 2,5 M ......ovvveeeerei e 320m
Powierzchnia toru rowerowego ,pumptrack” z nawierzchnig z mas bitumicznych o gtéwnej szer. 1,8 m ........coocevennee 550 m?
Dtugos¢ toru rowerowego ,pumptrack” z nawierzchnig z mas bitumicznych o gtownej szer. 1,8 m ....cocoevevinivicnnn, 282m
Dhugos¢ istniejacego watu przeciwpowodziowego objetego MOErniZacig .........cocvvvereerererennrriie e
Dhugosc¢ projektowanego Watu przeCiwpOWOAZIOWEGO ......c.cuereuririiiiirieereeeteisisisiss s seressestesssesse e esesesssessssssnsssesenes
Dtugos$¢ ogrodzenia terenu PlaCu ZADAW ..............covuiiiiiiniirierei et
Dtugos$¢ ogrodzenia terenu Strefy aktyWNOSCI ...
[l08¢ nasadzen zielenig deKOraCyjNg MISKG, ..........vveeveerrrerrieierisiri sttt ettt sa s ss e s
[l0$¢ nasadzen zielenig deKOraCyjNa WYSOKE, .......coecerriirieirsriiiiie ettt s s e

Powierzchnia opasek terenéw utwardzonych i zieleni wysokiej z grysu bazaltowego

1.1.3. Wyposazenie w media, instalacje i urzadzenia




Teren inwestycji w stanie obecnym nie posiada zadnych czynnych instalacji poza kanalizacjg opadowa oraz
drenazowg. W ramach wyposazenia terenu w instalacje wewnetrzne przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaci
wewnetrznych od ztgcza kablowego elektroenergetycznego. Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujace instalacije i sieci
wewnetrzne:

a) Wewnetrzng instalacje o$wietlenia terenu,

b) Wewngtrzng instalacje elektroenergetyczng zasilajacq rozdzielnice stacjonarne oraz inne elementy wyposazenia
terenu niezbedne do zasilenia w energie elektryczna,

c) Oswietlenie ,wnetrza” wiaty (przestrzen znajdujgca sie pod dachem musi byé o$wietiona) oprawami
zamocowanymi do konstrukcji dachu,

d) Instalacje CCTV monitoringu terenu,

e) Kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikami retencyjno — rozsaczajacymi,

1.1.4. Zakres robét budowlanych

a) Przygotowanie terenu inwestycji (karczowanie drzew, zakrzaczen, wycinka i karczowanie zagajnikdw;
demontaz istniejacej nieczynnej sieci gazowej w zakresie terenu inwestycji , rozbiérka ogrodzenia w formie pitkochwytu;
niwelacja terenu; rozbidrka czesci nasypu w formie watu ochronnego. Rozbiérka odptywow z boiska znajdujacych sie w wale
przeciwpowodziowym. Demontaz kanalizacji opadowej wraz z instalacjq drenazowa (dreny fi 100 mm utozone pod plyta
boiska na gtebokos$ci 40-60 cm w rozstawie co 400cm). Demontaz kanalizacji opadowej wraz z drenazem wykonac w zakresie
niezbednym tj. w przypadku wystapienia kolizji powyzszych z inwestycjq. Czyszczenie istniejacego parkingu z namutéw
gruntowych oraz samosiejek i innych obcych form zalegajacych na powierzchni parkingu. Dodatkowo zamawiajacy
zobowigzuje wykonawce do przeprowadzenia rob6t naprawczych na parkingu poprzez rozebranie uszkodzonych fragmentow
nawierzchni (deformacja nawierzchni z kostki brukowej typu behaton o grubosci 8 cm ) oraz wykonania nowej nawierzchni
ktéra bedzie w catosci stanowita réwng, jednolita ptaszczyzne bez deformaciji oraz ubytkéw. Roboty naprawcze dotycza
zaréwno nawierzchni uzytkowej z kostki brukowej jak i ubytkow w podbudowie z kruszyw naturalnych. Roboty
przygotowawcze i rozbidrkowe zostaty czeSciowo wskazane na czesci rysunkowej tj. koncepcji projektowej. Na ternie
inwestycji brak jest sieci napowietrznych i podziemnych przeznaczonych do przebudowy poza obszar kolizji. Teren inwestyciji

jest wolny od wiw.

b) Wykonanie przytaczy: w ramach realizacji zadania Wykonawca uzyska warunki przytaczenia inwestycji do sieci
elektroenergetycznego. Parametry zawarte we wniosku o przytaczenie nalezy skonsultowaé z zamawiajacym w zakresie
ilodci przydzielanej mocy. Wykonawca zrealizuje wewnetrzng zaliczkowg linie energie elektroenergetyczng od ztgcza
kablowego do poszczegdinych odbiornikow oswietlenie terenu monitoring rozdzielnice stacjonarne oraz o$wietlenie i
zasilenie wiaty). Rozmieszczenie rozdzielnic stacjonarnych uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji projektu.
Dopuszcza sig zmiany lokalizacji lamp o$wietlenia terenu po konsultacji z i uzgodnieniu z zamawiajacym. Nie dopuszcza sie

zmiany iloSciowej w zakresie lamp o$wietlenia terenu.

c) Zagospodarowanie terenu, w ktdrego sktad wchodzg dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, ciggi pieszo-
rowerowe, plac zabaw, wiata, tereny zielone, tor rowerowy typu pumptrack, nasadzenia zielenig niskg i wysoka i wysiewu,
montazu obiektébw matej architektury i oSwietlenia zewnetrznego, monitoringu, montaz urzadzen i wyposazenia
wewnetrznego, ogrodzenia oraz uszczelnienia nasypéw ziemnych remont zelbetowej trybuny. Budowa odwodnienia terenu
w postaci kanalizacji opadowej odprowadzajacej wode do zbiornikow retencyjno-rozsaczajacych, niwelacja, rekultywacja
oraz wysiew trawg i zatozenie trawnikéw pielegnowanych. Wykonanie lokalnych utwardzen terenu, wykonanie nasadzen
drzew i krzewdw. Szczeg6ty elementéw zagospodarowania terenu oraz obiektéw tam projektowanych znajdujg sie w

koncepciji projektowej bedacej zatacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego.




1.2.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 koncepcja architektoniczno budowlana bedaca zatacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego,

1.2.2 miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pcim oraz mapy zagrozenia powodziowego

1.2.3 mapa do celéw projektowych oraz badania podioza gruntowego bedace zatacznikiem do niniejszego programu
funkcjonalno uzytkowego,

1.2.4 aktualne przepisy oraz normatywy prawne w tym przepisy techniczno budowlane oraz uchwaty prawa miejscowego,
1.2.5 istniejace zagospodarowanie terenu w tym parking oraz zjazd z drogi. Zamawiajacy kategorycznie zakazuje uzywania
parkingu do parkowania , przetrzymywania, stacjonowania maszyn budowlanych oraz pojazdow budowlanych. Zamawiajacy
nie dopuszcza sktadowania na parkingu wszelkich materiatow budowlanych.

1.2.6 istniejace uzbrojenie terenu w tym podziemna instalacja drenazowa oraz nieczynna sie¢ gazowa, istniejacy pitkochwyt
1.2.7 bezposrednie sasiedztwo pasa drogowego drogi krajowej nr 7 tak zwanej zakopianki. Bezposrednio przy drodze
krajowej numer 7 przebiega gruntowa droga serwisowa nalezaca do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Teren
inwestycji nie jest ogrodzony. Teren inwestycji posiada dogodne warunki do transportu materiatéw budowlanych oraz dostep
do terenu przez sprzet i maszyny budowlane.

1.2.8 istniejace przepusty skrzyniowe znajdujace sie¢ w pasie drogowym drogi krajowej numer 7 stuzace do odwodnienia
terenéw przylegtych,

1.2.9 istniejacy uktad ciekéw wodnych oraz drég i ulic w bezpo$rednim sagsiedztwie terenu inwestycii

1.2.10 badania gruntowe oraz pierwotne uzytkowanie obiektu jako boiska do pitki noznej z nawierzchnig z trawy naturalne;.
1.2.11 istniejaca sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia

1.2.12 Istniejaca sie€ elektroenergetyczna podziemna

1.2.13 Istniejaca przepusty znajdujace sie pod droga krajowa nr 7 tzw. zakopiankg,

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe w petni obrazuje koncepcja projektowa ktora sktada sie z cze$ci rysunkowej oraz opisu.
Jak wskazano w tekscie powyzej dotaczona do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego koncepcja jest obligatoryjna
do zastosowania w trakcie realizacji oraz projektowania. Prezentuje ona oczekiwania inwestora co do zakresu oraz
funkcjonalno$ci catego zamierzenia inwestycyjnego.

Zagospodarowanie terenu nalezy urzadzi¢ tak aby byto to miejsce, gdzie uzytkownicy terenu integrujq sie ze
soba. Catos¢ terenu powinna mie¢ forme parku z elementami wyposazenia statego. Teren ma zapewnia¢ mozliwo$¢
czynnego spedzenia czasu na trasach pieszo-rowerowych, placu zabaw oraz innych obiektach i urzadzeniach wchodzacych
w sktad zamierzenia inwestycyjnego. Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca do wypoczynku biernego i czynnego. Cato$¢
terenu ogrodzona, oswietlona, monitorowana i wyposazona w obiekty matej architektury. Teren oraz wszelkie atrakcje z nim
zwigzane muszg by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie nalezy urzadzié zielen niskq Srednig i wysoka. Teren
oczysci¢ z niekontrolowanego rozrostu mtodych drzew tzw. samosiejek. Dodatkowo plac zabaw projektuje sie oddzieli¢
(ogrodzi¢) od sciezki pieszo rowerowej okalajacej catos¢ inwestycji, ma to zapewnié wieksze bezpieczenstwo 0sdb
korzystajacych z placu zabaw oraz ciezki pieszo rowerowej. Wyposazenie placu zabaw zostato precyzyjnie okre$lone ze
koncepciji architektoniczno budowlanej oraz opisie. Nie dopuszcza sie zmiany kolorystyki nawierzchni, zmiany ksztattow
poszczegolnych kolordw w placu zabaw oraz rodzaju nawierzchni bezpiecznej (kolory oraz ksztatt) a takze nie dopuszcza
sie zmiany zabawek oraz urzadzen wyposazenia placu zabaw. Wykonawca jest zobowigzany na dostarczenie zabawek

precyzyjnie wskazanych koncepcji architektoniczne;.




1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, USTALONE ZGODNIE Z NAJNOWSZA OPUBLIKOWANA W JEZYKU
POLSKIM POLSKA NORMA PN-ISO 9836 ,WLASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLANIE
| OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH”, JEZELI WYMAGA TEGO
SPECYFIKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na charakter inwestycji nie dotyczy.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY UDZIAL POWIERZCHNI
RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

Z uwagi na charakter inwestycji nie dotyczy.

INNE POWIERZCHNIE, JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ
WSKAZNIKOW

Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania dziatki znajdujg sie w koncepciji architektoniczno —

budowlane;j.
POWIERZCHNIA CALKOWITA TERENU 14545,0 m?| 100,0% | -
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 900 m?2| 6,19% -
PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE | 30434 m? 20,92% | -
LACZNIE TERENY UTWARDZONE 39434 m2 27,11% | -
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 10575 m2 72,71% | min 60%
PROJEKTOWANA POW. ZABUDOWY 26,6m? 0,18% 'max 15%
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 26,6:14545| 0,01 | 0,01-0,2

WSKAZNIKI PROCENTOWEGO UDZIALU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI INWESTYCJI

Szczegotowe wskazniki zagospodarowania terenu znajdujg sie na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr Z.01
bedacego czescig koncepciji architektoniczno budowlane;j.

OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje powierzchni i wymiaréw +/- 1% pod warunkiem spetnienia wymagan funkcjonalno-
uzytkowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz koncepcji architektoniczno budowlanej bedacej zatacznikiem do
niniejszego dokumentu (zmiany wymagajg akceptacji zamawiajgcego). Wszystkie rozwigzania inne niz podane w niniejszym
dokumencie oraz zafgcznikach (koncepcja projektowa architektoniczno — budowlana) wymagajg uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ETAP PROJEKTOWANIA:

Zamawiajacy wymaga aby etap realizacji kompletnej dokumentacji projektowej nie byt dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy. Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze muszg byé kompletne, obejmowa¢ wszystkie branze i
zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie funkcjonalno -
uzytkowym bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancii.




Przedstawiona w Programie funkcjonalno - uzytkowym dokumentacja - tj. koncepcja architektoniczno - budowlana jest
materiatem obligatoryjnym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowar stuzacych do kompleksowego wykonania
zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentaciji (koncepcji arch- bud), pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Wskazana koncepcja architektoniczno — budowlana (bedaca zatgcznikiem do
niniejszego dokumentu) zostata uzgodniona z Zamawiajacym pod kazdym wzgledem co w przypadku jej realizacji w nie
zmienionej formie zwalnia Wykonawce z konieczno$ci uzyskania uzgodnienia z zamawiajacym w niniejszym zakresie. W
przypadku wprowadzenia zmian Zamawiajacy wymaga ponownego uzgodnienia oraz jednocze$nie akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez \Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami. Uzyte materialy wskazane w koncepcji stanowig podstawe parametrow, ktorych oczekuje
zamawiajacy a nazwy, ktore identyfikuja produkt sg przyktadowymi na podstawie ktorych okresla sie parametry jako

minimalne z dopuszczeniem innych o nie gorszych (nizszych) parametrach.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego,

pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnoSci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych
rozwigzan technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobér $rednic i spadkéw kanatoéw, dobor urzadzen i innych) oraz
innych okreslonych w Programie F-U. W przypadku wynikniecia rozbiezno$ci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie diugosci, $rednic, spadkow, zagtebien i innych,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

ETAP REALIZACJI ROBOT (ogdine warunki, szczegotowe znajduja sie osobno dla kazdego z elementéw):
Okreslenia podstawowe

Roboty, prace — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych. Wszelkie odstapienia nalezy konsultowaé zamawiajacym.

Normy - Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, wspéine
specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskie
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne. Normy obowigzujace: normy wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa. Normy

stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajacego do stosowania dla realizacji zamdéwienia.

Specyfikacje techniczne - cato$¢ wymagan technicznych, okreslajacych wymagane cechy prac projektowych, robét
budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakoSci wykonania, bezpieczenstwa,
warunkoéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki

o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji. STWIORB zawieraja, co najmniej:

o Okre$lenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentaciji projektowej, oraz niezbedne wymagania

zwigzane z wykonaniem i kontrolg jako$ci projektowania — w odniesieniu do postanowien norm;




o Okres$lenie zakresu i opis projektowanych robdt budowlanych, oraz prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych;

» Wymagania dotyczace rodzaju i wiasciwosci materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen — w odniesieniu do postanowien

norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem i kontrolg jakosci;

¢ Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykofczenia elementdw, zastosowanych
technologii — w odniesieniu do postanowien norm, tolerancji wymiarowych, przerw technologicznych, a takze wymagania
specjalne;

o Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem rob6t budowlanych, materiatow, wyrobéw budowlanych i

urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

o Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania prac projektowych i robét budowlanych, w tym normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

» \Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong,

jakoscig;
» Wymagania dotyczace $rodkéw transportu;
o Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

o Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy

dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

¢ Plan Jakosci - dokument wyszczegdlniajacy specyficzne sposoby postepowania zwigzane z jakoscig wyrobu, ustugi,

umowy lub przedsiewziecia.

o Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia — dokument opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

o Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz

jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow.

o Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakoSci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez

upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

o Badania gruntowe - ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan fizyczny i
sktad chemiczny gruntu w celu okre$lenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych zgodnie z odpowiednim

rozporzadzeniem regulujgcym powyzsze kwestie.

o Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg w przepisach techniczno — budowlanych.

o Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, sieci techniczne, wolno stojace trwale zwigzane =z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,

sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane
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urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa zgodnie z definicjg zawartg w przepisach techniczno — budowlanych,.

o Certyfikat - znak bezpieczenistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-
badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

¢ Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.

zm.), zwanym dalej ,WspoInym Stownikiem Zamowien”.

¢ Inzynierze Kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorym inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora
na budowie i wykonuja biezacg kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu. W sytuacji braku ustanowienia Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego funkcje ww. 0séb
zwigzane z odbiorem robét przejmuje Inwestor obiektu budowlanego. Zakres i forma sprawowania oraz wynikajace z tego

prawa i obowigzki reguluje ustawa prawo budowlane.

o Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong

budowe. Zakres i forma sprawowania oraz wynikajace z tego prawa i obowigzki reguluje ustawa prawo budowlane.

o Legitymacje urzadzen - $wiadectwa dopuszczenia do ruchu illub uzytkowania dla urzadzen (takze DTR urzadzen).

o Nadzdr inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztow realizowanej inwestycji.

Zakres i forma sprawowania oraz wynikajace z tego prawa i obowigzki reguluje ustawa prawo budowlane.

o Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci: uzytkowe stuzace rekreacii
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: $mietniki, fawki, stojaki na rowery zgodnie z definicjg zawarta w przepisach

techniczno - budowlanych,

¢ Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki

zgodnie z definicjq zawartg w przepisach techniczno — budowlanych.

¢ Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi jakimi dysponuje oraz przekaze obszar placu budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektéw placu budowy.

o Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji,
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektdw lub Inzynieréw Budowlanych.

Zakres i forma sprawowania oraz wynikajace z tego prawa i obowigzki reguluje ustawa prawo budowlane.




Wymagania ogolne:

» Wykonawca wykona obiekt z materiatow wtasnych zgodnie z koncepcjg architektoniczno — budowlang oraz wykonang na
jej podstawie dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa, warunkami
pozwolenia na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz

koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajacego.

» Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynno$ci niezbedne do wykonania obiektu.

¢ Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikow i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych
do terenu budowy w trakcie prac w nie pogorszonym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji
inwestycji drég juz istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.

o Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy wykona dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji a zwlaszcza

parkingdw, trendw utwardzonych drég i otoczenia terenu inwestycji,
Ustala sie nastepujace etapy robét:
* Przygotowanie terenu, roboty ziemne, uzbrojenie terenu, roboty budowlano - montazowe,

¢ Wykonanie stanu ,wykoniczeniowego” tj: uzbrojenia terenu - instalacji zasilajgcych w granicach inwestycji wraz z

przytaczami, montaz wyposazenia statego
o Dostawa i montaz urzadzer i elementéw wyposazenia, zagospodarowanie terenu, parkingi, tereny zielone i chodniki itp.
Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

o Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperdw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego.

o Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjq, projektowa i obowigzujacymi
przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie

warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

» Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu
budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza
i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny

za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnieri itp.

o \Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren przed dostepem 0séb nieupowaznionych przez

wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
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zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego

zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

» Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do

daty przekazania obiektu do uzytkowania,

o Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i

ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

o Teren budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony Swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej
trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic

informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych oraz urzadzen

o Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny
odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom

dokumentaciji projektowe;.

o Atesty i certyfikaty jako$ci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatdéw, dla ktérych
atesty sq wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okre$lajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i/lub urzadzenia

zostang odrzucone.

o Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania

tych materiatéw przedktadajac probki oraz dokumenty charakteryzujace parametry techniczne materiatu.

* Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania, na zadanie
Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

o Zrodta uzyskania materiatow: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

o Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
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wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw bedq
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robdt. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajac bedg z dokumentaciji projektowej.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

o Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Na terenie budowy nie
odpuszcza si¢ przetrzymywania i przechowywania materiatéw ktére nie uzyskaty zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego

i nie stuzace realizacji niniejszego zadania.

o Przechowywanie i skladowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

o Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez

Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzeri budowlanych.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

o Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,

gdzie jest to wymagane przepisami.
Wymagania dotyczace srodkow transportu

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow.

o Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

o Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce

pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

o Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

o Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Wymagania dotyczace wykonania robét
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o Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjg projektowa i z innymi przepisami obowigzujacymi. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgacego.

o Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukci,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdinionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robdt z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

o Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazane kwestie.
Dokumentacja budowy

o Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
[ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
[ uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramoéw robot,

[ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich

prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

[ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

[ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

[ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét,
0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
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[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzit,

0 wyniki robét poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu
robot,

[ decyzje Zamawiajacego

0 uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza sie prowadzenie
Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatacznika do Dziennika Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu

w tym ostatnim.

o Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

[ pozwolenie na budowe,

[ protokoty przekazania terenu budowy,

[ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
[ protokoty odbioru robét,

[ protokoty z narad i ustalen,

[ korespondencja budowy

o Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie w terminie nie dtuzszym niz 24h od przedstawienia takiego zadania.

Wymagania dotyczace obmiaru robot

o Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

o Zasady okreslania iloci rob6t i materiatow. Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego

inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.
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o Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

o Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiary robdt maja charakter wylgcznie kontrolny i nie wplywajg w zaden sposéb na wysoko$¢ wynagrodzenia

ryczattowego.
Odbiory

o Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu, a takze odbior korcowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie,
zakrycie) o terminach zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie

odkrywki niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoéj koszt.

o Gotowos¢ do odbiordw kolejnych etapdw prac, robét i czynnosci okreslonych w tabeli elementéw rozliczeniowych oraz
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie

dokonania potwierdzenia.

o Z czynno$ci odbioru kolejnych etapdw prac, rob6t, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu sporzadza sie protokoly, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

o W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynno$ciach, dokumentaciji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzieh odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo

odmowic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

o Odbidr korcowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw
instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz
wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacii

powykonawcze;.

o W dniu podpisania protokotu koricowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej przepisami

prawa dokumentacji powykonawcze;j,

o Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego i osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na

pismie.
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o Z czynno$ci odbioru kornicowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w
dniu zakoniczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzier ten stanowi date

odbioru.

o Odbidr prac, robét, czynno$ci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania

odbioru koficowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

o Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru
posiada wady, 1j. nie osiggnie gotowo$ci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac lub czynnosci, lub nie zostaty
wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez
niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania
odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do
zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

o Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz date odbioru robét przed
uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych

stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.
o Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
[ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
I specyfikacje techniczne,

[ uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie

wykonania jego zalecen,
0 recepty i ustalenia technologiczne,
[ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
[ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
[ instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,

[ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru,

[ sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robo6t podlegajacych odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w

stosunku do dokumentaciji projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, daty rozpoczecia i zakonczenia robét,
0 protokoty nadzoréw autorskich.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych

¢ Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich
rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje
drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu

budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t
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podstawowych nie zaliczanych do robot tymczasowych, w szczegolno$ci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania

inwentaryzacji powykonawczej”.

o Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiérki, odbudowa nawierzchni,
winny by¢ dokumentowane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecno$ci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru
— jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w

kosztach ogéinych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.
o Warto$¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji inwestycji.
o Szczegbtowe rozliczenia zostang ujete w umowie oraz specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
o Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziatywania na srodowisko.

o Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej, ktora jesli sie pojawi nalezy odpompowaé, odpompowanie wody

Wykonawca wykona na wiasny koszt.

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania,

- warstwe wierzchnig - glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy zagospodarowac na

miejscu przy porzadkowaniu terendw zielonych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow
oraz $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozarow, hatasem.
Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom

trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

o Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniami tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.
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» Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i wlasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.

* Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na terenie budowy i powiadomié

Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
Stosowanie sie do przepiséw prawa

e Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

Dokumenty odniesienia

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

o Oferta Wykonawcy

o Koncepcja architektoniczno — budowlana,

o Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym
o Projekt Budowlany

o Projekt Wykonawczy

o Projekt techniczny

o Projekt Zagospodarowania Terenu

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
« Normy obowigzujace

o Przepisy techniczno-budowlane

o Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.,
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o Przepisy prawa powszechnie obowigzujacego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji.
21. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji jest zagospodarowany bez obiektow kubaturowych. W pierwszej kolejnosci konieczne bedzie
uporzadkowanie, przygotowanie terenu inwestycji poprzez:
- karczowanie drzew, krzewow, zadrzewien, zakrzewien, samosieji i zgajnikow;
- rozbidrka istniejacego ogrodzenia;
- inne roboty wskazane w koncepciji architektoniczno — budowlanej,
-nalezy wykona¢ szczegotowe badania podioza gruntowego na catosci inwestycji a w szczegoéino$ci w miejscach, gdzie
planuje sie zagospodarowanie terenu obiektami i urzadzeniami. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow stabych
nie nadajacych sie do posadowienia budowli i urzadzen nalezy zaplanowa¢ wymiang gruntu na nosny,
- W miejscach, gdzie przewiduje sie wybudowanie budowli zwigzanych z zagospodarowaniem ternu grunt nalezy uzupeic
gruntami nosnymi i zagescic do wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczanie wykonaC gruntami nie
wysadzinowymi, sypkimi, ostrokrawedzistymi przepuszczajacymi wode jak pospétki, zwiry, piaski $rednio i gruboziarniste,
przepalone tupki kopalniane, zuzle wielkopiecowe. Grunt nasypowy zageszczaé warstwami, co 30 cm i kontrolowac stopien
zageszczenia, co najmniej, co 3 warstwy do osiggniecia wartosci zageszczenia wg. BN-77/8931-12 okre$lonej w
dokumentaciji projektowej. W miejscach, gdzie nosnos$¢ gruntu nie jest istotna (poza miejscami wykonywania budowli i
urzadzen) grunt uzupetni¢c warstwami co 30 cm z cigglq kontrolg zageszczenia a wierzchnig warstwe wykona¢ jako

wegetacyjna.

CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

W ramach inwestycji przewiduje sie, ze po stronie wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialno$¢ za
zorganizowanie procesu inwestycyjnego w ramach przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad bezpieczenistwa i Higieny

Pracy. W ramach przygotowania terenu budowy do inwestycji a w szczegolno$ci:

- zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby budowy;

- zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem dostepu 0séb trzecich,

- utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i
wiadciwe sktadowania wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

- uporzadkowanie terenu prac po zakorczeniu robét;

- teren budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej
trwato$ci.

- wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze
oraz znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

- wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania obiektu do uzytkowania,

- wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg,
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren przed dostepem osob nieupowaznionych przez

wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
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zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza

oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.

- obowigzek uzyskania informacji 0 osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy

roboczej, roboczych reperdw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zagospodarowanie terenu budowy, wykona niezbedne przytacza do zaplecza,

wykona wewnetrzne drogi technologiczne, urzadzi miejsca sktadowania materiatéw budowlanych zgodnie z zapisami BHP,
Wskazniki ekonomiczne dla powyzszych rozwigzan mozliwe do zdefiniowania na etapie projektu budowlanego lub

wykonawczego. Dlatego na etapie programu funkcjonalno — uzytkowego wykonano analize wskaznikéw ekonomicznych, w

formie zestawienia kosztow wykonania rob6t (kosztorys szacunkowy sporzadzony metodg wskaznikowa (warto$¢ kosztowa

inwestycji WKI), stanowigca podstawe do wykonania studium wykonalnosci.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

o teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

o usuna¢ 30 cm wierzchnig warstwe gruntu w obszarze projektowanej inwestycji (z pominieciem 2 etapu),

e urodzajna glebe zgromadzi¢ na hatdzie i wykorzystac jg do rekultywaciji terenu po zakoriczeniu budowy

e geodezyjnie wyznaczy¢ obiekty w terenie zgodnie z projektem w nawigzaniu do istniejacego terenu

o  kolidujace nieczynne sieci i instalacje zdemontowac,

e  sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi oraz tymi zawartymi w koncepcji projektowej,
Wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji robdt przygotowawczych konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych oraz technicznych w nawigzaniu do badan geologicznych oraz inwentaryzacii
(dokumentaciji budowlanej rozbiorki). Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorem Nadzoru. W zakres robét pomiarowych, zwigzanych
z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych
wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych i charakterystycznych catej trasy utwardzen
komunikacyjnych,

b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,50 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien

gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢
obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

2.2. ARCHITEKTURA
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodne przepisami prawa oraz uchwatami prawa miejscowego

oraz innymi stanowigcymi prawo w odniesieniu do terenu oraz charakteru i rodzaju inwestycji. Wymagania co do architektury

szczegbtowo okresla koncepcja architektoniczno-budowlana bedaca zatacznikiem do niniejszego dokumentu.

2.3. KONSTRUKCJA
Planowang inwestycje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodne przepisami prawa oraz uchwatami prawa miejscowego

oraz innymi stanowigcymi prawo w odniesieniu do terenu oraz charakteru i rodzaju inwestycji. Wymagania co do konstrukcji
szczegbtowo okresla koncepcja architektoniczno-budowlana bedaca zatacznikiem do niniejszego dokumentu. Konstrukcje
element6w no$nych nalezy zaprojektowac w sposéb zapewniajacy odpowiednig trwatosé i bezpieczerstwo z uwzglednieniem

rozwigzan zawartych w koncepciji.

2.4. INSTALACJE
Szczegoly dotyczace rozwigzan instalacyjnych przedstawiono w koncepcji architektoniczno-budowlanej bedacej

zatgcznikiem do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

KANALIZACJA OPADOWA

Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ kanalizacje opadowg przejmujgca wody z terenu inwestycji i gromadzacy je w
projektowanych zbiornikach retencyjno-rozsaczajacych. Kanalizacja opadowa transportowa¢ bedzie wody opadowe i
roztopowe zbiornikéw poprzez uktad rur oraz studni z wpustami Sciekowymi. Kanalizacja opadowa musi by¢ zaprojektowana
i zrealizowana w taki sposob aby obstugiwata 2 etap inwestycji , stad tez nalezy wzigé rezerwe i odpowiednig nadmiarowos¢
i skalowalnos¢ kanalizacji opadowej odpowiednio powigkszajac przekroje i Srednice. W 2 etapie zostanie wykonana instalacja
drenazowa pod catg powierzchnig boisk. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odpowiednig ilos¢ studni rewizyjnych (ilo$¢ i
miejsce do zweryfikowania, nie dopuszcza sie zmniejszenia ilosci studni rewizyjnych) do ktérych w przysztosci mozna
wiaczy¢ i rozsaczy¢ wody opadowe pochodzace z drenazu. Nalezy zweryfikowaé czy iloS¢ zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych jest wystarczajaca dla danej inwestycji z uwzglednieniem obstugi - wigczenia Il etapu tj wod opadowych z
boisk po ktérymi zostanie wykonana instalacja drenazowa. Nie dopuszcza sie zmniejszenia ilos¢ zbiornikéw natomiast
dopuszcza sie ich zwigkszenie. Dopuszcza sie zmiang lokalizacji studni rewizyjnych, zmiane nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym - inwestorem. Dopuszcza sig¢ zastosowanie innego rodzaju rozsaczania wod opadowych w gruncie oraz
innych zbiornikéw np. prefabrykowanych. Zmiana urzadzenia do rozsaczania wod musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
Wykonawca w ramach ustugi przedstawi do weryfikacji (na etapie projektowania) obliczenia zawierajace wskazania na ilo$¢
waod opadowych ktére bedg obejmowaty etap 1 oraz etap 2. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zbiornikdw retencyjno —
rozsaczajacych ktérg nalezy uzgodni¢ z Zmawiajacym.

System Telewizji Dozorowej (CCTV):
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Wymagana jest rejestracja wszelkich zjawisk zachodzacych na terenie inwestycji (w migjscach objetych jego dziataniem —
uzgodnionych z Inwestorem na etapie projektowania) przez 24 godziny na dobe. Zatozy¢ nalezy petne monitorowanie terenu
inwestycji wraz z wjazdami, dojazdami, dojSciami i parkingiem. Monitoring terenu powinien obejmowa¢ m.in. ciggi
komunikacyjne. Szczegdly dotyczace rozwigzan instalacyjnych przedstawiono w koncepcji architektoniczno-budowlanej
bedacej zatacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego. Rodzaj sprzetu oraz urzadzen w tym przewody

instalacyjne okresla koncepcja architektoniczno- budowlana bedaca zatgcznikiem do niniejszego dokumentu.

2.5. WYKONCZENIE
Wymagania co do wykonczenia szczegdtowo okre$la koncepcja architektoniczno-budowlana bedaca zatacznikiem do

niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykoriczenie elementéw drewnianych oraz innych powierzchni okre$lono

w koncepcii architektoniczno — budowlane;.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonany na podstawie (Dz.U. 2021 poz. 2454 z dnia 29.12.2021) zgodny z §19 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

4. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw. Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem okreslonym w MPZP. Teren inwestycji na
dziatkach nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1, zgodnie z zapisami MPZP gminy Pcim znajduje sie w terenach
oznaczonych symbolem 14.US. Przeznaczenie podstawowe terenu 14.US zgodnie z zapisami MPZP gminy Pcim §29 ust. 1
to ,ustugi sportu i rekreacji, w tym obiekty i urzadzenia stuzace rekreacji, wypoczynkowi czynnemu i sportowi: (...) boiska
sportowe, tory rowerowe (...) i inne urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, wraz z obiektami technicznymi niezbednymi do ich
obstugi”. Zmawiajacy informuje ze posiada aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

ktory jest zatacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza ze posiada prawo wiasnosci dla dziatek ewidencyjnych nr 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1
w m. Str6za obreb ewidencyjny Stréza (0002), jednostka ewidencyjna Pcim (120904_2). Dla dziatek ktérych zamawiajacy
jest wtascicielem tj. w/w zamawiajacy podpisze o$wiadczenie (o$wiadczeni musi by¢ sporzadzone poprawnie zgodnie z
rzeczywistym stanem oraz sporzadzone na odpowiednich drukach okreslonych rozporzadzeniem) o prawie dysponowania
ww. nieruchomos$cig na cele budowlane, na ktdrej realizowana jest inwestycja. OSwiadczenie sporzadzi Wykonawca.
Inwestor zastrzega sobie prawo sprawdzenia o$wiadczenia a w razie wad stwierdzonych w oswiadczeniu Wykonawca

wprowadzi poprawki.

6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
* Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe,

* Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz inne

ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
+ Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .nr 139 poz. 1323 z pézn. zm.);

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z pézn.

zm.);
+ Ustawa o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego trybu przeprowadzania kontroli dziatania organéw

administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i sposobu jego sporzadzania
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej kontroli

*Rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw rejestréw wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o

pozwoleniu na budowe

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
*Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

*Ustawa Prawo wodne
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*Rozporzadzenie Ministra w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym

*Ustawa Prawo ochrony $rodowiska
*Ustawa 0 odpadach

+ Ustawa o systemie oceny zgodno$ci
*Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
*Ustawa o ochronie danych osobowych

*Ustawa Prawo zamowien publicznych

NORMY:

+ PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine;

+ BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

+ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe;

+ PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

+ PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

+ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne;

+ PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe;

+ PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali;

+ PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

+ PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

+ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie;
+ PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
+ PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne;

+ BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

+ BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

+ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

+ BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace;
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+ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

« PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady okre$lenia wytrzymatosci i

odksztatcalnosci;
« PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. No$noSci charakterystyczne i modut podatnoéci ztaczy;

« PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreSlenie wartosci

charakterystycznych;

+ PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne;
+ PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymato$ci;

+ PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki;

+ PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

+ PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

+ PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;

+ PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogoine zasady uzytkowania, konserwacji i napraw;
+ PN-EN 45014 OgolIne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow;

« PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania;

* PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich;
+ BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

+ PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania

techniczne;
+ PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw. Wymagania i badania;

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary;

+ PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym. Wymiary;
+ PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwo$ci mechaniczne;

« PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego. Ogdlna charakterystyka ciektego gazu ziemnego;

+ PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

+ PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

+ PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

« PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja

grzania. Badanie i wymagania dotyczace oznakowania zespotow do ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowej;
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« PN-EN 12309-1:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposazone w pompy ciepta, zasilane

gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW. Cze$¢ 1; Bezpieczenstwo;

+ PN-EN 12309-2:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne illub wyposazone w pompy ciepta, zasilane

gazem, o obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajacym 70 kW. Cze$¢ 2: Racjonalne zuzycie energii;

+ PN-EN 13136:2003 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem i

przewody przytaczeniowe. Metody obliczen;

« PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciektego gazu ziemnego;

+ PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

+ PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

+ PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkow;

+ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 - Projektowanie i budowa;
+ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

+ PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi;

* PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czg$¢ 1: Budynki i czesci budynkow;

+ PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia;

+ PN-IEC 598-2-3 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegbtowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.
+ PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodno$¢.;

+ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

+ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.;

+ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

+ PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

* innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw oraz Polskich
Norm. Petna lista norm polskich dostepna jest na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w
polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram
- Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajacym normy z zakresu budownictwa, normy branzowe,

zbidr przepiséw prawa budowlanego, dostepnym na www.integram.com.pl.

7. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1.KOPIE MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy nie posiada mapy zasadniczej przedmiotowego terenu. Zamawiajacy posiada mape do celdéw projektowych.
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7.2.WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy posiada aktualne wyniki badan gruntowych ktore sg zatacznikiem do niniejszego programu funkcjonalno —

uzytkowego.
7.3.ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1 w m. Stréza nie lezy w obszarze stref
ochrony konserwatorskiej (obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkow)
wyznaczonej zapisami MPZP. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorskg

i nie oddziatuje na niego.
7.4.INWENTARYZACJE ZIELENI

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji dendrologicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na etapie projektu
technicznego na wiasny koszt inwentaryzacji dendrologicznej i w razie potrzeby uzyskanie odpowiednich dokumentéw

zezwalajacych na wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja.

7.5.DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE
RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Obiekty objete inwestycjg nie zanieczyszczajq
powietrza. W zwigzku z tym inwestor nie posiada raportow, opinii oraz ekspertyz z zakresu ochrony Srodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

7.6.POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z drogownictwem. Funkcjonowanie terenu nie generuje hatasu oraz innych
ucigzliwosci. Poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnego okreslonego w przepisach odrebnych oraz normie PN-B- 02151-
3:1999 ,Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
Ochrona przed dzwigkami powietrznymi pochodzacymi z zewnatrz terenu zapewniona poprzez zaprojektowanie przegrod
zewnetrznych wraz z oknami i zestawami szklanymi trzyszybowymi dwukomorowymi z odpowiednimi przestrzeniami
miedzyszybowymi spetniajace warunki ochrony akustycznej na poziomie okreslonej w polskich normach. Nie przewiduje sie
powstawania odpadéw wykraczajacych poza ucigzliwo$¢ obiektu i dziatki. Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz
zagospodarowaniu terenu nalezy projektowa¢ w sposob: chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem
wydobywajacym sie z wewnatrz budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania, niegenerujacy ucigzliwych dla osob trzecich
wibracji, niegenerujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktécen elektrycznych, niegenerujacy ucigzliwego dla oséb trzecich
promieniowania, ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich, ograniczajacy
zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich, ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla
0s6b trzecich. Teren inwestycji znajduje sie w strefie oddzialywania hatasu komunikacyjnego generowanego przez arterie
komunikacyjna tj. droga krajowa nr 7 tzw. zakopianka. Zakres oddziatywania hatasu komunikacyjnego okrelsla staregiczna

mapa hatasu.

7.7.INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
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ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z uwagi na fakt ze na terenie inwestycji nie znajduja,

sig obiekty kubaturowe i inne ktdre podlegaja przebudowie lub wyburzeniu.

7.8.POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH
LUB WODNYCH

Upowaznienie do reprezentowania Zamawiajacego w zakresie wystepowania w jego imieniu przed instytucjami i organami

w niezbednym zakresie w celu zatatwienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.
Zamawiajacy wraz z wykonawcg wspolnie ustalg date przekazania dokumentacji projektowej. Zamawiajacy informuije, ze jest
zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych. Na terenie inwestycji znajdujg sie czynne sieci podziemne ktére
nalezy uwzglednia¢ w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac w szczegélno$ci wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz przepisdw wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykoficzeniowy obiektdw i jest
zainteresowany najnizsza ceng wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.
Szczegdty zawarte w koncepcji architektoniczno — budowlanej. Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wiasny koszt. Wszelkie nazwy wiasne, ktore mogty
pojawi¢ sie w dokumentach Zamawiajacego dotyczacych przedmiotowe] inwestycji stanowig jedynie przyktady zastosowan

materiatowych i nalezy rozumie¢ je jak nazwy wiasne z dopiskiem — lub réwnowazne o nie gorszych parametrach.

7.9.D0DATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
a)Upowaznienie do reprezentowania Zamawiajacego w zakresie wystepowania w jego imieniu przed instytucjami i organami

w niezbednym zakresie w celu zatatwienia wszelkich formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
przez inwestora.

b)Zamawiajacy wraz z wykonawcg wspdlnie ustalg date przekazania wszelkich dokumentéw stuzacych realizacji zaméwienia
(mapy do celéw projektowych, badan podioza gruntowego, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz koncepcii architektoniczno — budowlanej)

c)Zamawiajacy informuje, e jest zobowigzany do stosowania prawa Zaméwieri Publicznych. Wykonawca jest zobowigzany
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac w szczegolnosci wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz przepisdw wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepiséw techniczno-
budowlanych,

d)Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykonczeniowy obiektow i jest
zainteresowany najnizszg ceng wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.
e)Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowigzany
usung¢ na wiasny koszt.

f) Przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy producentéw materiatéw, o ile wystepuja, stuzg wytacznie do okreslenia
minimalnych parametréw jako$ciowo — estetycznych i nie ograniczajg uzycia materiatdw innych producentéw o parametrach

nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w
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przedmiocie zamdwienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z
opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne z opisywanym przez Zamawiajacego jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

g) Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych zastosowano nastepujace kryteria w celu oceny
réwnowaznosci: materiat, kolor, ksztalt, atrakcyjno$¢ estetyczna, wymiary wewnetrzne i zewnetrzne, dtugo$¢, szerokosé,
wysoko$¢, waga, sktad chemiczny, grubo$¢ powtoki wykoficzeniowej i antykorozyjnej (galwanicznej), strefy bezpieczenstwa,
twardos¢, tolerancja wymiaru, klasa produktu lub wyrobu, izolacyjno$¢ termiczna, paroprzepuszczalno$¢, szczelno$e,
grubosé, dtugo$é, gwarancja, antyposlizgowosc, izolacyjnos¢ akustyczna, nienasigkliwo$é, Scieralnos¢, rodzaj powierzchni i
faktura, rodzaj farby, technologia i sposéb malowania \ naktadania farb i lakierow, rodzaj impregnacji, rodzaj
rozpuszczalnikdéw, wytrzymatos¢é mechaniczna, wytrzymatosé fizykochemiczna, gestos¢, gestos¢ objetosciowa, gestosé
nasypowa, porowato$¢, wilgotno$¢, nasigkliwos¢ wagowa, nasigkliwo$¢ objetoSciowa, higroskopijnosé, podcigganie
kapilarne, przesigkliwosé, stopien nasycenia, zdolno$¢ odparowania, przepuszczalno$é gazéw, mrozoodporno$¢, skurcz,
odporno$¢ na korozje, odporno$¢ na starzenie, rozszerzalno$¢ cieplna, przewodno$¢ cieplna, pojemno$¢ cieplna,
zaroodporno$¢, zarowytrzymato$é, odpornos¢ ogniowa, palno$¢, toksycznosé, kapilarnos$é, dyfuzyjnosé, pochodzenie
kruszywa, sorpcja, kruchos¢, opornos¢, tumienie, kurczliwo$é, pecznienie, wytrzymatos¢ na $ciskanie, wytrzymato$¢ na
zginanie, wytrzymato$¢ na rozcigganie, plastyczno$é, odporno$¢ na uderzenia (udarno$c), sztywnos$¢, nasigkliwo$é,
sprezystos$¢, wilgotno$¢, odpornosé fizykochemiczna, klasa reakcji na ogien, gatunek, kolor, rodzaj i sposéb wykoriczenia,
konsystencja, wspotczynnik HIC.

h) Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT),
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

i) Wszelkie kruszywa musza by¢ granitowe lub pochodzenia dolomitowego

j) Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi przez osobe wyznaczong przez Inwestora;

k) Montaz wszelkich produktow, materiatbw budowlanych, wyposazenia statego, matej architektury, urzadzen nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczng i aprobatg ITB,

[) zamawiajacy dysponuje/posiada koncepcja architektoniczno — budowlang ktéra jest zatacznikiem do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

4.10.  MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Zamawiajacy posiada mape do celéw projektowych z 19.06.2014 r zaopatrzong klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nadawana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

Starostwa Powiatowego w My$lenicach.
4.11 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Zamawiajacy posiada koncepcjg architektoniczno — budowlang ktéra jest zatacznikiem do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

ARCHITEKT

a irek
Uprawnigi ne wania
W Spe hite Z
ograniczen nt ewid. MPOIA104012010

arch. Rafat Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr ewid.: MPOIA/040/2010
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