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STB 1. Wymagania ogélne , Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, =zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.




1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych ora
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
ré6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z &éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoOwien publicznych przewidziato



obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja

2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w

dokumentac;ji projektowej i w SST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw

na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robédt. Pozostate
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materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i migjsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.




4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem roboét wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedag wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposOb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.
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6.2.

Zasady kontroli jakosci robot

6.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

6.4.

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

6.5.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

6.6.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

6.7.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatbw i rob6ét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6érnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
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6.8.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
— [date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot, [
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw rob6t, [lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej, ]
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

—h

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogoblne zasady obmiaru robot

7.2.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

7.3.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Rodzaje odbioréw robét

8.2.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:

8.4.

a) roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu,

b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbiér techniczny.

Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.

1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedag

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[] wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, [Twartos¢
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdbéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporzgdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STB 2. Roboty pokrywcze, Kod CPV 45260000

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Papa wierzchniego krycia NRO :

2.2

- Zastosowanie produktu :

Wierzchniego krycia, do pokryé jednowarstwowych i wielowarstwowych. Papa spetnia kryteria
zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1) oraz ma zastosowanie w
systemach, ktore pozwalajg realizowac przekrycia dachowe w zakresie odpornosci ogniowej -
REI.

- rodzaj montazu : zgrzewanie, mocowanie mechaniczne ,

- rodzaj masy : modyfikowana SBS,

- rodzaj osnowy : wtdknina poliestrowa ,

- grubos¢ (mm) : 5,2

- max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) : 1100N / 900N +/-200N w obu kierunkach ,
- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej : 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach ,

- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze : min +100°C ,

- gietkos¢ w niskiej temperaturze : -12°C ,

- wodoszczelnosé : 60 kPa

- reakcja na ogien : Klasa E

-norma : EN 13707;2004+A2:2009

Papa podkfadowa NRO :

- Zastosowanie produktu : podktadowa, do izolacji wodochronnych, oklejanie ptyt styropianowych
- rodzaj montazu : Samoprzylepna, mocowanie mechaniczne

- rodzaj masy : modyfikowana SBS ,
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- rodzaj osnowy : specjalna kompozytowa

- grubos¢ (mm) : 3

- max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) : 1100N / 1100N +/-200N w obu kierunkach ,
- wydtuzenie przy max sile rozciagajacej : 6% /6% +/-4% w obu kierunkach ,

- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze : min +100°C

- gietkos¢ w niskiej temperaturze : -25°C ,

- wodoszczelnosc¢ : 200 kPa

- reakcja na ogien :Klasa E

-norma : EN 13707:2004+A2:2009 i EN 13969:2004

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji
5. Wykonanie robot
5.1. Podktady pod pokrycia

Wymagania ogélne:

a) rownosc¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcij,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2 Pokrycie

a) krycie moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone tak aby sznur przeciggniety wzdiuz poszczegdinych
rzedoéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat widocznego; odlegto$¢ od sznura do dolnego
brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm; dopuszczalne odchytki
wynoszg2mmnailm

C) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3. Obrobki blacharskie z blachy

a) obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —5°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy

6.

6.1.

a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

b) powinny byc¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

c) rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami
wytwércy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest:

~ —m? pokrytej powierzchni,

- —1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

- -m2 obrébek, i koryta

8. Odbior robét
8.1. Odbidér podtoza

a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z piyt

a) Sprawdzenie mocowan ptyt, i rownosc pokrycia

8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

b)  sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych,

c) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

d) sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

e) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z ptyt.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m®.

Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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STB 3. Roboty tynkarskie , Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialty.
2.1 Ogdlne informacije

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni. Jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
ustawi¢ w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robdt. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany
wylgcznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym Swiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw
rusztowan.

2.2 Materiaty

« Woda

» Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna, cementowa lub cement, wapno i piasek
* Gfadz do robét zewnetrznych i wewnetrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym

» Przygotowanie zaprawy do rob6t tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i
wapna.
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Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Nalezy uzyé wode
wodociggowa z przytacza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko
wykonywanych rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywacé sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i

wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢c cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SP ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe
wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$c¢ i trwatosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwne;
powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,
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- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazdéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskazaé¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemoéw.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogélne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonnos¢ podioza i jego
wilgotnosc¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniona przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga
by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
moga by¢ wigeksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic
najpézniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podfoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podfoza ceramiczne moga przy niepewne;j
pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenié¢
podioze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg byc¢
spetione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy
oddania obiektu lub poszczegélnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich.
Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac
sie przyczyna poézniejszych uszkodzen tynku. Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepne;j
musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkow
pogodowych. Ogoblne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podfoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie
siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac
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jego niedostateczng wytrzymatosé. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja
juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie
wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzegaé wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajgce przyczepno$é
dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosC. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie
zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez
dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢é sa
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie
nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie
cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzegac wskazoéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll i IV sktada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
Sciany. Dokotfa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow.
Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosic
10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie kgtownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniana,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SP ,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykite”. Wyniki badan
materiatdbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
» prawidiowosci przygotowania podtfozy,
» przyczepnosci tynkéw do podtoza,
» grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkoéw,
» prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
» wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest 1m2 tynkéw wewnetrznych.

8. Odbior robot

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér rusztowan

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystapieniem do demontazu.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbidr koncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

» pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

+ trwale $lady =zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami

(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspdétczynnika
przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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STB 4. Roboty malarskie, Kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych - kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

— farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914:

2002/Az1:2015-03,

farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

— ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych - wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

— lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

— lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadace srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
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— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze swiadectwami ITB i kartami
produktéw wydawanych przez producentow. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny byé przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢é wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych

rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci

zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgciji

malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do

konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatébw o witasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej :

» zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywacé prace w rekawicach;

» uzyc¢ specjalnej odziezy ochronne;.

Przy stosowaniu materiatobw zawierajgcych krzemionke Ilub przy natrysku farb zawierajgcych

krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego

powietrza, a skére rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatow zawierajgcych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosié

metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy :

» stosowac odziez ochronna;

* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

» przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédiem pozaru; umiescic w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
zastosowaniem fatwopalnych materiatdw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo
dostepny, aby mégt byé natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

*  robot tynkowych,

» podioza z prefabrykowanych elementdéw betonowych lub elementéw betonowych;

» podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

» gruntowanie podfozy scian i sufitéw

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
» usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajagcych , a w szczegd6lnosci :
» catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

» wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiég

* usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw
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Drugie malowanie mozna wykonac po :
*  biatym montazu
» utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkdéw zastosowania powtoki.

Dobor wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach pahnstwowych lub swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie.

5.3.Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé¢ podtoze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;.
Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigeciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkoéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Po wykonaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny by¢é wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skuc¢, usungc¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$c¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatéw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

* badanie powierzchni tynkdéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

* badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t malarskich;

* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich;

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac¢ sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je

przeprowadzi¢ przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce

pozostanie bezbarwne Ilub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe s$wiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatu obejmuije :

» sprawdzenie materiatéw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli |,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentagciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

» materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.
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6.3.Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtoniag
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

» sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jako$ci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidfowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czes¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie;

» poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Uznanie roboét za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
» zgodnos$c¢ z dokumentacjg technicznag
» rodzaj zastosowanych materiatow
* wyglad zewnetrzny
- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
» sprawdzenie odpornosci powtok na scieranie
* sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
» sprawdzenie grubosci powtok
» sprawdzenie elastycznosci powtok
» sprawdzenia trwatosci powtok
* sprawdzenie przyczepnosci powtok
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
» sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
29



» odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koncowemu robét

8.3. Odbidr koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robdt jest protokot odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajagce w

szczegélnosci:

*  rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobéw

» ustalenia technologiczne

»  protokoty odbioréw czesciowych technicznych
inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru kohcowego robédt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami

(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

+ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

+ PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

+ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

* PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

+ PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

+ PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

» PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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STB 5. Roboty izolacyjne , Kod CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1 lzolacja termiczna

Ptyty termoizolacyjne styropianowe ( EPS 100-038 ) dwustronnie oklejone asfaltowg papa
podktadowa na osnowie z welonu szklanego, odmiany P64/1200 przyklejang za pomoca kleju
poliuretanowego o zuzyciu 0,15 kg/m2 . Krawedzie ptyt frezowane na zaktad. Rdzen z ptyt EPS
oraz asfaltowe papy podktadowe sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogien.

Przekrycie dachowe z ptyt termoizolacyjnych z rdzeniem ze styropianu ( EPS ) sklasyfikowane
w klasie Broof ( t1 ) odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego oraz jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)

Parametry techniczne ptyt termoizolacyjnych :
- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych , Kpa : >=125

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, po 24 h w temp + 80 st.C. i
-20 st. C., MPa : >=0,1

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, po 24 h przechowywania w
wodzie , MPa : >=0,1

- wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania , Nmm/mm : >=20
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu, kPa : >=100

- klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na dziatanie ognia zewnetrznego :
Broof(t1)

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg wymagan og6inych
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Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢é nie powinna przekra-
czac 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegbinymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

5.3.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukiadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykOw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

= wszystkie podioza muszg byé czyste, wolne od ttuszczu i luznych zanieczyszczen (kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

= puszka powinna mie¢ temperature otoczenia

= dokiadnie wymiesza¢ zawartos¢ puszki przez energiczne potrzgsanie (okoto 30 sekund),

= nakreci¢ rurke dozujgcg na zawoér, odwroci¢ puszke do géry dnem i w tej pozycji aplikowac
pianke,

= przestrzen roboczg wypetnia¢ zawsze od dotu do géry jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoja objetos¢ podczas utwardzania,

= warstwa pianki nie powinna by¢ grubsza niz 5 mm przed utwardzeniem. Wieksze szczeliny
wypetnia¢ stopniowo warstwami, nastepng warstwe naktadamy dopiero po utwardzeniu
poprzedniej i zwilzeniu jej woda,

= po calkowitym utwardzeniu usung¢ elementy rozpierajgce, obcig¢é nozem nadmiar pianki i
zabezpieczyé przed dziataniem promieni UV, farba, tynkiem, silikonem Ilub innymi
uszczelniaczami,

Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos¢ materiatédw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
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6.2.

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiéor materiatbw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowane.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

RS RAR=)

. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
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STB 6. Instalacja odgromowa , Kod CPV 45312310-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji odgromowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Zwody poziome

— druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujacego.

- Zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztagczy naprezajgcych

— Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

5.2 Przewody odprowadzajace i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych scianach
budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

—  Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

— sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce
montowac wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki
sposoOb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciany
wymuszone parciem wiatru

— pofgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane,
Srubowe lub zaciskane

— potgczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
probierczych usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym.
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— znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub
jedna srube M10 ; nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byty tatwo dostepne na
potrzeby okresowej konserwaciji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu

— zaleca sie aby zaciski usytuowane byty na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemia.

— potfgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomocg potaczen srubowych

— przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemia i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

5.4 Badania techniczne i pomiary

Badania powinny obejmowac¢ nastepujgce czynnosci:

— ogledziny czesci nadziemnej — polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg rozmieszczenia poszczegdlnych elementédw urzgdzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowe;j

— sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktore nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka

— do pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli
obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L wigkszym
najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuija:
— badanie dostaw materiatéw,
— kontrole prawidtowosci wykonania robot,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbior robot
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci :
— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych
— dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot ulegajgcych zakryciu.

8.1 Odbidr czesciowy
W ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli robét ulegajgcych zakryciu. Kontrola ta

obejmuje :
— sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich
zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2 Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

— przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg

— przygotowac komplet protokotéw badan

— sporzgdzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robét

— przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdine )

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :
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10.

— zbadac¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;

— zbadac¢ dostarczone przez wytworce ( dostawce ) swiadectwa jakosci elementdéw i materiatow
oraz je zaakceptowac

— zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiardw i préb na zgodnosé z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan

— przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

— sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

» Polska Norma PN-IEC 60364

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V - Instalacje
elektryczne

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elekiroenergetycznych

* Prawo Budowlane

* Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

*  Odpowiednie aprobaty
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STB 7. Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowych , Kod CPV 45442300-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zabezpieczenia p.poz..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zabezpieczenia p.poz

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Farba podktadowa

Uniwersalny podktad epoksydowy o wysokiej wydajnosci i rozlewnosci, o wysokiej zawartosci czesci
statych, niskiej zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych VOC. Farba tolerujgca gorsze
przygotowanie powierzchni, odporna na scieranie. Nadaje sie do aplikacji na wilgotne powierzchnie.
Dobra adhezja do wiekszosci starych (istniejgcych) powtok. Dostepna w szerokiej gamie koloréw
Dobra odpornos¢ na zachlapanie chemikaliami.

Dane dia wymbeszanych komponentdw

lHosd skiadnikdow dwa

iG_Estus'-é 1.4 kafl (11,7 I/US gal)

i?_awaﬂos'c substancji stalych BS =+ 2%

EH'DG (dostarczana) maax. 114.0 g/kg (Directiva 1999/13/EC_ BED)

s 163,0 g/ (approx. 1.4 ibigal)
EPA Method 24: 180.0 giltr (1.5 IUSgal)

|Zaletana grubosé powloki sucha) 100 - 200 yrn (4.0 - 8,0 mills)

|Wydajnn-éd teoratyczna 8.5 m%/l dia 100 pm (341 #2/US gal dia 4.0 miks)

ISur.hu £¢ dotykowa i godz.

:Frzemy miadzy nakladaniem kolejnych | Minimum: 16 godz.

powlok patrz tabela preerw migdzy nakiadaniem kolejnych powhok

Okres prrechowywania (chiodne | suche |Bara: co najmniej 36 mies. przechowywana w suchych | ehlodnych warunkach
miajsca) Utwardzacs: co najmnia) 36 mlas. gdy przechowywam' w suchyech | ehlodnyeh

warunkach

2.2. Farba peczniejgca

Do 120 minut ochrony przed oddziatywaniem pozaru celulozowego. Szybkoschngca, umozliwia krétkie
okresy czasu do transportu. Aplikacja w wytwoérni i na budowie. Do 1000 um (40,0 mils) GPS w jednej
warstwie. Odpowiednia dla C1 do C4 wewnetrznego i zewnetrznego srodowiska (ISO 12944); dla
warunkéw suchych wewnetrznych (C1) powtoka nawierzchniowa nie jest wymagana .
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Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesiecy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, ze
powtoka zostata zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym {1222} i nie jest narazona na
stojgcya i ptyngcg wode, wysoka wilgotnosc¢ lub zanurzenie.

Testowana i oceniana zgodnie ze standardami krajowymi i miedzynarodowymi takimi jak ENV 13381-
4, BS 476-20/21 i Factory Mutual Class numer 4970 i certyfikowana z r6znymi wymogami krajowymi

linsé skiadnikdw jeden
Gestodd 1,34 kgl (11,18 IAUS gal)
Zawartosd substanc)i stalych 76+ 3%
VOC (dostarczane) max. 265 0 g/Mka (Directive 1999 3/EC, SED)
ax. 327 0 g (appros. 2.7 Ib/gal)] (UK PG 623(92) Appendix 3)

Zalecana grubosé powloki suche] 200 = 1000 pm (8,0 - 40,0 mils} w jednaj warstwia
Wydajnose taoralyczna 1.07 m?/1 dia 700 um (43 f3US gal dla 28,0 mils)
Suchosc dotykowa 20 mir.
Przerwy migdzy nakladaniem kKolejnych | Minimum: 4 godz
powlok Maksimurn: niglimitowany

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami
produktéw wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych
pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych

rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci

zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostdéw opieranych na konstrukcji

malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do

konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatdw o wiasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowaé srodki ochrony osobiste; :

» zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

» zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywacé prace w rekawicach;

» uzyc¢ specjalnej odziezy ochronne;.
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Przy stosowaniu materiatbw zawierajacych krzemionke Ilub przy natrysku farb zawierajgcych
krzemionke nalezy stosowac¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skére rak i twarzy smarowac ttustym kremem ochronnym.

Materiatdéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosic
metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowaé¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :

stosowaé odziez ochronna;

wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;

przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiescié w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byc¢ fatwo
dostepny, aby mégt byé natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajgcym wymaganiom dotyczgacym :

robét tynkowych,
podioza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementéw betonowych;
podtozy gipsowych.

5.2. Wykonywanie powtok

Stal: oczysci¢ strumieniowo Sciernie do 1ISO-Sa2'%, czyszczenie mechaniczne do min. ISO-St3 lub
reczne do ISO-5t2 lub wodg pod wysokim cisnieniem do WJ2L

Dla narazenia zanurzeniowego: stal; oczysci¢ strumieniowo Sciernie do ISO-Sa2'2

Beton i inne poditoza cementowe musza by¢ twarde, suche oraz pozbawione mleczka wapiennego
oraz innych zanieczyszczen

Stare powtoki moga wymagac szorstkowania przed aplikacjg produktu

Dla jednosktadnikowych farb; konieczne sg dodatkowe $rodki ostrozno$ci

Przygotowanie farby podktadowej:

- Proporcja mieszania objetosciowo: baza do utwardzacza 50:50 (1:1)

- Farbe mieszaé przed uzyciem, zalecane stosowanie mieszadta mechanicznego, do osiggniecia
jednorodnosci

- Dodawac¢ utwardzacz do bazy kontynujgc mieszanie az do osiggniecia jednorodnosci\

Warunki aplikacji farby peczniejacej:

- Temeperatura poditoza i otoczenia podczas aplikacii i utwardzania powinna byé pomiedzy 4 a 40 °C
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna podczas aplikacji i utwardzania nie powinna by¢ wyzsza niz
85%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci materiatdéw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t malarskich;

badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot;

badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

badanie podkiadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatu obejmuije :

sprawdzenie materiatow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli |,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentagciji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.
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6.3.Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu
i sprawdzenie, czy z powierzchnia nie osypuije sie.

6.4.Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladow pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

6.5 Kontrola grubosci powtok malarskich

Grubosci powtok powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta dla danej odpornosci ogniowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czes¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie;

» poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Uznanie robét za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
» zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
» rodzaj zastosowanych materiatow
* wyglad zewnetrzny
- rownomiernos¢ roztozenia farby
- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
* sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
» sprawdzenie odpornosci powtok na scieranie
* sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
» sprawdzenie grubosci powtok
» sprawdzenie elastycznosci powtok
» sprawdzenia trwatosci powtok
* sprawdzenie przyczepnosci powtok
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
» sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
» odbiorowi koncowemu robét

8.3. Odbiér koncowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokot odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
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Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w

szczegdblnosci:

*  rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobéw

» ustalenia technologiczne

»  protokoty odbioréw czesciowych technicznych
inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru kohcowego robédt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

+ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

+ PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

* PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porownywanie barwy farb.

 PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

+ PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

» PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

» PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

» PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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