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Gliwice, 03.07.2023 r. 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. 

zmianami niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pn.:  

• TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE 

RAWICZ – BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY, UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 21: 

o ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA 

DACHOWEGO I TOWARZYSZĄCE 

 

sporządzony:   lipiec, 2023 r. 

dla:    GMINA RAWICZ 

UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 21 

63-900 RAWICZ 

obiekt:   BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY 

UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 19 

63-900 RAWICZ 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 SL-1617 

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Traczyk 20/93/Op OPL/IE/0137/03 
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Audyt energetyczny budynku. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna.  

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami, 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami, 

1.8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z poźn. zmianami, 

1.9. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego bu-

dynku Urzędu Miasta i Gminy w Rawiczu, ul. M.J. Piłsudskiego 21. Zakres robót obejmuje 

również roboty w zakresie docieplenia połaci dachowych.  

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty remontowe przy przedmiotowym budynku, w tym 

w szczególności: 

o Montaż rusztowań;  

o Demontaż obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, obróbek dachów; 

o Demontaż instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach z zastosowa-

niem nowych materiałów (drut stalowy ocynkowany fi10 mm); 

o Demontaż istniejących okien połaciowych, 

o Demontaż istniejącego świetlika dachowego, 

o Demontaż płotków śniegowych i ław kominiarskich, 
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o Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej z zastosowaniem nowego mate-

riału (dachówka ceramiczna karpiówka), z ułożeniem na łuskę; z uprzednią kompletną wy-

mianą deskowania, łat i kontrłat oraz elementów więźby drewnianej (założono wymianę 

35% powierzchni więźby), 

o Docieplenie stropodachu niewentylowanego klatki schodowej z zastosowaniem styropapy 

NRO; wsp. λ = 0,038 W/(m*K), gr. 20 cm; 

o Docieplenie połaci dachowych (skosy) w przestrzeni poddasza nieużytkowego z zastoso-

waniem płyt wełny mineralnej NRO; wsp. λ = 0,035 W/(m*K), gr. 30 cm (wełna układana 

w dwóch warstwach o gr. 10 cm i 20 cm); 

o Montaż obróbek blacharskich (nowy materiał, blacha tytan - cynk), w tym rynien i rur 

spustowych oraz obróbek blacharskich dachów, 

o Remont kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem 

dostosowania ich wyglądu do elewacji, 

o Docieplenie wskazanych w części rysunkowej ścian wewnętrznych poddasza za pomocą 

wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(m*K), gr. 15 cm; 

obudowanie jednostronne płytami GK ogniochronnymi dla zapewnienia odporności ognio-

wej REI30, pomalowanie płyt w kolorze białym; 

o Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – ozn. DW2 (wym.110x200 cm), DW3 

(wym.80x200 cm), Dw 4 (wym. 100x200 cm), wsp. U=1,1 W/m2K, stolarka w klasie EI30, 

o Wywóz i utylizacja gruzu. 

Ponadto zakres inwestycji obejmuje montaż na połaciach dachowych dwóch układów instalacji 

fotowoltaicznych o mocach odpowiednio – układ nr 1: 10,93 kWp i układ nr 2: 14,58 kWp.  

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

➢ inwentaryzacja elewacji; 

➢ dobór materiałów układu dociepleniowego ściany; 

➢ opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

➢ rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

➢ kolorystyka. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe 

 

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu: 
• Powierzchnia zabudowy: 916,03 m2 

• Powierzchnia użytkowa netto: 2043,78 m2 

• Kubatura ogrzewana: 7357,61 m3 

• Liczba kondygnacji nadziemnych: 4  

• Liczba kondygnacji podziemnych: 1 

• Wysokość obiektu (wg WT2021):  11,95 m   
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4.2. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy obiekt to budynek użyteczności publicznej o konstrukcji tradycyjnej, murowa-

nej, posiadający cztery kondygnacje nadziemne (w tym poddasze nieużytkowe) i kondygnację 

podziemną. Stropy nad piwnicą i między kondygnacyjne ceglane Kleina. Dachy wielospadowe 

o konstrukcji drewnianej, pokryte dachówką ceramiczną i w części papą (klatka schodowa). 

Fundamenty ceglane. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Okna PVC i drew-

niane. Drzwi drewniane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 

i grzewczą. Budynek w dobrym stanie technicznym, wymagający remontu w zakresie przegród 

zewnętrznych. 

 

4.3. Dokumentacja fotograficzna  

 

Fot. nr 1. Widok elewacji wschodniej 

 

Fot. nr 2. Widok elewacji zachodniej 
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Fot. nr 3. Widok elewacji zachodniej – budowa windy zewnętrznej 

 

Fot. nr 4. Widok elewacji południowej 

 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 
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5.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wyka-

zała, że zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej dla budynku wynosi: 

o dla stropodachów niewentylowanych (styropapa, λ=0,038 W/mK): 

▪ d = 20 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,138 W/m2K 

o dla połaci skośnych dachów (płyty wełny mineralnej, λ=0,035 W/mK): 

▪ d = 30 cm (warstwa o gr. 10 cm i 20 cm), dla osiągnięcia 

współczynnika: 

• U = 0,144 W/m2K 

Ponadto przewiduje się wymianę okien połaciowych na okna drewniane o współczynniku 

U=1,1 W/m2K i montaż świetlika prefabrykowanego o wsp. U=1,1 W/m2K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

6.1. Wymiana stolarki okiennej połaciowej i świetlika 

 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej połaciowej na okna drewniane (dopuszcza się zabu-

dowę stolarki aluminiowej lub PVC) zgodnie z wytycznymi części rysunkowej dokumentacji. 

Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,1 W/m2K dla całego zestawu okiennego (wg wy-

magań WT 2021 r.). Uszczelnienie wokół stolarki okiennej wykonać z zastosowaniem wyso-

koelastycznej powłoki na bazie polimerów hybrydowych, przeznaczonej do wykonywania izo-

lacji paroszczelnych, tj. hamujących przepuszczanie powietrza jako nośnika pary wodnej. Pod-

stawowe parametry: 

 

Właściwości Norma Klasyfikacja 
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Baza   polimer hybrydowy 

Gęstość DIN 52 451-A 1,3 g/cm³ 

Twardość Shore-A DIN 53 505 30° 

Lepkość technologiczna EN 27 390 odporna 

Czas tworzenia powłoki (przy 23°C/50% rel.wilg.)   ± 20 min. 

Hartowność skrośna (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ok. 2,2 mm / 1. dzień 

Nieklejąca (przy 23°C/50% rel. wilg.)   ± 20 - 30 min. 

Ubytek objętości DIN 52 451 3% 

Wartość rozszerzalności naprężeniowej  EN 53 504 S2 ± 0,8 N/mm² 

Wytrzymałość na rozciąg. EN 53 504 S2 ok. 0,6 N/mm² 

Wydłużanie przy zerwaniu EN 53 504 S2 ok. 360% 

Przepuszczalność pary wodnej DIN EN ISO 12572 μ = 1476 

 

 

6.2. Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie dachów skośnych 

 

Projektuje się demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z ob-

róbkami blacharskimi, ławami kominiarskimi i płotkami śniegowymi, wymianę deskowania, 

łat i kontrłat w pełnym zakresie oraz elementów więźby drewnianej (przyjęto 35% powierzchni 

więźby do wymiany), zabezpieczenie preparatami biobójczymi konstrukcji dachowej, zabez-

pieczenie ogniochronne kompletnej konstrukcji i wykonanie nowego pokrycia dachu z zasto-

sowaniem dachówek ceramicznych karpiówek. Dla potrzeb wymiany uszkodzonych i uzupeł-

nienia brakujących dachówek należy zastosować ceramiczną dachówkę karpiówkę. Dachówki 

należy układać w łuskę. Rozbiórkę istniejącego pokrycia należy realizować z zapewnieniem 

ochrony pomieszczeń poddasza i użytkowych kolejnych kondygnacji w sposób zapewniający 

ochronę przed opadami deszczu. Materiał z rozbiórki przeznaczony do utylizacji należy sukce-

sywnie wywozić z terenu budowy unikając długotrwałego składowania na terenie placu bu-

dowy. Transport materiałów rozbiórkowych z dachu wyłącznie poprzez zsypy budowlane. Nie 

dopuszcza się zrzucania materiałów z dachu. Zakres robót obejmuje również kompleksową wy-

mianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytan-cynk, przy uwzględnieniu docelowego 

docieplenia elewacji nie zabytkowych budynku materiałem dociepleniowym o gr. 16 cm oraz 

demontaż, czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie iglic dachowych i po-

nowny montaż po wykonanych robotach. 

Założono wymianę łat oraz kontrłat i ułożenie folii paroizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej 

membrany dachowej o gramaturze 270 g/m2 i następujących danych technicznych: 
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Łaty drewniane o wymiarach 38 x 50 mm mocować w odstępach zgodnie z warunkami wyni-

kającymi z technologii określonej przez producenta dachówki karpiówki. Kontrłaty o wymia-

rach 25 x 50 mm ułożyć na istniejących krokwiach. Wszystkie nowomontowane elementy 

drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez dwukrotne smarowanie prepa-

ratem solnym lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Po ułoże-

niu dachówki należy odtworzyć orynnowanie, obróbki blacharskie (blacha tytan-cynk) oraz za-

montować zdemontowaną instalację odgromową. Między krokwiami należy rozłożyć płyty 

wełny mineralnej, w dwóch warstwach o gr. 10 i 20 cm (płyta wypełniająca) wsp. λ=0,035 

W/mK, na zakład. Na wełnie należy zamocować folię paroizolacyjną. Po wykonaniu powyż-

szych robót należy obudować skosy dachu rusztami stalowymi (pod przyszły montaż płyt GKF, 

ogniochronnych dla zapewnienia odporności ogniowej REI30). Zakres robót obejmuje również 

montaż ław kominiarskich i płotków śniegowych z zastosowaniem nowego materiału.  



Strona 

Projekt wykonawczy  COREMATIC 

engineering sp. z o.o. 

 

  

 

 

   

 

17 

6.3. Remont kominów 

 

Kominy murowane z cegły pełnej wymagają kompleksowego odrestaurowania, w tym remontu 

w zakresie chemicznego czyszczenia powierzchni bocznych, spoinowania i uzupełnienia za-

prawy łączącej, impregnacji po wykonanych robotach remontowych. Należy zastosować za-

prawę przeznaczoną specjalnie do murowania i fugowania zewnętrznych części kominów z 

cegieł klinkierowych. Fuga w kolorze ciemnym. Gruz z rozbiórki oraz usunięty tynk należy 

wywieźć poza teren budowy bez długotrwałego składowania na terenie budowy. Po wykona-

nych robotach odtworzeniowych należy wykonać nowe obróbki blacharskie (blacha tytan-

cynk) i zamontować instalację odgromową. 

 

6.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanego 

 

Projektuje się zgodnie z audytem energetycznym docieplenie stropodachu niewentylowanego 

klatki schodowej z zastosowaniem styropapy o wsp. λ = 0,038 W/mK i gr. 20 cm.  

 

Warunki wykonania:  

➢ Stare pokrycia dachowe, w tym rozpoznane w toku odkrywek i prac przygotowawczych 

warstwy izolacji należy rozebrać i zutylizować wraz z obróbkami blacharskimi, 

➢ Zdemontować rynny i rury spustowe. 

➢ Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. Ewentualne 

nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże zagruntować bitumicznym preparatem 

gruntującym i ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej.  

➢ Wzdłuż okapów zamontować belki drewniane okapowe o przekroju 20x20 cm. 

➢ Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 20 cm za pomocą kleju 

bitumicznego. 

➢ Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (podkła-

dową i wierzchniego krycia). 

➢ Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15 cm i podłużny 8 cm. Zakłady wy-

konać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

➢ Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami styropianowymi 

z okleiną z papy asfaltowej. 
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➢ Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki teleskopowe i wkręty. 

Ilość łączników dachowych: 9 szt./m2 w strefach narożnych, 6 szt./m2 w strefach brzego-

wych oraz 3 szt./m2 w strefie środkowej. 

➢ W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne (pro-

mień działania kominka 3,0 m); kominki wentylacyjne montować min. 1,0 m od kominów 

murowanych,   

➢ Montaż obróbek blacharskich, w tym pasów nad i podrynnowych z blachy tytan-cynk, gr. 

0,7 mm. 

Montaż nowego odwodnienia dachu, w tym rynien i rur spustowych z zachowaniem średnic i 

przekrojów odwodnienia istniejącego. Odtworzyć połączeniach przewodów grzewczych w ob-

rębie koszy.  

 

6.5. Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej 

 

Wytyczne wykonawcze: 

• Dla potrzeb wykonania remontu pokrycia dachowego należy zdemontować istniejącą insta-

lację odgromową prowadzoną częściowo w ciągu elewacji (w niezbędnym zakresie) oraz 

po dachach budynku. UWAGA: Podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót bu-

dowlanych należy zachować ciągłość działania instalacji odgromowej. 

• Przed wykonaniem docieplenia elewacji zamontować instalację odgromową w peszlu z 

PVC wykonaną z pręta Ø10 mm (instalacja docelowo układana będzie pod warstwą docie-

plenia); 

• Zamontować skrzynki probiercze w miejscu wykonania złączy (obecna i dodatkowa loka-

lizacja); 

• Na dachach budynku należy odtworzyć  zwody   poziome  i   pionowe  z zastosowaniem 

drutu FeZn ø 10 mm i przyłączyć  do  nich  wszystkie  wystające  nad  dach  elementy  oraz   

wszelkie  elementy  metalowe,    konstrukcje,  kominki   oraz   rynny, blachę  wykończenia 

i  obróbek  blacharskich. 

• Zamocowanie   zwodów   (do powierzchni krytej blachą) powinno być   trwałe, a odległość 

zwodu od pokrycia dachowego   nie  może  być   mniejsza   niż  10  cm, 

• Do mocowania    przewodów    stosować   uchwyty dla dachów krytych papą i blachą, 

• Należy unikać   prowadzenia    zwodów   nad   wylotami   kominów, 

• Po wykonanych robotach przeprowadzić pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa po-

winna spełniać warunki zawarte w: 
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o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach (lub równoważne).  

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

• pomiar rezystancji uziemienia układu uziomów, 

• sprawdzenie ciągłości galwanicznej elementów instalacji odgromowej (przewodów, połą-

czeń i złączy) 

Warunki wykonywania pomiarów rezystancji uziemienia : 

• należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem po-

miarowym – miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp. 

• pomiary należy wykonać dla każdego lokalnego uziomu, oraz gdzie jest zasadne praktycz-

nie dla całego układu uziomów względem ziemi 

• każdy uziom lokalny powinien być poddany pomiarom oddzielnie z punktem probierczym 

pomiędzy przewodem odprowadzającym a każdym uziomem w stanie rozłączalnym 

• jeżeli rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości, przekracza 10 Ω , to na-

leży skontrolować zgodność wymiarów uziomu, 

• jeżeli ma miejsce znaczny wzrost wartości rezystancji uziemienia, to należy przeprowadzić 

dodatkowe badania, aby znaleźć przyczynę wzrostu, 

• jeżeli układ uziomów nie odpowiada ww. wymaganiom lub kontrola wymagań nie jest moż-

liwa z powodu braku informacji, to układ uziomów powinien być poprawiony przez zain-

stalowanie dodatkowych uziomów lub zainstalowanie nowego układu uziomów. 

Sposób pomiarów uziemienia i sprawdzenia przewodów odprowadzających całej instalacji od-

gromowej na budynku: 

• rozłączyć wszystkie zaciski kontrolne z wyjątkiem jednego umieszczonego w najbardziej 

niekorzystnym miejscu na obwodzie budynku, 

• przy każdym zacisku kontrolnym wykonać po dwa pomiary opisane poniżej: 

1. wykonać pomiar rezystancji uziemienia danego uziomu, 

2. wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu z nierozłączonym zaciskiem poprzez 

przewody odprowadzające i zaciski na dachu budynku. 
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6.6. Demontaż i odtworzenie instalacji odwadniającej dachy obiektu 

 

Projektuje się demontaż istniejącej, kompletnej instalacji odwadniającej dachy przedmioto-

wego obiektu, w tym rynien i rur spustowych (w niezbędnym zakresie) i wykonanie nowej 

instalacji odwadniającej. Rynny dachowe należy wykonać z blachy tytan-cynk, gr. 0,7 mm. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniej-

szym niż 120 stopni. W zależności od pochylenia połaci dachowej oraz przekroju rynny 

uchwyty rynnowe powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku 

gdy rynna umieszczona jest na gzymsie zaleca się opierać ja na podstawach wykonanych z 

blachy. Podstawki należy postawiać na obróbce blaszanej gzymsu mocując za pomocą szpilek 

blacharskich. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny po-

winien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny 

w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii 

stanowiącej przedłużenie połaci. Do wykonanie rur spustowych należy zastosować rury z bla-

chy tytan-cynk. Rury mocować przy pomocy uchwytów zgodnie z zaleceniami producenta. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 

większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2,0 m nie 

powinno być większe niż 3 mm. Rury spustowe i rynny należy montować z zachowaniem od-

ległości od elewacji (ok. 18 cm) biorąc pod uwagę docelowe docieplenie elewacji nie zabytko-

wych budynku materiałem dociepleniowym o gr. 15 cm. Wymagana jest przebudowa podejść 

pod rury spustowy z przykanalików, biorąc pod uwagę konieczność odsunięcia rur spustowych 

od elewacji. 

 

7. Dodatkowe prace remontowe 

Nie projektuje się. 

 

8. Kolorystyka 

Nie projektuje się. 

 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

 

Tab.1. Bilans mocy  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 3,44  

2 Ogrzewanie  120,17  
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9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 
 

9.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych (dla całego obiektu) 

 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,88 

Sprawność przesyłu 0,96 

Sprawność wytwarzania 0,91 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

 

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania cwu) 0,96 

Sprawność przesyłu cwu 0,80 

Sprawność regulacji i wykorzystania  1,00 

Sprawność akumulacji  0,80 

 

9.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych bu-

dynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 

zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawno-

ści tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 
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9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na środowi-

sko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

9.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Projektuje się zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego zastosowanie alternatywnych źró-

deł zaopatrzenia w ciepło i energię w postaci instalacji fotowoltaicznej (wg odrębnego opraco-

wania). 

 

9.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – ZL 

III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”. Zaprojektowany zakres prac budowlanych 

nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 

9.8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). 

Zakres oddziaływania inwestycji określa się w granicach działki ewidencyjnej nr 488/78, OB-

RĘB: RAWICZ. W odniesieniu do przepisów odrębnych, które będą wprowadzać ograniczenia 

w zagospodarowaniu danego terenu i realizacji inwestycji odniesiono się do: 

• przepisów rangi ustawowej regulującej tzw. obszary specjalne, w tym strefy ochronne 

ujęć wody utworzonych na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne - nie stwierdzono oddziaływania projektowanej inwestycji w odniesieniu do ujęć 

wodnych, 
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• przepisów zawartych w ustawach innych niż prawo budowlane, z których wynikają 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenów otaczających określone obiekty ze względu 

na charakteryzujące je specyficzne warunki, w tym: 

o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – nie stwierdzono od-

działywania niepożądanego w odniesieniu do regulacji dotyczących dróg pu-

blicznych,  

o ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami – 

nie stwierdzono oddziaływania niepożądanego w odniesieniu do regulacji doty-

czących zabytków i ochronie nad zabytkami, 

• przepisów techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, w 

tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie uregulowań wynikających z warunków technicz-

nych. 

 

10. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP. Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploat-

acji rusztowań i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. 

Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 

Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  
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- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego 

stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

11. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac remontowych 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażo-

wych tom I cz. 3 rok 1990.  
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12. Informacja BIOZ  

 
         

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 
 
Obręb:   RAWICZ  

Nr działki:   488/7 

 

 

 

Inwestor:     GMINA RAWICZ 

UL. M.J. PIŁSUDSKIEGO 21 

63-900 RAWICZ 

 

Opracował:    mgr inż. arch. Jolanta Nowak  

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice 

  

 

Data opracowania:  03.07.2023 r. 
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12.1. Zakres robót 

 

o Montaż rusztowań;  

o Demontaż obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, obróbek dachów; 

o Demontaż instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonanych robotach z zastosowa-

niem nowych materiałów (drut stalowy ocynkowany fi10 mm); 

o Demontaż istniejących okien połaciowych, 

o Demontaż istniejącego świetlika dachowego, 

o Demontaż płotków śniegowych i ław kominiarskich, 

o Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej z zastosowaniem nowego mate-

riału (dachówka ceramiczna karpiówka), z ułożeniem na łuskę;  

o Docieplenie stropodachu niewentylowanego klatki schodowej z zastosowaniem styropapy 

NRO; wsp. λ = 0,038 W/(m*K), gr. 20 cm; 

o Docieplenie połaci dachowych (skosy) w przestrzeni poddasza nieużytkowego z zastoso-

waniem płyt wełny mineralnej NRO; wsp. λ = 0,035 W/(m*K), gr. 30 cm (wełna układana 

w dwóch warstwach o gr. 10 cm i 20 cm); 

o Montaż obróbek blacharskich (nowy materiał, blacha tytan - cynk), w tym rynien i rur 

spustowych oraz obróbek blacharskich dachów, 

o Remont kominów i otworów wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominów celem 

dostosowania ich wyglądu do elewacji, 

o Docieplenie wskazanych w części rysunkowej ścian wewnętrznych poddasza za pomocą 

wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(m*K), gr. 15 cm; 

obudowanie jednostronne płytami GK ogniochronnymi dla zapewnienia odporności ognio-

wej REI30, pomalowanie płyt w kolorze białym; 

o Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – ozn. DW2 (wym.110x200 cm) i DW3 

(wym.80x200 cm), 

o Montaż na połaciach dachowych dwóch układów instalacji fotowoltaicznych o mocach 

odpowiednio – układ nr 1: 10,93 kWp i układ nr 2: 14,58 kWp.  

o Wywóz i utylizacja gruzu. 

o Demontaż rusztowań. 

o Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

12.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rawiczu, ul. M.J. Piłsudskiego 21.  
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12.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

12.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

▪ Upadki z wysokości pracowników. 

▪ Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

▪ Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

▪ Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła itp.).  

 

12.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

▪ Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać 

przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

▪ Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

12.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika 

robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 

dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) (Zmiana: 

Dz.U. z 2002r. Nr 91, poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).  
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• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje 

kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 


