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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa
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Kosztorys.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Prace demontazowe CPV 45311000-0
1/KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
3/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1]/0402-05 natynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0
5|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
190 m 190.000
RAZEM 190.000
7|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2(1208-05
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
8/KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9/KNNR 5 Przewody YDYp 4 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10/KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|0205-03 innym niz betonowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe oYDYp 3 x 2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na|m
d.2|0209-01 drabinkach bez mocowania
26 m 26.000
RAZEM 26.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe DY 1 x 4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2|0205-01 podtozu innym niz betonowe
40 m 40.000
RAZEM 40.000
13|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o dla potgczen wyréwnaw- |szt.
d.2|0304-02 czych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 5 taczniki schodowe w puszkach instalacyjnych szt.
d.2|0307-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Kosztorys.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 5 Montaz listwy uziemien w puszcze szt.
d.2|0308-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy C25A w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy C16A w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy C6A w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Wylgcznik nadprgdowy B16 z czitonem réznicowo prgdowym 30mA w rozdziel- |szt.
d.2|0407-01 nicach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Tablia rozdzielcza Rw kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 40W PRM zwieszakowe, IP 44 kpl.
d.2|0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 5 Oprawy LED 9W, prostokatna - nad lustra IP 44 kpl.
d.2|0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 35W IP 44 PRMw sufitach podwieszanych - swiet- |kpl.
d.2|0503-03 l6wkowa 4x40 W
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
29|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne, LED 10W, IP 56; z przekaznikiem zmierz- |kpl.
d.2|0502-04 chowym i czujka ruchu
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 5 Maszty odgromowe 1,5 m kpl.
d.2|0615-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome DFe/Zn fi 8 mm moco-|m
d.2|0601-02 wane na wspornikach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2(1203-01 ki lub bolce
330 szt.zyt 330.000
RAZEM 330.000
33|KNNR 5 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2{1209-08 pach z cegty
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2(1209-04 z cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
36|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2|1304-06
32 szt. 32.000
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RAZEM 32.000
38|analiza wias- | Badanie wytgcznika réznicowo pragdowego szt.
d.2|na
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|analiza wias- |Pomiar natezenia oswietlenia szt.
d.2[na
432 szt. 432.000
RAZEM 432.000
40|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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