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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 4526000
0-7

ETAP 1 - obróbki gzymsów, wymiana rynien i rur spustowych 1 14

2 4526000
0-0

ETAP 2 - wymiana parapetów okiennych 15 19

3 4541000
0-4

Tynkowanie kominów 20 29

4 4526212
0-8

Rusztowania 30 31
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45260000-7 ETAP 1 - obróbki gzymsów, wymiana rynien i rur spus towych
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,64+8,96+1,04+30,05+0,95+8,55+11,13+23,84 m 97,160
RAZEM 97,160

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2,40+1,20+18,60*2+19,30*2 m 79,400
RAZEM 79,400

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

G1a [0,30+0,25+0,82]*[30,05+8,55+8,96] m2 65,157
G1b [0,40+0,70]*[12,64+11,13+23,84] m2 52,371
G2a 0,60*[15,04+14,98] m2 18,012
G2b 0,40*[22,37+21,57+7,92+15,30] m2 26,864
G3a [0,85+0,15]*[22,0+15,04+14,98+22,0] m2 74,020
G3b [0,75+0,30]*[8,50+9,40+8,30] m2 27,510
G4 0,30*[2,20+1,40+1,40+1,50+5,80+30,34+16,10+6,20+15,10] m2 24,012

RAZEM 287,946
4

d.1
KNR 2-02
0923-04

Wyrównanie zaprawą pod obróbki blacharskie m2

G1a 0,35*[30,05+8,55+8,96] m2 16,646
G1b 0,35*[12,64+11,13+23,84] m2 16,664
G2a 0,40*[15,04+14,98] m2 12,008
G2b 0,12*[22,37+21,57+7,92+15,30] m2 8,059
G3a 0,60*[22,0+15,04+14,98+22,0] m2 44,412
G3b 0,50*[8,50+9,40+8,30] m2 13,100
G4 0,20*[2,20+1,40+1,40+1,50+5,80+30,34+16,10+6,20+15,10] m2 16,008

RAZEM 126,897
5

d.1
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

G1a [0,30+0,35]*[30,05+8,55+8,96] m2 30,914
G1b [0,50]*[12,64+11,13+23,84] m2 23,805
G2a 0,40*[15,04+14,98] m2 12,008
G2b 0,12*[22,37+21,57+7,92+15,30] m2 8,059
G3a [0,70]*[22,0+15,04+14,98+22,0] m2 51,814
G3b [0,75+0,30]*[8,50+9,40+8,30] m2 27,510
G4 0,30*[2,20+1,40+1,40+1,50+5,80+30,34+16,10+6,20+15,10] m2 24,012

RAZEM 178,122
6

d.1
KNR 2-02
0509-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm z blachy tytan-cynk 0,7mm m

poz.1 m 97,160
RAZEM 97,160

7
d.1

KNR 2-02
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 14 cm z blachy tytan-cynk 0,7mm m

poz.2 m 79,400
RAZEM 79,400

8
d.1

KNR 2-02
0507-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
0,7mm na rąbek stojący

m2

poz.3-poz.9 m2 263,934
RAZEM 263,934

9
d.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
0,7mm klejona do podłoża

m2

G4 0,30*[2,20+1,40+1,40+1,50+5,80+30,34+16,10+6,20+15,10] m2 24,012
RAZEM 24,012

10
d.1

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk 0,7mm szt.

9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000

11
d.1

KNR 2-02
0509-09

Obróbka przejścia przez gzyms z blachy tytan-cynk 0,7mm szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabryko-
wanych ścian zewnętrznych

m

30,05+8,55+8,96 m 47,560
RAZEM 47,560

13
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.1/2,50/1000 t 0,039
poz.2*3,0/1000 t 0,238
poz.3*6,20/1000 t 1,785
poz.10*3/1000 t 0,027
poz.11*3/1000 t 0,012
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,101

14
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż instalcji odgromowej wraz z ewentualną naprawą
i sprawdzeniem

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45260000-0 ETAP 2 - wymiana parapetów okiennych
15

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,40*1,50*42 m2 25,200
0,40*1,30*10 m2 5,200
0,55*1,60*2 m2 1,760
0,40*2,30*11 m2 10,120
0,40*2,70*2 m2 2,160
0,35*2,70*2 m2 1,890
0,55*1,70*8 m2 7,480

RAZEM 53,810
16

d.2
KNR 2-02
0923-04

Wyrównanie zaprawą pod obróbki blacharskie m2

0,30*1,50*42 m2 18,900
0,30*1,30*10 m2 3,900
0,45*1,60*2 m2 1,440
0,30*2,30*11 m2 7,590
0,30*2,70*2 m2 1,620
0,25*2,70*2 m2 1,350
0,45*1,70*8 m2 6,120

RAZEM 40,920
17

d.2
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

poz.16 m2 40,920
RAZEM 40,920

18
d.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk
0,7mm

m2

poz.15 m2 53,810
RAZEM 53,810

19
d.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.15*6,20/1000 t 0,334
RAZEM 0,334

3 45410000-4 Tynkowanie kominów
20

d.3 analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów kolidujących (instalacja odgromowa,
kominki went itp.)

kpl.

16,0 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

21
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

[2,25+0,08+0,08]*[0,40+0,08+0,08]*0,07 m3 0,094
RAZEM 0,094

22
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków Zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

0,70*[0,40*2+4,10*2] m2 6,300
0,70*[0,40*2+3,20*2] m2 5,040
0,70*[0,40*2+1,15*2] m2 2,170
0,70*[0,40*2+2,80*2] m2 4,480
0,70*[0,40*2+3,30*2] m2 5,180
0,70*[0,40*2+1,50*2] m2 2,660
0,70*[0,40*2+1,15*2] m2 2,170
0,70*[1,80*2+0,40*2] m2 3,080
0,70*[1,80*2+0,40*2] m2 3,080
0,70*[0,40*2+0,65*2] m2 1,470
0,70*[2,60*2+0,40*2] m2 4,200
0,70*[1,60*2+0,40*2] m2 2,800
0,70*[1,15*2+0,40*2] m2 2,170
0,70*[1,15*2+0,40*2] m2 2,170
0,70*[2,25*2+0,40*2] m2 3,710
0,70*[0,40*2+1,20*2] m2 2,240

RAZEM 52,920
23

d.3
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie materiału z rozbiórki m3

poz.21+poz.22*0,025 m3 1,417
RAZEM 1,417

24
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3
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poz.23 m3 1,417

RAZEM 1,417
25

d.3
TZKNBK VII
-231

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych m2

poz.22 m2 52,920
RAZEM 52,920

26
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.25 m2 52,920
RAZEM 52,920

27
d.3

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

poz.26 m2 52,920
RAZEM 52,920

28
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

poz.27 m2 52,920
RAZEM 52,920

29
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - czapka
kominowa

m2

[2,25+0,08+0,08]*[0,40+0,08+0,08] m2 1,350
RAZEM 1,350

4 45262120-8 Rusztowania
30

d.4
KNR 2-02
1604-03/04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 23 m - interpolacja m2

23,0*[22,0+30,05+22,0+8,50+9,40+8,30] m2 2 305,750
RAZEM 2 305,750

31
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18)
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