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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja terenu placu zabaw na działce o nr 141/4 w
miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią. W ramach zagospodarowania obszaru objętego
opracowaniem przewiduje się wykonanie montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej
architektury. Projektuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe wysokiej jakości.

Inwestor:
Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Zakres robót budowlanych

Obiekty małej architektury – urządzenia sportowo-zabawowe

Projektuje się montaż obiektów małej architektury. Rozmieszczenie urządzeń projektuje się z
zachowaniem stref bezpieczeństwa określonych przez producenta.

Lokalizacja urządzenia wg rysunków zagospodarowania terenu, szczegółowe dane techniczne
wg opisu projektu budowlanego.

-  Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające;
-  Roboty ziemne, wykopy;
-  Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;
-  Wykonanie fundamentów pod urządzenia rekreacyjne;
-  Dostarczenie i montaż urządzeń rekreacyjnych i małej architektury;
-  Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

1.2.  Zakres robót objętych ST

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV :  45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

1.3.  Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
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Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą
załącznikiem do SIWZ
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor Nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania, jako
Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora lub Inżyniera kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora lub Inżyniera.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli
występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie
wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców
każdej z tych osób.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy
przez Inspektora lub upoważnionego Inżyniera kontraktu, jeśli to tylko możliwe wydawane na
piśmie.
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym
zakończeniu.
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do
Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest
odpowiednie.
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według
Umowy.
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach,
którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, będący załącznikiem do (SIWZ).
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów,
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót
Stałych.
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz
z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są
załączone do Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną, jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za znajomość i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z
projektem zagospodarowania terenu (architektoniczno-budowlanym (PB), projektem budowlano-
wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztuką budowlaną.

Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

 Ustawa  z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2020r., poz. 1333 z późn. zm./



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE O NR 141/4
W MIEJSCOWOŚCI ROZWARZYN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

6

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm./

 Warunki techniczne -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z późn. zm./

 Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: Wymogi bezpieczeństwa dla
placów  zabaw,  nawierzchni  i  ich  wyposażenia  określone  w  normach  polskich  i europejskich,
w szczególności w normach zintegrowanych Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -  cz.1-
7,10,11 - PN-EN  1176-1 do 7, 10, 11:2009 oraz Nawierzchnie placów zabaw  amortyzujące
upadki  Wyznaczanie  krytycznej  wysokości  upadku  - PN-EN 1177:2009.

 Urządzenie przeznaczone do zamontowania na terenie opracowania powinno posiadać aktualne
certyfikaty zgodności z norma PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017 akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji jednostek certyfikujących.

 Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów powykonawczych budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodność robót z PB i ST
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.
Dane określone w PB, w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami i
ustawami o wyrobach budowlanych, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.  Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robót),
 harmonogram prowadzenia prac,
 projekt organizacji prac wraz z planem zabezpieczenia przestrzeni ogólnodostępnych oraz

przestrzeni wyłączonych ze zwiedzania – jeśli wymagane,

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona niezbędne wydzielenia, zabezpieczenia i
oznakowania przestrzeni dla zwiedzających oraz miejsc, które na czas robót budowlanych zostaną
wyłączone z użytkowania dla zwiedzających. Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca
obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego określi niezbędny sposób zabezpieczenia i wydzielenia oraz ogrodzenia terenu
budowy.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

2.2.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane
z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości
obciążą one Wykonawcę.
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Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w obiekcie w obszarze
działań związanych ze zleconymi zgodnie umową robotami budowlanymi. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w szczególności farb i powłok malarskich, konstrukcji p.poż.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego (spalinowego, elektrycznego) używanego
na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska,
obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno pod względem prawnym jak i finansowym za
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez
personel Wykonawcy.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE O NR 141/4
W MIEJSCOWOŚCI ROZWARZYN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

9

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp prawa pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kosztorysowej jak również nadgodziny czy praca w godzinach nocnych oraz w święta.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz czystość strefy robót.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU

3.1.  Materiały

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal spełniają one  wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku realizacji  robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte
materiały i urządzenia pochodzą  z krajów należących do Unii Europejskiej

Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty zgodności urządzeń  z normami.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na  budowę musi  posiadać atest określający w sposób  jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy  może dopuścić  do użycia materiały posiadające atest  producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych  specyfikacjach technicznych.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać atesty wydane  przez  producenta,  poparte w razie  potrzeby
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wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia  -  ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami
zawartymi  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one  przyjęte do wbudowania.
Wszystkie  zainstalowane  urządzenia  zabawowe  i  sprzęt  rekreacyjny  obowiązkowo  powinny
posiadać dokumenty,  atesty  i  certyfikaty  zgodności  potwierdzające  zgodność  wyrobu  z  polskimi
i  europejskimi normami  dotyczącymi urządzeń placów  zabaw /muszą spełniać  wymogi
bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie  ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN
11 76 1 -7, 10,11:2009/ oraz powinny być zgodne  z warunkami bezpieczeństwa określonymi w
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach. Powinny być
wykonane z  bezpiecznych i  trwałych materiałów ze względu  na  możliwość niestandardowego  i
nadnormatywnego  użytkowania.  Ostateczna kolorystyka urządzeń zostanie określona na etapie
realizacji placu po wyłonieniu przez  inwestora dostawcy urządzeń. Do zainstalowanych urządzeń
dostawca powinien dołączyć instrukcję  montażu, użytkowania i konserwacji oraz  udzielić  minimum
3-letniej  gwarancji.
Każde  urządzenie  powinno  być  oznaczone  poprzez  zamocowanie  tabliczki  znamionowej,
na  której określona będzie: informacja o producencie, dacie  produkcji,  numerze seryjnym i
numerze  normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp.

Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje w formie pisemnej na
karcie materiałowej, dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót i zgodne są z ustawą o wyrobach budowlanych.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie
całego procesu eksploatacji i odebrania przez projektanta.

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wybrany i
zaakceptowany wariant lub rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegółowych specyfikacjach
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technicznych, poinformuje o  takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy.
Zamiana może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu  pisemnej zgody przynajmniej  zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany  i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może  być
zmieniany  w terminie  późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją  umowy.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione na własny koszt z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji osób nadzorujących Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane  przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte  przez  wykonawcę z  placu   budowy.
Jeśli  zarządzający realizacją  umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały  do  innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana  przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z
użyciem materiałów, które nie zostały  sprawdzone lub  zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on zdawać sobie sprawę,
że te roboty  mogą  być  odrzucone  tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich (tu zwiedzających).
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, na jego koszt.

3.2.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać aktualną legalizację, kalibrację.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów kosztorysowych, jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy i samym terenie budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
konstrukcji w ramach działania uprawnionego geodety i jego operatów, zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Realizacja  robót  związanych  z  niniejszą  inwestycją  musi  zawsze  odpowiadać  wszystkim
przepisom techniczno -  budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego,
zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  przepisy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany  jest do
przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i
administracyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli  jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na  własny
koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu  realizacją
umowy.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych
obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Odprowadzenie wody z  terenu budowy i  odwodnienie  wykopów należy do  obowiązków
wykonawcy  i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych  pozostałych
robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie  budowlanym
i szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania
i  odbioru  robót.  Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy  uwzględnia wyniki
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne  niedokładności  normalnie występujące  przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych
oraz  inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę na określone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

5.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora Nadzoru.

5.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są
wiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W
tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor
może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
5.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w OST i SST i ustawą o wyrobach budowlanych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje,
mogą być badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde
żądanie.

5.5.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę
w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora

badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjęcia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do
jego treści.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków  zostanie
przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 tablica informacyjna zgodnie z Prawem budowlanym,
 protokół przekazania placu budowy,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu

podlegające utylizacji, rachunki zapłaty za utylizację,
 korespondencja na budowie.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem  robót, uzgodnioną  z Zamawiającym ilość eegzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. O wymogu
tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś  wynikające stąd koszty zostaną
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBÓT.

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i
kalibracji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1.  Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru o ile został powołany wraz z komisją powołaną przez
zamawiającego.
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później
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jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
także Inspektora.

7.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, elementu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi
nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie (do 5% wartości danego elementu)  odbiega od wymaganej według PB,
PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość  do odbioru na podstawie jej zgłoszenia
zamawiającemu.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  zamówieniem  oraz
obowiązującymi normami PN, PN-EN.

 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót;
 dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie konieczność jej wykonania;
 posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni z  PN-

EN 1 176-1 do7,1  0,1 1:2009 oraz  PN-EN 1177:2009;
 posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów

i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;
- uporządkowanie terenu realizacji zadania.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
 komisja ma obowiązek sprawdzenia:
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 zgodności lokalizacji urządzeń rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z projektem;
 zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń;
 przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń;
 posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie

wyrobów i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania;
 czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w

granicach placu budowy.
 posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni z
 PN-EN 11  do7, 10,1 1:2009 oraz  PN-EN 77:2009; 1 1 76-1
 komisja  po  dokonaniu  pozytywnego  odbioru  sporządzą  protokół  odbioru  końcowego

robót  i podpisuje go.
 protokół  ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone  i odebrane  roboty. Po sporządzeniu i  podpisaniu  bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

7.5.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy – oryginał i kopię,
 Obmiar robót (jeśli wymagany),
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
 Atesty jakościowe, aprobaty, normy wbudowanych materiałów,
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
 Protokoły prób i badań oraz sprawdzeń w tym instalacji i urządzeń p.poż.,
 Protokoły odbioru robót zanikających,
 Rozliczenie z demontażu, rachunki za śmieci, utylizację,
 Wykaz wbudowanych urządzeń (środków trwałych) i przekazywanych instrukcji obsługi,
 Wykaz przekazywanych kluczy,
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora w tym protokoły z przeszkoleń p.poż, instrukcję

bezpieczeństwa pożarowego oraz plan wraz z instrukcją ewakuacji
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1.  Ustalenia ogólne

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone w ST i PB.

Cena obejmuje:
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników

nadzoru i laboratorium, geodety, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
dokumentów wymaganych,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą
wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulują zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowić
będzie wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres
robót. Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
robót ziemnych w związku z zagospodarowaniem terenu polegającym na modernizacji placu zabaw
i montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie roboty ziemne;

 wykopy;
 przemieszczenie mas ziemnych;
 mechaniczne  plantowanie   powierzchni  gruntu;

1.3.  Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
według wzoru:

Is = ρd/ρds
gdzie:

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

U= d60/d10
gdzie:

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4.  Metody wykonania robót
Metody wykonania robót (mechanicznie, w  uzasadnionych przypadkach  ręcznie) powinny

być dostosowane do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych,  ustaleń instytucji
uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia
podziemnego roboty  ziemne należy  wykonywać  sposobem ręcznym. Ziemie z  wykopów  w  ilości
przewidzianej do  ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu
lub na  składowiskach tymczasowych zależnie od  zainwestowania  terenu  i  obowiązujących

warunków  bhp.  Nadmiar wydobytego  gruntu  z wykopu, który nie  będzie  użyty do
zasypania,  powinien  być wywieziony przez  Wykonawcę na  odkład z uwzględnieniem wytycznych
zawartych  w planie BIOZ.

Wykonawca ma  obowiązek określić  kolejność  wszystkich robót ziemnych i  pozostałych
objętych specyfikacją  w harmonogramie robót zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy  i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa się,  że ich koszty zostały  uwzględnione w kosztach jednostkowych  pozostałych
robót.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich
budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu
budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją
Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2. MATERIAŁY

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko
spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli,
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm.
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać
mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na
ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu).
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.
Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu
budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do
realizacji robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:

 łopaty,
 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Inspektora np.:

 ubijadła mechaniczne,
 małe walce wibracyjne.

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.:
 Samochód samowyładowczy 5t
 Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym

Inżynier/Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem
zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do
zagęszczenia podłoża należy użyć mało gabarytowego sprzętu mechanicznego sterowanego ręcznie
oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny,
urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej
jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na
właściwości gruntu podłoża. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez
Inżyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego użycia należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego
wykonywania robót ziemnych (w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem
zmechanizowanym nie jest możliwe), a także koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku
transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod
transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków
na oś.
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być
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ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od
skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a)  na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m,
b)  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m.

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką
szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z
uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w projekcie
organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z placu
budowy.
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i
przeznaczenia humusu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Inspektora,
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Opony kół pojazdów opuszczających teren budowy należy oczyścić z cząstek gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania.
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
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technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Roboty pomiarowe
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów
pomiarowych należy do wykonawcy robót.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich
oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym
elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

 wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do
kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj
układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

 wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów,
krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części,

 wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że obowiązkowo repery
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu,

 wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania
z tych punktów przez cały czas trwania budowy
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót
ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna
być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów
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Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i
zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi
wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i
krawędzie nasypu.
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu
lub wykopu oraz konturów skarp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez wykonawcę
robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy,
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z
pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia
przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część
dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora
wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.3.  Roboty przygotowawcze
Oczyszczanie terenu
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace
przygotowawcze:
 wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb

przyszłych robót ziemnych,
 oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu

budowy,
 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli takie znajdują

się na terenie budowy
 przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych

lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą
W przypadku, gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w porozumieniu z
właściwymi organami administracyjnymi.
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o
wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny być ścięte w tym przypadku nie
wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, a gdy jest
to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach ściętych
powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest niezamarznięty
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy lub na
innym terenie powinny być wykopane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia w późniejszym ich
rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym
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Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy robotach ziemnych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową,
a w szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono istniejące uzbrojenie terenu.
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące
fundamenty, piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane roboty
ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na
głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie
wykonywania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się
pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do
poziomu osiągniętego przy wykonywaniu wykopu.
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez uzgodnienia z
właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób uzgodniony z instytucją
sprawującą nadzór nad tym urządzeniami.
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych
lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji kierownik
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się
te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do
odspajania gruntu.
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie
właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najbliższą
jednostkę saperską i Policję.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dalszego
użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powiadomić
Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie.
Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy:
 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia,
 niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a

jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta),
 wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni,

przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie,
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 wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia przyjęcia
zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu,

 jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane.

Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie.
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana
płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do
gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w
roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m,
i wysokości do 0,6 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej
niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą
do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu robót. Nadmiar ziemi
roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać
w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roślinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to
konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być wykonywany nasyp,
a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub
resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może być dokonywane za
pomocą maszyn przez rozkruszenie.
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od padów, to
powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli stanowi źródło zagrożenia
lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.

Przygotowanie dróg dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót
Odspajanie gruntów - Ręczne odspajanie gruntów
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót i sprawne:
 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony,
 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,

Mechaniczne odspajanie gruntów
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania gruntów
zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z
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placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków
pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności
z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót ziemnych
liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do:

 rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek

 do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
 zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając nawierzchni

betonowych.
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych przepisów
BHP.

Przemieszczanie gruntu ładowarkami
Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą być
stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym.
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe).
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki.

Stosowanie sprzętu innego rodzaju
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce,
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy wykonywaniu
poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

Transport ukopanego gruntu
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport gruntów.

5.5.  Wykonywanie nasypów
Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu:
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie wgłębień
powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. Zagłębienia terenu,
na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m mogą być zasypywane gruntem
uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi
roślinnej.
W przypadku, gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień większych niż
0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno
być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów.
Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być dokonywane
odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim).

Zagęszczanie gruntów w nasypach

Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub
przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubość warstwy
zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do
zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
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dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez nadzór techniczny Zamawiającego. Przy
dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana:

 wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do zagęszczenia,
 największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu,
 najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia gruntu.
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:

 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi,
 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie powinno
być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż
połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80%
wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. W przypadku, gdy
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do
zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a w przypadkach technicznie
uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiołów lotnych.
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. Jeżeli nie ma
możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną gruntu na potrzeby ich
zagęszczania można przyjmować:

 10% - dla piasków,
 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych,
 13% - dla glin,
 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w zależności od
poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości stosowania stałej kontroli
zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaźnik
zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:

 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m,
 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m.

W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, obowiązująca dla robót
ziemnych objętych projektem.

Równomierność zagęszczania
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność zagęszczania
każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących wymagań:

 grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości
nasypu,

 warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu przy
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku środkowi
nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokości 5-20
cm,

 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami środków transportowych
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całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być wysypywany równomiernie
warstwą wymaganej grubości.

Wykonywanie zagęszczania:
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych powinno
być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni warstwy walcem
gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej warstwy gruntu powierzchnię
gładką należy zruszyć.
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie nastąpiło
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w stosunku do zagęszczania
takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejść sprzętu powinna być w
tym przypadku ustalona doświadczalnie.
Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie warstwy gruntu
jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia wykonanie prawidłowego zagęszczenia na
krawędzi układanej warstwy.

5.6.  Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót,
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy
humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.7.  Korytowanie
Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera/Inspektora nawierzchnia będzie
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien
umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli
ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików,
ustawionych w rzędach równoległych do osi ciągu trasy, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w
szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do
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trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek
oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga
ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy stosować w
przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach,
albo za zgodą Inżyniera/Inspektora, w przypadku robót o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy
wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4.

5.8.  Profilowanie
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w
tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego
powierzchnię należy dogęścić 3   4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Do profilowania podłoża należy stosować
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.

5.9.  Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 04481 (metodą I lub II).
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN S 02205. Minimalną wartość wskaźnika
zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mało i
średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiołowo-żużlowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania
robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając
kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.
Dokładność robót:
 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie

powinny być większe od 5 cm,
 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%,
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 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2.  Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych odnośnie
szerokości, głębokości i położenia koryta, ukształtowania pionowego osi koryta, zagęszczenia i
wilgotności gruntu, nie powinna być mniejsza niż 2 razy po każdej stronie.
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według PN S 02205, przynajmniej w dwóch punktach,
wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie
normalnej próby Proctora, według PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na
gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża
według PN S 02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B
(normatywny)”. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać
2.2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce
roboczej.

W przypadku zdjęcia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletności usunięcia
darniny, powierzchnia zdjęcia humusu,  grubość zdjętej warstwy humusu, oraz prawidłowość
spryzmowania humusu.

6.3.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.3.1. Zagęszczenie podłoża

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. W przypadku niewłaściwego
zagęszczenia podłoża, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wadliwie wykonanych
odcinków, ponosząc przy tym wszelkie koszty związane z wykonywanymi w tym celu robotami.

6.3.2.  Cechy geometryczne

Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów
w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej razy po
każdej stronie. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 2 razy po
każdej stronie i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i
końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %.

Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach nie mniej niż 2 razy
po każdej stronie. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i  2 cm.
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Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 2 razy po każdej stronie. Szerokość koryta nie może
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i  5 cm.

Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2],
 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],
 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3],
 zasypanie wykopów [m3],
 zagęszczenie nasypów [m3],
 wywóz ziemi na składowisko [m3],
 utylizacja ziemi [t].

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach
kwadratowych (m2).
Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu i darniny jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza
Inżynierowi/Inspektorowi do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego
podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót.
Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót,
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier/Inspektor zleci
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów
wtedy, gdy:

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; koszty
tych badań ponosi Wykonawca,

b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy;
koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych,
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad
określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
 wszelkie prace pomiarowe,
 odspojenie gruntu,
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
 opłaty utylizacyjne,
 koszty transportu i trwałego składowania urobku,
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
 formowanie i zagęszczenie nasypów,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia,
 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,
 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,
 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z

budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)
 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu.

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za
niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena j. wykonanego koryta obejmuje:

 prace pomiarowe,
 odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta i poboczy,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta.

Cena wykonania robót związanych z usunięciem warstwy humusu obejmuje:
 zdjęcie darniny z odwiezieniem na odkład,
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
 oznakowanie robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów
PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych
PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.
BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN 70/8931 05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 02

ROBOTY BETONOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omówiono dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających
na wykonywaniu robót betonowych w związku z modernizacją placu zabaw polegającą na montażu
urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45262300-4 Betonowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
elementami  konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:

 przygotowania mieszanki betonowej,
 układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca
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powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Beton

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1.
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały
spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością,
wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą
ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą
robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez
wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.
Do wykonania robót betonowych przewidziano zastosowanie betonu klasy:

 C16/20 (B-20)
 C12/16 (B-15)

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w Dokumentacji
projektowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Deklaracja zgodności
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki
badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dowód dostawy betonu towarowego
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć wykonawcy
dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:
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 nazwa wytwórni betonu towarowego;
 numer dowodu dostawy;
 data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;
 numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu;
 nabywca;
 nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;
 szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia;
 ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych;
 deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1;
 nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy);
 godzina dostawy betonu na miejsce;
 godzina rozpoczęcia rozładunku;
 godzina zakończenia rozładunku.

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:
a) dla betonu projektowanego:

 klasę wytrzymałości;
 klasy ekspozycji;
 klasę zawartości chlorków;
 klasę konsystencji lub jej założoną wartość;
 wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone;
 rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone;
 typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone;
 właściwości specjalne, jeśli są wymagane;
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa;
 w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość.

b) dla betonu recepturowego:
 szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki;
 współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone;
 maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny
spełniać wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie
W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej dostarczaniu.
W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną wartość
konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, że nie zostaną
przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki zostało
uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy odnotować w dowodzie
dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej ilości
wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, że zarób
lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, że strona, która podjęła
decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za następstwa tej decyzji.

2.3.Kruszywo

Ogólną przydatność ustala się dla:
 kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;
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 kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje
kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób
uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł
należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się
trzy podstawowe grupy
asortymentowe tego kruszywa:

 piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm),
 żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax = 16; 31,5

lub 63 mm),
 mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków.

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube
o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na:

 odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych
i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych,

 gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie,
 marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy
kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN 932 i PN-EN
933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4.Domieszki

Ogólną przydatność dodatków typu I,  ustala się dla:
 wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;
 barwników zgodnie z PN EN 12878.

Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla:
 popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450;
 pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
 napowietrzającym,
 uplastyczniającym,
 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
 napowietrzająco-uplastyczniających,
 przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki
można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę,
napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE O NR 141/4
W MIEJSCOWOŚCI ROZWARZYN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

44

Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod
uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę
betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Różne
rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła mogą wymagać użycia różnej
ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu.
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania
i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuje się je:

 do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej
temperaturze (powyżej18°C),

 przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania
występowaniu rys,

 przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej.
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających.
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej.
Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym.
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być
przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w
mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki
betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu).
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede
wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu.
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku
powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu:

 pompy do betonu,
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
 polewaczek do pielęgnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy,
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.
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5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem
rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu
płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach
o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.5  Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.6  Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

 badanie składników betonu



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁCE O NR 141/4
W MIEJSCOWOŚCI ROZWARZYN GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

47

 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu.

5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.8 Pielęgnacja betonu

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

5.9 Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie
powinny być większe niż 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.10 Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki
pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 Odbiór końcowy,
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

8.ODBIÓR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji lub betonowania.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l m3 elementu obejmuje:
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie elementu  ,
 wykonanie deskowania,
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 wykonanie zbrojenia,
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
 pielęgnację betonu ,
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji techniczne.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-03

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MONTAŻ
URZADZEŃ SPORTOWO-ZABAWOWYCH
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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z montażem urządzeń w związku z modernizacją placu zabaw polegającą na
montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów
sportowych i rekreacyjnych

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie elementów małej architektury zawartych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu
urządzeń placu zabaw i obejmują:
- dostarczenie urządzeń oraz elementów małej architektury na plac budowy;
- wykonanie wykopów pod fundamenty;
- wykonanie fundamentów; - montaż urządzeń; - uporządkowanie terenu.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Wytyczne odnośnie robot objętych ST

Wytyczne ogólne wykonania i montażu urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających
elementów małej architektury:
Elementy wykonane jako stalowe /z rur lub profili zamkniętych/ powinny być powlekane lakierami
proszkowymi lub natryskowo wysokiej jakości farbami epoksydowymi lub nawierzchniowymi
poliuretanowymi, celem skutecznego zabezpieczenia elementów i wyrobów przed korozją,
uszkodzeniami mechanicznymi i gwarantującym duże walory estetyczne.
Zakres robót obejmuje montaż urządzeń sportowo-zabawowych zgodnie z wytycznymi producenta
Urządzenia sportowo-zabawowych - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.
Elementy  szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być cynkowane  ogniowo i
malowane  wysokiej jakości farbami  poliuretanowymi lub poliuretanowo- strukturalnymi.
W mechanizmach obrotowych stosować łożyskowanie toczne. Łańcuchy  powinny być cynkowane.
Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem  za  pomocą ocynkowanych kotew stalowych
mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z założeniami normy
PN-EN 1176-1:2009.
Należy zwrócić uwagę na usunięcie  wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych w  wyniku
wykończenia w procesie produkcyjnym.
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Należy uwzględnić  możliwość demontażu  niektórych elementów na okres zimowy. Platformy
wykonywać z blach  ryflowanych antypoślizgowych.

Wszystkie urządzenia powinny być zaprojektowane i wykonane dla dzieci w wieku od 3 do
15 lat. Przy określonych urządzeniach podano zalecany wiek minimalny, który wynika z optymalnej
przydatności użytkowej urządzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej.

Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo powinny
posiadać  dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z polskimi i
europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw/muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa
i  być  wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PNEN 1176 1-
7,10,11:2009/ oraz powinny być zgodne z warunkami bezpieczeństwa określonymi w  szczególności
w  przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Powinny być wykonane z
bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu na możliwość niestandardowego i nad
normatywnego użytkowania. Ostateczna kolorystyka urządzeń zostanie określona na etapie realizacji
placu  po wyłonieniu przez  inwestora dostawcy urządzeń. Do zainstalowanych urządzeń dostawca
powinien  dołączyć instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz  udzielić  minimum 3-letniej
gwarancji.

Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki  znamionowej, na
której określona będzie:  informacja  o producencie,  dacie produkcji, numerze  seryjnym i numerze
normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp.
Montaż elementów  należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpieczne strefy
pomiędzy  urządzeniami określonymi przez producenta. Projekt przewiduje montaż  następujących
urządzeń podstawowych oraz elementów  dodatkowych /mała architektura

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich
zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń zostały zawarte w dokumentacji projektowej.

Urządzenia wyposażenia placu zabaw - gotowy produkt wybranego Producenta.
Wszelkie metale występujące w obiektach winny być zabezpieczone przed korozją poprzez

malowanie proszkowe lub przez poddanie procesowi galwanizacji. Łączniki, łby śrub, nakrętki
powinny być pochowane lub powleczone plastikiem. Części wymagające dużej stabilności należy
wbetonować na głębokości od 50 do 70 cm. Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne
połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać
wymagane atesty i dopuszczenia.

Elementy drewniane wykonane winny być z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem,
impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową preparatami grzybobójczymi na zewnątrz i
asfaltowanymi w ziemi. Zastosowane przekroje powinny wynosić od 60 do 140 mm.

Wszystkie elementy placu zabaw wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne,
równoważne, posiadające wszystkie wymagane atesty i pozwolenia po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inwestora oraz architekta.
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Szczegółowy opis materiałów:

STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo. Opcjonalnie wykonanie elementów
stalowych ze stali nierdzewnej

PODESTY Sklejka antypoślizgowa lub płyta HDPE
antypoślizgowa.

PŁYTY Płyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE
trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami.

ZJEŻDŻALNIE Ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty
HDPE.

LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z
polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub
aluminiowe konektory.

KOTWIENIE Urządzenie na stałe posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. C16/20.

INNE Belki konstrukcyjne osłonięte deklami
stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub,
nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami.
Nakrętki kołpakowe.

UWAGA: Szczegółowe dane zostały podane w kartach katalogowych urządzeń.

3. SPRZĘT

3.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu.
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny.
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie
konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być
potwierdzone odpowiednimi dokumentami
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 4

4.2.  Transport materiałów

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inżyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi i montażu
dołączonej do każdego urządzenia zagospodarowania.
Urządzenia  zamontować  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu.  Montażu  dokonać  z
uwzględnieniem stref  użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych zabezpieczyć
przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.
Wykopy pod fundamenty powinny znajdować się w miejscach wg wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaż fundamentów również wg wytycznych producenta.  Montażu urządzeń
dokonywać  niezwłocznie  po  dostarczeniu  na  miejsce  zabudowy  (po  prawidłowo  wykonanym
fundamentowaniu) urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych
zgodnie ze ścisłymi wytycznymi producenta urządzeń i normami.  Podczas prac  stosować  się  do
instrukcji montażu danego urządzenia.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót drogowych i
budowlanych.

5.3.  Wykonanie elementów zagospodarowania

Montażu elementów małej architektury należy dokonać zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedzą i
doświadczeniem wykonawcy, poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocą kotew tulejowych do
podłoża betonowego. Wiercenie otworów i dokręcanie kotew należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta zastosowanych kotew.

 Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad i pochwytów.
 Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania elementów zostaną ujęte w

cenie.
 Wszelkie elementy dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów

gotowych.
 Wymiary poszczególnych elementów zgodne z rysunkami rzutów i przekrojów.
 Sposób wykończenia - do akceptacji Architekta;

Zamontowanie elementów małej architektury
Montaż - wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie

stopy fundamentowej, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie urządzenia winny posiadać
stosowne atesty bezpieczeństwa.
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta  i
potwierdzeniem zgodności z wymaganą normą PN-EN 1176-1 do 7,10,11:2009, powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót
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Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli
jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym
zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w
porozumieniu z Inżyniera kontraktu.
Kontrola robót obejmuje:

 sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną
 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,
 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:

 wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
 wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
 zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,
 połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inżyniera kontraktu.

6.4.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją

techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem

Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych.
Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urządzeń zgodnie z projektem oraz
lokalizacji stref bezpieczeństwa wokół urządzeń zgodnie z projektem.
Celem  odbioru  robót jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny  rzeczywistego wykonania  robót
w odniesionemu do  ich  ilości,  jakości i wartości. Gotowość do  odbioru na  podstawie jej  zgłoszenia
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zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz
obowiązującymi normami  PN, PN-EN.

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
 wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),

średnice otworów,
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
 zgodność wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z
wgłębieniem krzyżowym
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  transport
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-04

NAWIERZCHNIE
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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nawierzchni w związku z modernizacją placu zabaw polegającą na montażu urządzeń
zabawowych oraz elementów małej architektury.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3.  Określenia podstawowe

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rekultywacja szczegółowa - polepszenie właściwości powietrzno - wodnych gruntów, likwidacji ich
nadmiernego zakwaszenia, wysianie nasion mieszanki traw.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności odbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.

1.4.  Zakres robot objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, opis proponowanych
rozwiązań technicznych dla robót objętych zakresem z dokumentacji technicznej i załączonego
przedmiaru (na podstawie, którego należy przygotować cenę oferty).
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych, kształtowaniem terenu, kształtowaniem zieleni oraz wykonaniem
nawierzchni placu zabaw.
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2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i
posiadające stosowne aprobaty techniczne.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Nawierzchnie bezpieczne piaskowa
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania
niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100
16 68  90
8 50  74
4 37  58
2 25  42

0.5 13  23
0.075 3  10

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1.
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie
mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną
powierzchnię

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczególnienie Kruszywa łamane Badania
właściwości Warstwa

dynamiczna
wg

1 2 3 4

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie więcej niż od 2
do 10 PN-EN 933-1:2000

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż
5 PN-EN 933-1:2000

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż
35 PN-EN 933-4:2001

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej niż 1 PN-EN 1744-1:2000
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5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I
lub II
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)

od 30
do 70 PN-EN 933-8:2001

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów nie więcej
niż
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż

35
30

PN-B-06714-42:1979
(PN-79/B-06714/42)

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż
3 PN-B-06714-18:1977

(PN-77/B-06714/18)
8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie

więcej niż 5
PN-B-06714-19:1978
(PN-78/B-06714/19)

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż - PN-EN 1744-1:2000

10 Zawartość związków
siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 PN-B-06714-28:1978

(PN-78/B-06714/28)

11 Wskaźnik nośności
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy zagęszczeniu
Is  1,03

120 załącznik A

Nawierzchnie bezpieczne gumowe z mat ażurowych (przerostowych)
W obszarze strefy bezpieczeństwa zestawu zabawowego projektuje się nawierzchnię bezpieczną z
mat gumowych przerostowych o grubości 22 mm w kolorze czarnym. Nawierzchnia składa się z
elementów o wymiarach min. 150x100 cm, łączonych ze sobą  za pomocą specjalnych łączników.

Obramowanie
W zależności od miejsc zastosowano następujące typy obramowań:
- obrzeże betonowe 6/20cm

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu
sprzętu.
Układanie nawierzchni na małych powierzchniach powinno odbywać się ręcznie.
Do przycinania należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a
stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania.

5.2.  Budowa nawierzchni

Wykonanie koryta zgodnie z SST01
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania

pod łoża bezpośrednio przed rozpocz ęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch kołowy, niezwiązany z bezpośrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robot o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne ternu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego
niżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto ści wskaźnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża
powinna wynosić 1,00.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenia
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej
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z tolerancja od -20% do +10%.
Kontrola jakości robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tabela:

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i - 5 cm. Nierówności poprzeczne i podłużne koryta oraz profilowanego podłoża
należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać
20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancja ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1, +2 cm.

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego pod łoża określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien być mniejszy od podanego w pkt. 1.7.3.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określanych
zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Wszelkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny
być naprawiane przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Podsypka z kruszywa naturalnego
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 30 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać ± 1 cm.

Rozścielona podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po
prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa
o 1,5 cm od projektowanej.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około
20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i

1 Szerokość koryta Co 20 m

2 Równość podłużna co 20 m
3 Równość poprzeczna Co 20 m
4 Spadki poprzeczne *) Co 10 m
5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach
7 Zagęszczenie, wilgotność

gruntu podłoża
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
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Warstwy z kruszywa łamanego
Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z

ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wed ług próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości,
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora nadzoru, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąża Wykonawcę robót.

Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna być wykonana jako nawierzchnia z granulatu

gumowego w technologii „wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia powinna składać się z
dwóch zasadniczych warstw: granulatu gumowego i EPDM po łączonych ze sobą za pomocą
spoiwa poliuretanowego. Winna być to nawierzchnia elastyczna, spełniająca wymagania Normy
EN 1176 i EN 1177, jest nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny,
amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1.50 m, w kolorze pomarańczowym RAL 2011.
Nawierzchnia bezpieczna oraz podbudowa powinna składać się z następujących warstw:

 Nawierzchnia z granulatu gumowego (składa się z warstwy SBR i EPDM) gr. 4-8 cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego (0/5mm) gr. 5 cm
 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm
 Warstwa odsącz. z piasku gr. 10 cm

Kształtowanie terenów zielonych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych i usługami sadzenia roślin
oraz utrzymania terenów zielonych.

Siew trawy i sadzenie roślin
1. Trawa do siewu winna posiadać w latach termin przydatności do siewu oraz określoną
przydatność do warunków klimatycznych wymaganych dla strefy Polski północnej.
2. Rośliny przeznaczone do sadzenia winny być zdrowe odpowiedniej barwy w odpowiednim
stanie wykształcenia ,bez śladów uszkodzeń mechanicznych i z bryłą korzeniową .
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Nawierzchnia z trawy naturalnej
Należy wykonać nawierzchnię z trawy naturalnej
 Nawierzchnia składać się powinna z następujących warstw:

  Trawa naturalna
  Humus (umożliwiający rozwój roślinności) gr.5 cm
  Grunt zasypowy-rodzimy

Obrzeża

Wykonanie ławy pod krawężnik
Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej
ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży
nad nawierzchnią powinny wynosić 56 cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną
niweletą. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża
należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Obrzeże z tworzywa sztucznego kotwić w gruncie naturalnym gwóźdź metalowy ø8 dł.30cm wg.
wytycznych producenta
Obrzeże gumowe 4x25x100 cm układać zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych
materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie rośliny i nasiona winny posiadać stosowne
oznaczenia w języku polskim : nazwa , gatunek oraz opis pielęgnacji.

6.2.  Badania w trakcie i po wykonywaniu robót drogowych

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych robót z dokumentacją projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli
powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z
dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany
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- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
 konstrukcję nawierzchni,
 równość nawierzchni,
 profil poprzeczny,
 równoległość spoin.

- sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne
 jednak nie rzadziej niż co 100 m.
 Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą

przekraczać± 3 cm.
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej raz na

 każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
 Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

Obrzeża
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 1 cm.

7. ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót
z SIWZ i umową.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.

W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych
Jednostką obmiarową obrzeża jest 1 m (metr).
Cena wykonania 1 m² nawierzchni:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
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- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- zakup i dostarczenie materiałów (w przypadku parkingu materiał z odzysku)
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka


