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ZP.271.1.2.2023       Nowy Staw, 20 marca 2023 r 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - numer sprawy: 

ZP.271.1.2.2023. Nazwa zadania: „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa 

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”. 

 

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający 

unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty  dokonaną w dniu 17 

marca 2023 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych na 

tę część zamówienia. 

 

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

W dniu 17 marca 2023 r. w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru 

oferty, uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE ,,PRZYSZŁOŚĆ" Piotr Wysocki, 

ul. PRUSA 1, 82-200 Malbork. Unieważnienie czynności wyboru tej oferty i powrotu do 

czynności badania i oceny ofert wynika z faktu, iż zaistniało nieskuteczne uzupełnienie 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancji tego ubezpieczenia określonej (wymaganej) 

przez zamawiającego w niniejszej SWZ. Dostarczony dokument nie został opatrzony 

podpisem elektronicznym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

Tym samym Wykonawca nieskutecznie uzupełnił podmiotowe środki dowodowe, a 

Zamawiający nienależycie zweryfikował wskazane dokumenty tego Wykonawcy z tej 

przyczyny, niezbędne jest unieważnienie czynności wyboru oferty zamówienia oraz powrót 

do badania i oceny ofert.  

 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu). 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków 
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zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", 

art. od 505 do 590 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

_________________________ 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1) strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/ ; 

2) strona internetowa zamawiającego. 
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