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SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji i sieci sanitarnych 

 
W zakresie obiektu kubaturowego (instalacje sanitarne): 

1. INSTALACJA HYDRANTOWA WRAZ Z WYTYCZNYMI EKSPERTYZY 

2. INSTALACJA WOD – KAN 
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4. INSTALACJA GRAWITACJI WZMOŻONEJ 
 

1.1. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót określonych projektem budowlanym. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, 

budowlanych i instalacyjnych wewnętrznych związanych z całością realizacji inwestycji.  
 

1.2.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu  
1.2.1.1. Roboty przygotowawcze:  

a) ogrodzenie terenu budowy  

b) organizacja placu budowy  
c) zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem  

 
1.2.1.2. Roboty budowlano-instalacyjne  

W ramach inwestycji zostanie wykonana instalacja hydrantowa wraz z robotami dodatkowymi 
określonymi w Postanowieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej, znak: WZ.5595.117.2020 z dnia 03.04.2020r. Postanowienie zostało wydane na 

podstawie „Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego Szkoły Podstawowej im. 
gen. Józefa Gizy w Wielogłowach”. W zakresie instalacji sanitarnych w postanowieniu i ekspertyzie 

wymagane jest wykonanie: 
Ekspertyza: 

- pkt. 1m) Brak hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym. Istniejąca w budynku 

instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zostanie rozbudowana i przebudowana – zastosowane 
zostaną hydranty 25 z wężem półsztywnym. Instalacja ta zostanie wykonana wg. projektu 

uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – co jest przedmiotem 
niniejszego opracowania 

- pkt. 1s) Brak wyposażenia kotłowni gazowej o mocy powyżej 60 kW w urządzenia sygnalizacyjno-
odcinające dopływ gazu.  

Kotłownia gazowa zostanie wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno – odcinające dopływ gazu 

zgodnie z wymaganiami w tym zakresie - wykonane 
Opinia: 

- Wyposażenie pomieszczenia kotłowni w: 
- system wykrywania gazu połączony z sygnalizatorami akustycznymi działającymi po 

przekroczeniu stężenia gazu odpowiadającego 10% dolnej granicy wybuchowości oraz z zaworem 

automatycznie odcinającym dopływ gazu - wykonane. 
- drzwi wejściowe wykonane z materiałów niepalnych, otwierane na zewnątrz pomieszczenia, 

posiadające od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod 
naciskiem, w sposób zapobiegający iskrzeniu w przypadku ich otwierania i zamykania – 

zamontować od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamowe otwierające się z kotłowni pod 

naciskiem, w sposób zapobiegający ich iskrzeniu przy otwieraniu i zamykaniu  
- Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez zewnętrzne ściany kotłowni, 

znajdujące się poniżej poziomu terenu, przed możliwością przenikania gazu – do wykonania. 
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Zasilanie budynku w wodę z instalacji w istniejącej części budynku - kotłownia. Ciepła woda z 

projektowanego zasobnika cwu - elektrycznego. Ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnicy. 

 

1.2.2. Obiekt kubaturowy 
„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

WIELOGŁOWACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY NA 
PUNKT PRZEDSZKOLNY” 

 
1.2.2.1. Instalacje wewnętrzne 

- instalacja wod-kan, p. poż - hydrantowa 

- instalacja centralnego ogrzewania  
- instalacja grawitacji wzmożonej  

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami 

Branżowymi i literaturą techniczną. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi 
Normami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz 
za przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów BHP i p.poż. 

 
1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie: 

 

a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
b) Projekt organizacji i harmonogram robót 

- kolejność wykonywania robót 
- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych 
c) Projekt zaplecza technicznego budowy 

d) Dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót 
opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym 

e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne 
f) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)  

 

1.5.2. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

przedłożone Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone 
w jednym dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, 

jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 

w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją techniczną. 
Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 

Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują 
się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania 

robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny 

koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
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1.5.3. Bezpieczeństwo Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robót do dnia ich zakończenia 

oraz końcowego odbioru. 

 
Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt 

organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony 
z właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. 

Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz 
znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia 

oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru, oraz za pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej 

przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez niego zatwierdzonej. Wykonawca 
pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia 

i końcowego odbioru. 
 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki 

ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody 
publicznej, etc. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wygląd na :   
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożaru 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien 

otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przedłożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i Władze Lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane prze jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Inwestora. 

 

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 

prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów 
tych urządzeń. 

 

1.5.8. Organizacja ruchu 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu 

c) opłaty/ dzierżawy terenu 
d) przygotowanie terenu 

e) konstrukcja tymczasowych nawierzchni  
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 

 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.10. Zabezpieczenie Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 

wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru. 
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek Robót powinien być 

utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania Robót, 
aż do momentu odbioru Inspektora Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie 

działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego 

poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich zabezpieczenia. 
 

 
1.5.11. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 

Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania 

opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru 
o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych 

dokumentów. 

 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między 
powołanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 

wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
- Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca musi przedstawić szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 
postępu Robót. 

 
- Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów 
i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 

i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

- Kontrola zakładów produkcyjnych: 
Inspektor Nadzoru może zarządzić przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakładach 

Produkcyjnych w celu sprawdzenia, że stosowane tam metody są zgodne z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości 

stosowanych materiałów. Wyniki tego rodzaju badań stanowić będą podstawy do zatwierdzenia 
jakości. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostać spełnione następujące warunki: 

 

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona będzie pomoc ze strony 
Wykonawcy oraz producenta materiałów 

 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony wolny wstęp do tych części zakładu produkcyjnego, 

w których produkowane są materiały na potrzeby postanowień Kontraktu 
 

- Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną: 

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych aniżeli tych, 
do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części Robót 

będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 

Wykonawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać 

zaakceptowana, a należne z nią płatności wstrzymane. 

 
- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

    
- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 
 

2.3. Branża instalacyjna roboty wewnętrzne 
2.3.1. Rozwiązania techniczne ujęte zostały w projektach 

2.3.2. Zakres robót 

- instalacja wod-kan, p. poż - hydrantowa 
- instalacja centralnego ogrzewania  

- instalacja grawitacji wzmożonej 
 

Całość zgodnie z zapisami projektu budowlanego. 
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2.3.3. Jakość i warunki wykonania prac 
a) Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

b) Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
c) Instalacje wod-kan powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/00 „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania” 

d) Instalacje kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne” 

e) Instalacje wodociągowe powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/02 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych” 
f) Instalacje wodociągowe powinny spełniać wymagania normy PN-81/B-10700/04 „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej z polichlorku winylu i polietylenu” 
g) Przed oddaniem do eksploatacji instalację wody pitnej należy poddać dezynfekcji pod nadzorem 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
h) Instalacje cieplne (co, cw) powinny spełniać wymagania normy PN-64/B-10400 „Instalacje 

centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze” 

i) Izolacje cieplne rur powinny spełniać wymagania normy PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo 

i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

upoważnionej osoby. 
 

Sprzęt budowlany przewidziany dla robót sanitarnych: 

- ciągnik kołowy 
-  koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60xm3 

- przyczepa dłużycowa 
- przyczepa skrzyniowa 3.5 t 

- samochód dostawczy do 0,9 t  
- samochód samowyładowczy 5-10 t  

- samochód skrzyniowy 

- spawarka 
- zagęszczarka wibracyjna – spalinowa krocząca 100xm3/h         

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich Wytwórcę. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków wydanych przez 

użytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzględniających m.in. przewidywany 

harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót 
zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji 
Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy: 

a. szczegółowo zapoznać się z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami 
 realizacji 

b. przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy 
c. rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów 

Do podstawowego wyposażenia placu budowy zalicza się: 

d. ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi 
e. drogi dojazdowe do magazynów i składowisk 

f. budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe  

g. wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne 

h. składowiska otwarte materiałów budowlanych 
 

5.2. Roboty ziemne 
Należy wykonać przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących 

maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów 

niezbędnych do wykonania robót ziemnych. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy stosować 
wytyczne zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych tom I część 1, oraz w odpowiednich normach. 
 

5.3. Instalacje wewnętrzne 
Wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II-Instalacje sanitarne, 

wodociągowe centr. ogrzewania i przemysłowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r  
 

U W A G A : 
WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU 

O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA 

SYSTEMÓW I TECHNOLOGII NIE UJĘTYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NALEŻY 
WYKONAĆ STOSUJĄC SIĘ ŚCIŚLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTÓW 

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ 
CIĄGŁY DOZÓR TECHNICZNY I BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT ZGODNIE Z AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI. 
 

6. Kontrola jakości i robót      

6.1. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej w projekcie jakości wykonywanych robót 

budowlanych, instalacji wewnętrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urządzenia terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót i jakości materiałów. Zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
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urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 

szczelnościowych oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do  Robót badanych materiałów 

i dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego, 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na 
podstawie certyfikatów dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości dotyczących 

jakości materiałów i Robót Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne i na polecenie Inspektora 

Nadzoru niezbędne badania materiałów lub Robót. 
 

6.6. Dopuszczanie materiałów przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycie tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
-    Polską Normą lub 

-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) , spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do 

partii materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Dokumenty Budowy 

7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia Okresu 
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, 

ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. 

Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji 

Projektowej 
b) datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Budowy 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót 
d) postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, 

przyczyny i czas trwania opóźnień 
e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

f) datę, czas oraz powody zarządzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robót 
g) daty zakończenia i odbioru Robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót 

h) stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania Robót 
podlegającym ograniczeniom i wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi 
i) zgodność warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej 

j) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
k) dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót 

ł) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  i      przeprowadzania badań wraz z 
podaniem kto je przeprowadzał 

l)  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
m)  inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót 
 
7.2. Rejestr Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów jest to dokument, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonanych 
Robót. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiarów i 

wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w Przedmiarze. 
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Jednostką obmiarową budynku kubaturowego jest m2 powierzchni użytkowej. 

 
7.3. Inne Dokumenty Budowy 

 
Niezależnie od dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.-7.3., wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót 
b) procedury, które należy zastosować przy przekazaniu Budowy Wykonawcy 

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi 

          uzgodnieniami prawnymi 
d) świadectwa Odbioru Robót 

e) protokoły ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru 
f) Korespondencja Budowy 

 
7.4. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy 
zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

Wszystkie Dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub 
Inwestorowi każdorazowo na ich życzenie. 

 

8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór wstępny 
d) odbiór końcowy 

 
8.1. Odbiór Robót zakrytych  

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz 

opóźniania daty zakończenia Robót. 
Inspekcji Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowość danej części Robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia 
przeprowadzi badanie i pomiar Robót przeznaczonych do odbioru. 

Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.3. Odbiór wstępny robót 
 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do 

przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
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zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz 

z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo Odbioru Wstępnego Przekazania 
Robót. 

Wzór świadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru wstępnego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru Robót zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub 

Robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
8.4. Dokumenty odbioru wstępnego 

 
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół Odbioru 

Wstępnego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu 
b) Specyfikację Techniczną (podstawową z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zmienne) 

c)    Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
f)   Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  

g) Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
h)  Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie 

innych Robót oraz protokoły odbioru i przekazania ich właścicielom urządzeń 
i)    Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

j)    Kopię mapy wraz z powykonawczą lokalizacją nowo-wybudowanych obiektów 
k)    Instrukcje eksploatacyjne  

 

8.5. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robót 
związanych z usunięciem wad / błędów / uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane przez wspólną Komisję 

składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad / błędów / uszkodzeń. 

Odbiór Końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych powyżej. 

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
nadawały się do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin Odbioru Końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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- zgodność wykonania robót budowlano – instalacyjnych z dokumentacją projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
projektowej 

- aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 
9. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie 

zakresu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w której określa 
się kwotę i terminy płatności. 

                                                                                                                                       
10. Przepisy związane 
 

Podstawy prawne: 
Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamówień publicznych 

Dz.U.04.18.172 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r. , w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004r. , w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/. 
Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 

Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r., 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.03.33.270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r., 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

Dz.U.04.109.1155 i 1156  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 
2004r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.04.92.881 USTAWA  z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych 

Dz.U.98.107.679 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. 

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r., 
w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany. 
Dz.U.98.113.728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 lipca 1998r., w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie. 
Dz.U.98.99.637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 lipca 1998r., w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r., 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE. 

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. 

Dz.U.03.120.1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli 
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Dz.U.02.108.953 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r., 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r., 
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.00.77.877 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000r. 

W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami 

gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz 
standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r., 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U.95.25.133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002r., 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Dz.U.03.153.1504 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/ 
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych. 

Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
/tekst jednolity/ 

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity/ 
Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r., 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 20 września2001r., 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.02.147.1229  USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej. /tekst 

jednolity/ 
 

Polskie Normy i Normy Branżowe 
PN-93/B-02021  Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 

PN-EN ISO 14683  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-23111  Płyty z wełny mineralnej do izolacji cieplnych 
PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne – Wymagania projektowe 

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 12056-1  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-2  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja 

sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-3  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 3: Przewody 

deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 
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PN-EN 12056-4  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 4: Przepompownie 

ścieków. Projektowanie układu i obliczenia 
PN-EN 12056-5  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż 

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992/AQz1:1999 

PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10720  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

Inne dokumenty: 

Warunki techniczne wykonani i odbioru robót budowlano – montażowych tom II 
-Instalacje sanitarne i przemysłowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastykowanego 

polichlorku winylu i polietylenu – Wavim 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 

 
 
 
   

 
 


