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Dopuszcza sie stosowanie materialow zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu (rownorzednych lub lepszych), posiadajacych stosowne
aprobaty, atesty i sSwiadectwa dopuszczajgce do stosowania ich w
budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wiasnym zakresie dokonaé
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany
lub wynikajacych z wprowadzania zmiany.

02-2021 egz. nr 3.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji i sieci sanitarnych

W zakresie obiektu kubaturowego (instalacje sanitarne):

1. INSTALACIA HYDRANTOWA WRAZ Z WYTYCZNYMI EKSPERTYZY
2. INSTALACIA WOD — KAN

3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4 INSTALACIA GRAWITACII WZMOZONE]J

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt okreslonych projektem budowlanym.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przygotowawczych,
budowlanych i instalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z catoscig realizacji inwestyciji.

1.2.1. Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
1.2.1.1. Roboty przygotowawcze:
a) ogrodzenie terenu budowy
b) organizacja placu budowy
C) zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniem

1.2.1.2. Roboty budowlano-instalacyjne
W ramach inwestycji zostanie wykonana instalacja hydrantowa wraz z robotami dodatkowymi
okresSlonymi w Postanowieniu Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, znak: WZ.5595.117.2020 z dnia 03.04.2020r. Postanowienie zostato wydane na
podstawie ,Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego Szkoty Podstawowej im.
gen. Jozefa Gizy w Wielogtowach”. W zakresie instalacji sanitarnych w postanowieniu i ekspertyzie
wymagane jest wykonanie:
Ekspertyza:
- pkt. 1m) Brak hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. Istniejgca w budynku
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie rozbudowana i przebudowana — zastosowane
zostang hydranty 25 z wezem pdtsztywnym. Instalacja ta zostanie wykonana wg. projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — co jest przedmiotem
niniejszego opracowania
- pkt. 1s) Brak wyposazenia kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW w urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajace doptyw gazu.
Kottownia gazowa zostanie wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie - wykonane
Opinia:
- Wyposazenie pomieszczenia kottowni w:
- system wykrywania gazu pofgczony z sygnalizatorami akustycznymi dziatajgcymi po
przekroczeniu stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci oraz z zaworem
automatycznie odcinajgcym doptyw gazu - wykonane.
- drzwi wejéciowe wykonane z materiatow niepalnych, otwierane na zewnatrz pomieszczenia,
posiadajgce od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem, w sposdb zapobiegajacy iskrzeniu w przypadku ich otwierania i zamykania —
zamontowa¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamowe otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem, w sposob zapobiegajqcy ich iskrzeniu przy otwieraniu i zamykaniu
- Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne S$ciany kottowni,
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, przed mozliwoscig przenikania gazu — do wykonania.



Zasilanie budynku w wodg z instalacji w istniejacej czesci budynku - kottownia. Ciepta woda z
projektowanego zasobnika cwu - elektrycznego. Scieki sanitarne odprowadzane do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnicy.

1.2.2.  Obiekt kubaturowy
~PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODS'I:AWOWEJ W
WIELOGLOWACH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY NA
PUNKT PRZEDSZKOLNY”

1.2.2.1. Instalacje wewnetrzne
- instalacja wod-kan, p. poz - hydrantowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja grawitacji wzmozonej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literaturg techniczna.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami  nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz
za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
b) Projekt organizacji i harmonogram robot
- kolejnos$¢ wykonywania robét
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
¢) Projekt zaplecza technicznego budowy
d) Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacie geodezyjng powykonawczg robdt
opracowang na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym
e) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
f) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig cze$¢ Kontraktu. Wymagania okresSlone
w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Kontraktu, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze czerpaé korzy$ci z tytutu bteddw lub przeoczen znajdujgcych sie
w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg
sie one w ramach okreslonych poziomdéw dopuszczalnosci. Parametry materiatdw oraz wykonania
robot powinny byc¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materialy oraz wykonanie robdt nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obnizajgc tym samym jakos$¢ Robot, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.



1.5.3. Bezpieczenstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robdt do dnia ich zakonczenia
oraz koricowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robot wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robot w czasie ich realizacji uzgodniony
z witasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem drogowym.

Przez caty okres trwania Robot Wykonawca zapewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktdrych jest to niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia
oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczerh muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Rozpoczecie Robdt zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robdt do dnia ich zakoriczenia
i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, S$wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych
b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreSlonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.



Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode na uzycie materiatdow od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przedtozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Wiadze Lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane prze jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robdt w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia Robdt w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow
tych urzadzen.

1.5.8. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu
c) opfaty/ dzierzawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcja tymczasowych nawierzchni
f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wybudowanych materiatéw i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zabezpieczenie Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.



Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chwili odbioru. Kazdy odcinek Robdt powinien byc
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania Robot,
az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podjgé wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

1.5.11. ZgodnoS¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowal w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezgco informowac Inspektora Nadzoru
o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych
dokumentow.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice miedzy
powofanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

- Zrodta uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii czesci materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu Robot.

- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzréddet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw
i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach
Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wilasciwosci
stosowanych materiatdw. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia
jakosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostaé spetnione nastepujgce warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjnego,
w ktorych produkowane sg materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu

- Materialy nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatbw do Robot innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci Robét
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ Robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ $wiadomosc¢, ze wykonana w ten sposéb cze$¢ Robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosci
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne
2.3.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach
2.3.2. Zakres robét
- instalacja wod-kan, p. poz - hydrantowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja grawitacji wzmozonej

Catos¢ zgodnie z zapisami projektu budowlanego.



2.3.3. Jakos¢ i warunki wykonania prac

a) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

b) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

c) Instalacje wod-kan powinny spetnia¢c wymagania normy PN-81/B-10700/00 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagdania i badania”

d) Instalacje kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-81/B-10700/01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

e) Instalacje wodociggowe powinny spetniac wymagania normy PN-81/B-10700/02 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”

f) Instalacje wodociggowe powinny spetniac wymagania normy PN-81/B-10700/04 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu”

g) Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji pod nadzorem
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

h) Instalacje cieplne (co, cw) powinny spetniaé wymagania normy PN-64/B-10400 ,Instalacje
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

i) Izolacje cieplne rur powinny spetniaé wymagania normy PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo
i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
upowaznionej osoby.

Sprzet budowlany przewidziany dla robdt sanitarnych:

- ciggnik kotowy

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60xm3
- przyczepa dtuzycowa

- przyczepa skrzyniowa 3.5 t

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd samowytadowczy 5-10 t

- samochdd skrzyniowy

- spawarka

- zageszczarka wibracyjna — spalinowa kroczgca 100xm3/h

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robdt. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich Wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegdlnych warunkéw wydanych przez
uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidywany
harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot
zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji
Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentagiji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnoscé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegbtowo zapoznac sie z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami
realizacji
b. przygotowaé projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpoznac potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzagdzen oraz dostaw materiatéw
Do podstawowego wyposazenia placu budowy zalicza sie:
d. ogrodzenie terenu budowy z bramami wjazdowymi
e. drogi dojazdowe do magazynéw i sktadowisk
f. budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe
g. wiaty i zadaszenia sktadowisk niektorych materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne
h. skfadowiska otwarte materiatdw budowlanych

5.2. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ przy zatozeniu wilasciwej organizacji i technologii robdt warunkujgcych
maksymalne bezpieczefnstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakladdéw
niezbednych do wykonania robét ziemnych. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy stosowac
wytyczne zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych tom I czeS¢ 1, oraz w odpowiednich normach.

5.3. Instalacje wewnetrzne

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnych wewnetrznych okresSlajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cze$¢ II-Instalacje sanitarne,
wodociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA
SYSTEMOW I TECHNOLOGII NIE UJETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NALEZY
WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW )
W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPEWNIC
CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robdt
budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie




urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialtdbw i przeprowadzania prdb
szczelnosciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostatly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego,
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na
podstawie certyfikatdw dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatébw i Robdot Wykonawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora
Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub Robot.

6.6. Dopuszczanie materialdw przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycie tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacjg okresSlong w pkt. a) , spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.




W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone do
partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikdéw badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty Budowy
7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do dnia zakonczenia Okresu
Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robdt,
ochrone oséb i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu.
Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji
Projektowej
b) date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy
c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych odcinkdw Robdt
d) postep Robot, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien
€) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
f) date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robdt
g) daty zakonczenia i odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét
h) stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania Robot
podlegajgcym ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
i) zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej
j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét
k) dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robdt
) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem kto je przeprowadzat
[)  wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
m) inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecerr Wykonawcy Robét

7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw jest to dokument, do ktdrego wpisywane s3 ilosci kazdego odcinka wykonanych
Robét. Szczegdtowe dane dotyczace obmiardw sg regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiardw i
wpisywane pod katem odcinkdw i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.
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Jednostka obmiarowa budynku kubaturowego jest m? powierzchni uzytkowej.

7.3. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 7.1.-7.3., wymienione ponizej dokumenty
powinny byc¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robdt

b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia  Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi

uzgodnieniami prawnymi

d) Swiadectwa Odbioru Robdt

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f) Korespondencja Budowy

7.4. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie Dokumenty Budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub
Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
c) odbidr wstepny
d) odbidr koncowy

8.1. Odbidér Robét zakrytych

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét, oraz
opdzniania daty zakonczenia Robot.

Inspekcji Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowo$¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia
przeprowadzi badanie i pomiar Rob6t przeznaczonych do odbioru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny robét

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie materiatow i rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do
przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wstepny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
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zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw o ktdrych mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz
z Komisjg wyznaczong przez Inwestora wydadzg $wiadectwo Odbioru Wstepnego Przekazania
Robot.

Wzdr $wiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru wstepnego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robot zakonczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot dodatkowych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub
Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robot jest protokdt Odbioru
Wstepnego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty)
f) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
g) Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
h) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych Robét oraz protokoty odbioru i przekazania ich wtascicielom urzadzen
i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu
j) Kopie mapy wraz z powykonawczg lokalizacjg nowo-wybudowanych obiektow
k) Instrukcje eksploatacyjne

8.5. Odbidor koncowy

Odbior koncowy Robot nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot
zwigzanych z usunieciem wad / btedéw / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspdlng Komisje
sktadajacg sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / btedow / uszkodzen.

Odbidér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
nadawaly sie do Odbioru Koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin Odbioru Koncowego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnos$¢ wykonania robot budowlano — instalacyjnych z dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie
zakresu robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktdrej okresla
sie kwote i terminy ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane

Podstawy prawne:

Dz.U.04.19.177 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamoéwien publicznych
Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r. , w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004r. , w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.
Dz.U.04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych
Dz.U.98.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
zdnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

Dz.U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany.

Dz.U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 31 lipca 1998r., w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 24 lipca 1998r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r.,
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zapfaty w transakcjach
handlowych.

Dz.U.03.120.1128 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli
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Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002r.,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r.,
w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.00.77.877 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 sierpnia 2000r.

W sprawie szczegdtowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych, obrotu paliwami
gazowymi, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.,
w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.95.25.133 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE] I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.02.212.1799 ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 29 listopada 2002r.,
w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Dz.U.03.153.1504 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/
Dz.U.00.71.838 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.00.80.904 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26
wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia2001r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. [tekst
jednolity/

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicie

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-23111 Piyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 4: Przepompownie
$ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/AQz1:1999

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonani i odbioru robdt budowlano — montazowych tom II

-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji-Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavim

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
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