strona 1

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

wraz z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng
Adres: Lukecin, dz. nr 30/25 obreb Lukecin 2, gm. Dziwnow
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: GMINA DZIWNOW

72-420 Dziwndéw, ul. Szosowa 5



strona 2

Spis tresci:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 16
SST.01.01.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 16
SST.01.01.10 ROBOTY ZBROJENIOWE 24
SST.01.01.20 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE 34
SST.01.01.30 KONSTRUKCJE MUROWE 41
SST.01.01.40 KONSTRUKCJE DREWNIANE 46
SST.01.02.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE 52
SST.01.03.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH Z BLACHY 61
SST.01.04.00 ROBOTY MONTAZOWE — STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 68
SST.01.05.00 SCIANY I OBUDOWY Z PLYT GK 80
SST.01.06.00 POSADZKI 86
SST.01.07.00 UKLADANIE PLYTEK 92
SST.01.08.00 ROBOTY MALARSKIE 105
SST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYINE 114
SST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE 127
SST.02.03.00 INSTALACJE WENTYLACII 136
SST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA [ FOTOWOLTAICZNA 152
SST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA 172
SST.03.01.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW 177
SST.03.01.03 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ 187
SST.03.01.10 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE 192
SST.03.02.00 ZIELEN 198

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowane;j
przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w celach
komercyjnych zabronione.



Kod CPV 45000000-7
ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



strona 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji p.n ,,Budowa budynku §wietlicy wraz z niezbedng infrastruktura techniczng” na czesci
dziatki nr 30/25, obreb Lukecin 2, gmina Dziwndw. Inwestorem jest Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 72-420
Dziwnow. W zakresie opracowania jest rOwniez niezbedne zagospodarowanie terenu w postaci wykonania
niezb¢dnego utwardzenia terenu w formie doj$¢ do budynku $wietlicy, wykonania podestu przed wejsciami oraz
niezbednego urzadzenia terenu zielonego oraz niezbg¢dnej infrastruktury techniczne;.

W ramach planowanej inwestycji zaktada sig¢:

- budowe¢ budynku $wietlicy wraz z czg$cig gospodarcza oraz wiatg $mietnikowa,
- wykonanie niezbgdnych instalacji zasilajacych planowang zabudowg,
- budowg¢ niezbgdnych dojs¢ i placow,

- uporzadkowanie istniejacej zieleni.

A.1. Zestawienie powierzchni

Opis powierzchnia, ilo$¢
* Powierzchnia dziatki inwestycyjnej - 3 680,0 m?
* Obszar inwestycji - 2 110,0 m2
* Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy (facznie z podcieniami) 211,3 m2
* wskaznik zabudowy do obszaru lokalizacji inwestycji 10,01 % < max. 11 %
* Powierzchnia utwardzona (poza podcieniami) 70,2 m2
* Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 1 824,6 m?
» wskaznik terenu biologicznie czynnego do obszaru lokalizacji inwestycji 86,5 %
* Szeroko$¢ elewacji frontowej 12,76 m< 13 m
» Kubatura budynku 971,30 m3
* Powierzchnia uzytkowa pomieszczen budynku 145,70 m2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania b¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia

1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
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1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumieé decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkows.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnoé¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w calo$ci zostanie przekazana
Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegoétowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét muszg posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo — oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i
kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wlasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialow zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac wylacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdw technicznych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez
Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne muszg zapewni¢ wspotdziatanie systemow i instalacji zgodnie z
przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji
projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materialow, urzadzen i systemow sa parametrami
minimalnymi, chyba ze zapis méwi inaczej lub dane dotycza gabarytéw i ci¢zaru urzadzenia.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos$¢é zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementoéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioroéw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiazki obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
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¢) odbiorowi czgSciowemu,

d) odbiorowi koncowemu

e¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowatl odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
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10. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktorych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6ét zwigzanych
z usuni¢eciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér koncowy”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Sprawg rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegotowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a
Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowigzujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia rob6t
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt konstrukcyjnych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ogdélnobudowlane:

- roboty ziemne

- wykonanie podktadu betonowego

- wykonanie fundamentéw pod elementy konstrukcyjne budynku
- montaz stupow konstrukcyjnych

- wykonanie konstrukcji §cian zewnetrznych

- montaz konstrukcji drewnianej dachu

- montaz konstrukcji stalowych elementéw drugorzednych

- montaz podkonstrukcji stalowych pod urzadzenia techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom projektow wykonawczych i przedmiarow robot.
Na zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowiazujaca norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do realizacji zamowienia muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Zastosowane materialy musza posiadaé wszystkie wlasciwoS$ci nie gorsze od charakteryzujacych
materialy
podane jako przykladowe.
Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy:
- stosowac si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okreslono sposéb
transportu, przechowywania i skladowania wyroboéw
- przestrzegac okresow przydatnosci do stosowania
- przestrzegac przepisow BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkow niebezpiecznych
- dla wyrobow budowlanych, dla ktorych konieczne jest pobieranie probek, w celu weryfikacji ich
jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, zgodnie z
Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi
W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych, Zamawiajacy moze dopusci¢ wylacznie takie
rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materiatow w ofercie, ktére przed jej wprowadzeniem bgda
uzgodnione z Zamawiajacym, a ich parametry techniczno eksploatacyjne nie beda gorsze niz referencyjne
przywotane w dokumentacji, co musi wykaza¢ Wykonawca.
Przedmiary dotaczone do Specyfikacji nalezy traktowaé jako pomocnicze, okreslajace standard, rodzaj uzytych
materiatéw, technologi¢ wykonania robot. Ilosci robdt nalezy zweryfikowaé w oparciu o dokumentacje
techniczna.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ prace bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej oraz wszystko to, co
z technicznego punktu widzenia jest i okaze si¢ niezbedne do realizowania przedmiotowego zadania z
uwzglednieniem organizacji prac

Nazwy handlowe materiatow budowlanych

Wszystkie nazwy handlowe produktow podano wytacznie w celu uscislenia ich wiasciwosci. Mozliwe jest
zastosowanie innego materiatu budowlanego posiadajacego wlasciwosci nie gorsze, w tym roéwniez trwalos¢ i
niezawodnos¢ potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, jak produkt podany w dokumentacji.
Zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, musza spetnia¢
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parametry techniczne przywotane w dokumentacji.

3. SPRZET I TRANSPORT

Do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach
na placu budowy oraz na terenie Zamawiajacego.

Do wykonywania roboét dociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowac rusztowania rurowe z pomostami
drewnianymi, z barierkami ochronnym, z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronna odgromieniem.

Prace wykonywane bedg przy uzyciu lekkich narzedzi elektrycznych i pneumatycznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed ztozeniem oferty nalezy si¢ zapoznaé z obiektem (wizja lokalna).

Zakres zadania obejmuje:

Roboty fundamentowe

- wykonanie fundamentéw pod konstrukcje $cian

- wykonanie fundamentow

- wykonanie izolacji ptyt fundamentowych — pionowe i poziome

Roboty ogélnobudowlane

- montaz konstrukcji $cian zewngtrznych murowanych i wewnetrznych z plyt g-k
- montaz konstrukcji dachéw

Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ptyt fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznej ptyt fundamentowych, $cian, stropodachu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty ziemne

Wymagania ogélne
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgodg na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawcg:

— opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowg.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajagcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowltdkniny lub czarnej folii budowlane;j.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy
iglofiltrow

Iub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Roboty betonowe i Zelbetowe

Przed przystapieniem do betonowania poszczegolnych elementow budynku mozna przystapi¢ po wykonaniu
robdt przygotowawczych:

— wykonanie deskowania,

— wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub

powierzchni tgczonych prefabrykatow,

— ilo$ci sprzgtu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Beton architektoniczny

Beton architektoniczny jest betonem licowym, ktérego widoczna powierzchnia nie wymaga jakiegokolwiek
wykonczenia powlokami kryjacymi. Ze wzgledu na form¢ powierzchni rozréznia si¢ dwa rodzaje faktury
betonu, ktorych uzyskanie uwarunkowane jest zastosowaniem odpowiedniego deskowania i technologii betonu.
Jest to:

- gtadki beton licowy

- beton licowy z okreslong faktura

Powierzchnie z betonu architektonicznego wymagaja szczegdlnej uwagi przy projektowaniu deskowan oraz
umiejetnosci przy wykonywaniu elementow, aby nie wystapity przebarwienia, plamy, odpryski i pory
powierzchniowe.

Na wymienione defekty struktury betonu maja wptyw:

a) sktad betonu, jakos$¢ sktadnikow i konsystencja masy betonowe;j

b) wtasciwe utozenie zbrojenia i otulina

¢) czynniki technologiczne — deskowanie, przebieg betonowania, zaggszczanie, pielggnacja betonu.

Wszelkie zmiany wygladu powierzchni moga by¢ powodowane réznicami wilgotnosci, niestaranno$cia
uktadania zbrojenia, niejednorodnoscia mieszanki betonowe;j.

Réznica w wilgotnosci mieszanki betonowej w poszczegdlnych dostawach powoduje widoczna réznice w
barwie powierzchni. Istotne jest zachowanie projektowanej konsystencji mieszanki betonowej i wskaznika wic.
Aby zapobiec réznorodnosci odcieni betonu nalezy wszystkie elementy wykonywane z betonu
architektonicznego wykonac z jednej partii kruszywa, dlatego dostawca powinien zabezpieczy¢ na swoim
sktadzie odpowiednig parti¢ materiatu. Deskowanie nalezy wykona¢ jako inwentaryzowane. Przerwy w
betonowaniu nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi lub bezwzglednie uzgodni¢ z Architektem oraz
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Konstruktorem.
Beton samozageszczajacy
Jako alternatywa do betonéw standardowych wg PN-B-03264 z zageszczeniem mechanicznym sg betony samo
zageszczajace. Mieszanki SCC sa niezwykle przydatne do betonow architektonicznych, ze wzgledu na zdolnosé
szczelnego wypelnienia deskowan, samoczynnego odpowietrzania i zaggszczania pod cigzarem wiasnym bez
segregacji sktadnikéw. Podstawa do uzyskania betonéw SCC jest technologia oparta na uzyskaniu wysokiego
stopnia ptynnosci przy utrzymaniu niskiej warto$ci wskaznika c/w <0,4. Uzyskuje si¢ te parametry poprzez
zastosowanie odpowiednich plastyfikatorow, odpowiedni sktad mieszanki, szczegolnie wlasciwe dobranie
frakcji drobnych i pylastych. Koszt 1 ms jest znacznie wyzszy od betonéow tradycyjnych porownywalnych klas,
uzyskuje si¢ natomiast walory:
- nie wystepuja drgania od wibratoréw,
- wysoka jednorodnos$¢ mieszanki betonowej,
- wysoka jako$¢ powierzchni elementow,
- duza spo6jnos¢ zapobiega wyciekaniu mieszanki przez ztacza deskowan.
Ukladanie masy betonowej

- wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie

powinna przekracza¢ 3 m,
- w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wickszej wysoko$ci nalezy stosowac rynny,
rekawy elastyczne itp.

- belki ciggle i ptyty nalezy betonowac jednoczesnie.
Zageszczanie masy betonowej

- masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulega¢ rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie nie

- moze by¢ wigksza od dopuszczalne;j,

- masg betonowg nalezy zaggszczaé wibratorami wg zasad okreslonych normg PN-63/B-06251.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze nalezy usytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektem.
W belkach i podciagach w miejscu wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych.
W ptlytach na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:
usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy powstatego szkliwa
cementowego.
Bezposrednio przed utozeniem §wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia powierzchni potaczenia
1 narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas wznowienie betonowania
z zaggszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac si¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.
Nawilgacanie betonu

- ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy stosowaniu

- cementow portlandzkich,

- polanie betonu normalnie twardniejacego wodg nalezy rozpoczynaé po 24 godzinach od chwili utozenia
Prowadzenie robét w niskich temperaturach
Betony narazone na bezposrednie dzialanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu si¢ ich temperatury ponizej
—1°C wykazywac¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie rowna co najmniej 80kG/cm2 przy c/w >1,8 1 100 kG/cm2 przy
c/w <1,8.
Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada
ponizej —1°C odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje si¢ po uptywie jednej doby
w temperaturze +18°C.
Obciazenie §wiezo zabetonowanych konstrukeji przez ludzi, $rodki transportu i deskowanie dopuszcza si¢ po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztalcenie nie
spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy korzystac ze §wiezo zabetonowanych stropow i schodow co najmniej w ciagu 36 godzin od chwili
ich betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu.
Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze by¢ stosowane pod
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warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz ulozenia ktadek lub toréw z desek o grubosci, co
najmniej 36mm.

Roboty dekarskie
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0so6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu

miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sig¢
garbow
po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan -butan nalezy prowadzi¢ prace wedlug zasad jn.:
- Palniki gazowe nalezy tak ustawic, aby jednocze$nie podgrzewaty podloze i wstege papy od strony
- przektadki adhezyjnej (po jej usunigciu)
- Plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rOwnomierny na calej powierzchni nagrzewania i
- nie powinien kopcié¢
- Dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej Niedopuszczalne jest miejscowe
nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia
- Palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej
nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na calej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza
(bezposrednio przed rozwijang papa)
- Fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci rownej szerokos$ci watka papy
Izolacja pionowa $cian fundamentowych
Izolowana powierzchnig nalezy zagruntowac stosujac $rodek gruntujacy Eurolan 3K rozcienczony wodag w
stosunku 1:10 a nastgpnie mas¢ uszczelniajaca Superflex 10. Mase uszczelniajaca naktadamy gladka stalowa
paca do wygladzania o minimalnej grubosci przeschnigtej warstwy rownej 4mm (zuzycie w przypadku
wystepowania parcia hydrostatycznego wody na izolowana powierzchni¢ wynosi min. 4,5 /'m2).

6. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Roboty budowlane beda wykonywane wedlug harmonogramu ustalonego w ostatecznym ksztatcie po
podpisaniu umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany organizacyjne w trakcie wykonywania robdt remontowych elewacji po uzgodnieniu
przez Wykonawce z Zamawiajacym.

7. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Inwestor przekaze wykonawcy robot na czas wykonania prac plac budowy, plac na sktadowanie

materiatdéw oraz wyznaczone pomieszczenie w budynku. Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Pobor mediow dla celow realizacji robot jest nieodptatny.

Przed rozpoczgciem robot na obiekcie wyznaczony plac budowy nalezy wygrodzié¢ ogrodzeniem tymczasowym
z elementow powtarzalnych z blachy trapezowe;j.

Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystanie z ciaggéw komunikacyjnych w obrebie czynnej drogi
wewngtrznej

i chodnika nalezy zachowa¢ szczego6lne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt i transporcie
materiatow.

W zwiazku z wykonywaniem prac w obrebie czynnych obiektow nalezy place budowy oznakowac,
wygrodzi¢, wydzieli¢ wejscie do budynku modernizowanego z pelnym zabezpieczeniem, wykonaniem
daszkow ochronnych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p-poz.

Wymagane jest biezace usuwanie na wysypisko gruzu I odpadow z terenu budowy.

Zabrania si¢ wyrzucania gruzu przez okna, zabrania si¢ wylewania resztek farb i substancji chemicznych do
instalacji kanalizacyjne;.

Prace prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem, z przestrzeganiem szczegodlnych warunkéw bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bgdzie stosowat szczegolne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zwigzane z:

1. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

2. mozliwoS$cig powstania pozaru

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
administracyjnych

Zamawiajacego, przekazanych Wykonawcy na czas realizacji prac oraz w pomieszczeniach magazynowych,
urzadzeniach. Materialy fatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegodlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i
zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.

11. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen w budynku Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za, wszelkie spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji i
urzadzen.

12. DOKUMENTY BUDOWY
- umowa
- protokot przekazania terenu budowy
- instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie
- protokoty odbioru robot
- aktualizacje harmonogramu robot
- ewidencja zmian
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

13. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowsg tj. na podstawie faktur czeSciowych, faktury
koncowej potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protoko6t odbioru robdt podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-06250 Beton zwykty.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
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wytrzymato$ci betonu na

- PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci na $ciskanie

- za pomocg miotka Schmidta typu N.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

- BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania.
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

- PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

- PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

- PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

- PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

- PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
- PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szeroko stopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

- PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

- PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

- PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztagczne. Ogolne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.

- PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

- PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-BN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

- PN-81/H-92900 - Cynk . Blachy

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15°C

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow).

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.



SST.01.01.10 ROBOTY ZBROJENIOWE

kod CPV 45262310-7 Roboty zbrojeniowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zbrojeniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Budowa budynku §wietlicy wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng” w zakresie wykonania zbrojenia.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektow
budowlanych. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie Robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakos$ci robot i materiatow.

1.3.1. Fundamenty.

Fundamenty budynku zelbetowe, monolityczne w postaci ptyty fundamentowej. Budynek posadowiony zostanie
na ptycie fundamentowej, monolitycznej o grubosci 20 cm. Plyta wykonana zostanie z betonu

C25/30 W8 ze zbrojeniem rozproszonym. Stal zbrojeniowa ze stali A-IIIN (RB500W). Pod ptyta nalezy utozy¢
warstwe betonu C 8/10 grubosci 10 cm. Otulina - spod 5 cm, wierzch 1 boki 3 cm. Poziom posadowienia plyty
fundamentowej to 0,8 m p.p.t. Ptyta fundamentowa zostanie wykonana w catosci (bez dylatacji). Posadowienie
plyty powyzej zwierciadla swobodnego wody gruntowej. Wytyczne co do ilo$ci wymaganego zbrojenia
fundamentow znajduja si¢ w obliczeniach statycznowytrzymatosciowych, a szczegélowe rozplanowanie

i wykonstruowanie zbrojenia w projekcie wykonawczym.

Fundamenty projektuje si¢ do wykonania na podktadzie grubosci minimum 10 ¢cm z betonu klasy C8/12

i izolacji poziomej z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Z ptyty fundamentowej beda wypuszczone prety
startowe zbrojenia stupow $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.3.2. Sciany nosne.

Sciany nosne zewnetrzne dwuwarstwowe (izolacja termiczna + warstwa nosna) grubosci 40 cm. Warstwa
izolacyjna grubosci 14 cm, powyzej plyty z bloczkow gazobetonowych (beton koKorkowy) np. typu Solbet

gr. 24 cm (600kg/m3).

Warstwa izolacji termicznej plyty fundamentowej, ze styroduru grubosci 12 ¢m i ze styropianu XPS grubosci 15
cm. Izolacje pionowa wodochronng $cian na styku z gruntem wykonaé jako powtokowa izolacje przeciwwodna
zgodnie z instrukcja producenta.

1.3.3. Podciagi zelbetowe.
Podciagi zelbetowe z betonu zwirowego wibrowanego C20/25; zbrojny stalag A-IIIN (B5S00SP). Podciagi opiera¢
na murze za posrednictwem poduszek betonowych 20x25x35cm.

1.3.4. Taras i podcienia.

Taras w podcieniu - zelbetowy, monolityczny typu ptytowego. Grubos¢ plyty nosnej tarasu 20 cm. Beton
konstrukcyjny ptyty nos$nej klasy C20/25.

Zbrojenie ptyty stropowej gora i dotem krzyzowe ze stali RBSO0W klasy A-IIIN. Wzdtuz krawedzi zewngtrznej
tarasu w ptycie nosnej wieniec zbrojony podtuznie goéra i dotem po 2316 ze stali RB500 klasy A-IIIN oraz
poprzecznie strzemionami dwuramiennymi @8 co 20 cm ze stali StOS klasy A-0.

1.3.5. Stupy zelbetowe.

Stup Zelbetowy z betonu zwirowego wibrowanego C20/25; zbrojenie gtdéwne 2x5f12mm ze stali AIIIN,
strzemiona fi 8mm ze stali A-I co 20cm. Otulina c-=2,0cm. Prety pionowe stupa S-1 taczy¢ na zaktad z pretami
startowymi zakotwionymi w plcie zelbetowej. W miejscu zakltadu zagegszczaé strzemiona o polowe. Zaktad
wykona¢ naq min, 50cm.

1.3.6. Wience zelbetowe.
Wience zelbetowe 25 x 25 cm, Zbrojenie wiencow pretami §r. 12mm ze stali AIIIN, strzemiona prety f8mm ze
stali Al co 25cm. Beton na konstrukcj¢ C 20 / 25 otulina Ce=2,0cm.
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1.3.7. Nadproza
Nadproza w $cianach wykona¢ jako prefabrykowane z L.19.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety zbrojenia

Prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przycigte i uksztattowane odpowiednio
do wymagan projektu.

1.4.2. Siatki zbrojeniowe
Elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potaczonych za pomocs, zgrzewania.

1.4.3. Spajanie
faczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania

1.4.4. Ciggna sprezajace
Druty, sploty, prety lub ich wiazki ze stali o wysokiej wytrzymato$ci, przeznaczone do sprezania konstrukcji

1.4.5. Klasa stali
Okreslanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach zelbetowych,
wyrazone literg A i cyfra 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupelniona litera N) PRZYKEAD -A-II1

1.4.6. Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej
Gwarantowana wyrazna granica plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ napr¢zenia
odpowiadajacego odksztalceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

1.4.7. Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej
warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez
czgsciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowe;.

1.4.8. Wytrzymalos¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciaganie
Gwarantowana wytrzymatos¢ stali zbrojeniowej na rozciaganie, nie wigksza niz 1,35 charakterystycznej granicy
plastycznosci.

1.4.9. Charakterystyczna granica plastycznosci stali sprezajace;j
Gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajacego odksztatceniu trwatemu stali sprezajacej 0,1 %

1.4.10. Obliczeniowa granica plastycznosci stali sprezajace;j
Warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia charakterystycznej granicy plastycznosci stali sprezajacej przez
czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla stali sprezajace;.

1.4.11. Wytrzymato$¢ charakterystyczna stali sprezajacej na rozcigganie
Gwarantowana wytrzymatosc stali sprezajacej na rozcigganie.

1.4.12. czgsciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla stali
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00
01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w krggach lub prostych wigzkach zaopatrzonych
w przywieszki zawierajgce znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrébki
cieplnej oraz posiada¢ atest hutniczy.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow

2.2.1. Stal zbrojeniowa. Rodzaje stali zbrojeniowe;j

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor (P),
siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3.
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Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wlasciwosci mechanicznych, zalicza si¢ do odpowiedniej jakosci. Rozroznia
si¢ pig¢ klas tej stali: A-0, A-I, A-II, A-III i A- ITIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia si¢ jej
gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujace stal zbrojeniowa podano w tabl. 1.

Tablica 1 Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-III N wg PN-B-03264:2002

Granica plastycznosci stali

Klasa stali Znak gatunku stali Spajalnos¢ Nomig:é?g“s;rg dnica charakterystyczna fvk Oblicfz‘f:(riliowa
MPa
A-O St0S-b spajalna 5,5-40 220 190
A-III 34GS Trudno spajalnal 6-32 410 350

w warunkach budowy niespawalna

powyzej 32 mm trudno spajalna

2.2.2. Dobor i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkow stali

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-0O gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie
betonu.

Podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali :

klasy A-III 34GS —wg klasyfikacji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042 dopuszcza si¢ stosowaé

w konstrukcjach pracujacych pod obciazeniem statym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w
zakresie temperatur od —60C do + 100C.

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania ujety
w normie lub aprobacie technicznej, Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukceji zelbetowych stosuje si¢ druty o
srednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym prety nos$ne zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowaé wyltacznie po
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.3. Deklaracja zgodnosci
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pr¢tow cienkich /walcowki/ oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dhugosé

- urzadzenia do ksztaltowania pretow zbrojeniowych

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogolnej Specyfikacji ,, Wymagania og6lne".
4.1. Skladowanie materialéw
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Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgigte prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym,

w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w Ogolnej Specyfikacji ,, Wymagania ogolne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na placu
magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przeno$nych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowa¢ wedtug klas i gatunkow, $rednicy i dlugosci. Stal w krggach uktada si¢ na
placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, cigcie, giecie

i montaz.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspolprace (przyczepnosé) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wigc usuna¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farba olejng itp., a takze
tuszczaca si¢ rdza (lekki nalot rdzy nietuszczacej si¢ nie jest szkodliwy). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna
usuna¢ za pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich
uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkdw, rdzy, kurzu i blota. Stal narazong
na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i
zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste.
Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed
przystapieniem do dalszej obrobki (cigcia itd.).

Prety zbrojeniowe w krggach mozna prostowaé przez wyciaganie za pomoca np. wceiggarki lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza si¢, zwlaszcza prety
wiekszych $rednic, prostuje si¢ recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane
prety tnie si¢ na odcinki dlugo$ci wynikajacej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Stosuje si¢ do tego celu nozyce rgczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow wickszych srednic) nozyce
mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé jednoczes$nie wigcej niz
jeden pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna réwniez
przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgigcia pretow, haki

Promienie gigcia pretow wg wytycznych PNB-03264.

Wymiaru pretow odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowiagzuja wymiary
liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna
wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za
pomoca gigtarek recznych lub za pomoca gigtarek mechanicznych . Mozna przy tym jednoczes$nie wyginaé
wigcej niz jeden pret. Wygigte prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych.
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Gotowy szkielet wstawia si¢ w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza si¢ kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtownych) i rozdzielczych.
Nastepnie rozktada si¢ prety nos$ne i na nich uktada si¢ i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu
plyty. PdZzniej montuje si¢ prety rozdzielcze w zagigeiach pretow nosnych, a na koncu prety u gory plyty.
Dhugo$¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowe;j
zaleca si¢ zalozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety laczy si¢ w szkielety, stosujac
zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna
prety zgrzewaé za pomoca przewoznych zgrzewarek. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca
spawania.

Prety nalezy wiaza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujac np. wezel prosty pojedynczy lub podwojny
badz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktada¢ sig, jesli to mozliwe, z
pretow nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego.

Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie taczy¢ za pomoca spawania lub
zaciskow mechanicznych. Dopuszcza si¢ tez faczenie pretow na zakltad. Zaleca sig, aby polaczenia pretow
znajdowaty si¢ w przekrojach, ktorych no$nos¢ pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen
spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w
$wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano w projekcie.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezedniej utozone elementy beda
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby
grubos¢ otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy
stosowac¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

Przed betonowaniem fundamentu pod maszty nalezy osadzi¢ sruby kotwigce do mocowania podstawy
stalowego masztu h= 12,00 m.

5.4. Zasady zbrojenia elementow
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna og6lnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnym) i uzupetniajace,
gdzie zbrojenie no$ne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajace
stosowane jest jako technologiczne.

5.4.1. Zbrojenie ptyty

Srednica pretow stosowanych do zbrojenia ptyt powinna byé nie mniejsza niz 4,5 mm. W przypadku siatek
zgrzewanych dopuszcza si¢ stosowanie drutdw o srednicy 3 mm. Do podpory nalezy doprowadzi¢ bez odgie¢
nie mniej niz 1/3 dolnych pretow potrzebnych w przgsle i nie mnie niz 3 prety na 1 m szerokosci przekroju.
Jezeli na podporze nie wystepuja warunki zapewniajace swobodg obrotu przekroju, nalezy zastosowaé
odpowiednie zbrojenie gorne.

Prety rozdzielcze powinny mieé rozstaw nie wigkszy niz 300 mm oraz taczng no$no$¢ nie mniejszg niz:

* 1/10 nos$nosci zbrojenia glownego przy obcigzeniu rOwnomiernie roztozonym,
* 1/4 no$nosci zbrojenia gtéwnego przy obcigzeniu rownomiernie roztozonym i obciazeniu sitami skupionymi
w przypadku, gdy momenty zginajace wywolane obcigzeniami skupionymi sa nie wigksze niz 50%, momentow
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catkowitych. W przeciwnym przypadku zbrojenie prostopadie do zbrojenia gtownego nalezy odpowiednio
obliczy¢.

W przypadku otworéw wystepujacych w polu plyty, obrzeza otworéw powinny by¢ dodatkowo zbrojone.

Jezeli wymiary otworu nie przekraczaja 1/4 obliczeniowej rozpigtosci plyty, zas obliczeniowe obcigzenie ptyty
ponad ci¢zar wlasny jest nie wicksze niz 10 kN/m2, przekrdj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy
niz przekroj zbrojenia przypadajacego na szeroko$¢ otworu. W przeciwnym przypadku wzmocnienie ptyty przy
otworze nalezy zaprojektowaé w postaci wymianow. Przy przyjeciu wymianow jako belek ukrytych w grubosci
plyty, ich szeroko$¢ nie moze przekraczaé 4 grubosci ptyty.

W plycie ze zbrojeniem gléwnym ulozonym réwnolegle do podpory, ktora stanowi belka lub $ciana, nalezy
zastosowac dodatkowe zbrojenie gorne, prostopadie do tej podpory, o no$nosci nie mniejszej niz 1/3 nosnosci
zbrojenia gtdwnego plyty i nie mniejszej niz 40 kN/m dhugosci podciagu. Zbrojenie to powinno by¢ wpuszczone
w plyte na dlugos¢ nie mniejszg niz 1/4 obliczeniowej rozpigtosci plyty po kazdej stronie podpory, liczac od jej
krawedzi). Jednocze$nie zbrojenie gtdéwne plyty w pasmie o szeroko$ci rownej 1/4 obliczeniowej rozpigtosci
plyty, przylegajacym do tej podpory, mozna zredukowa¢ do potowy. Zbrojenie ptyt dwukierunkowo zbrojonych
nalezy konstruowaé zgodnie z zatozeniami metody obliczania momentoéw zginajacych.

W plytach podpartych na 4 krawedziach, obliczanych wedtug analizy liniowo spr¢zystej, zbrojenie kazdego z
dwdch kierunkow wyznaczone dla srodkowej czesci plyty powinno by¢ uktadane w pasmie srodkowym o
szerokosci rownej 3/5 szerokosci ptyty. W pasmach skrajnych, obejmujacych po 1/5 szerokosci ptyty, przekroj
zbrojenia moze by¢ zmniejszony do potowy.

5.5. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max
20 mm. Podczas cigcia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.

Cigcie nozycami pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretow nie
wolno chwyta¢ rgka pretow w odlegloéci mniejszej, niz 50 cm od nozyc tnacych Prety o srednicy wigkszej, niz
20 mm moga by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechanicznej gigtarce dopuszczane jest tylko
przy unieruchomionej tarczy gietarki. Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym
wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach
przeznaczonych wylacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5.6. Instalacja odgromowa

Jako uziemienie budynku wykorzystane sg elementy zbrojenia poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych.
Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystywaé bednarke stalowa przyspawang do zbrojenia gtéwnego
elementow. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu wg wskazan
dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiajace taczy¢ ze stupami konstrukcyjnymi (przewody
odprowadzajace) poprzez specjalnie przyspawane marki i nalezy je przylaczy¢ do systemu uziemien.

System uziemien przewiduje si¢ naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia taw i stop fundamentowych.
Do zbrojenia w/w nalezy przylaczy¢ bednarke stalowa ktdra nalezy wyprowadzi¢ dla:

* Uziemiania punktu ,,N” systemu elektroenergetycznego

* Uziemiania punktu ,,PE” systemu elektroenergetycznego

* Uziemienia masztow

* Polaczenia metalowych elementdéw konstrukeji i elewacji budynku gospodarczego.

* W lawie fundamentowej nalezy ulozy¢ ptaskownik stalowy, tworzacy siatke ekwipotencjalng, potaczony z
systemem uziemien naturalnych.

Uziomy nalezy laczy¢ przez spawanie lub inny sposob pewnego potaczenia w rozumieniu norm. Nalezy
stosowac wlasciwe $rodki ochrony uziomoéw przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji ,, Wymagania ogolne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny
- badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
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- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem
- badanie jako$ci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowg parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma

zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg si¢ watpliwos$ci co do jej wlasciwos$ci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jako$ci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.3. Tolerancje ciecia, giecia i montaz uzbrojenia
Tolerancje cigcia, gigcia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponize;j:

Parametr Zakres tolerancji | Dopuszczalna odchytka
Dtugos¢ po przycieciu (L-dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej) dla L<6,0 mdla L>6,0 m +20 mm 30 mm
dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m [110 mm £ 15 mm + 20
Miejsce odgiecia (w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej) dlaL>1,5m mm
UtoZenie pretéw: (w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowe) a) otulina zbrojenia -
zmniejszenie wymiaru <5mm
dla h<0,5 m +5 mm -+
b) otulina zbrojenia - zwiekszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej dla 0,5 m<h<1,5m 10mm
grubosci elementu (h) dlah>1,5m +15mm
+20 mm
a<0,05 m +5 mm
0,05<a<0.20 m 0,20<a<0,40
c) odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami m 110 mm £ 20 mm +£30
a>0,40 m mm
b<0,25 m +10 mm
d) odchylenia utozenia pretéw zbrojenia w stosunku do wymiaréw 0,25<a<0,50 m + 15 mm
elementu (b- catkowita grubosc¢ lub szerokos¢ elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm
b>1,5m +30 mm

6.4. Kontrola jako$ci robodt zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, stosowaé
nalezy roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ polaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci
utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dlugosc zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponize;j.
Odbiodr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiardw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych

a) dtugosc¢ elementu +10 mm

b) szeroko$¢ (wysoko$c¢) elementu

. +5 mm

— przy wymiarze do 1 m

— wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

a)przy 0 <20 mm +10 mm

b) przy 0 > 20 mm +0,50
W potozeniu odgie¢ pretow +20
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretdw +25 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST 00 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona).
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Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia tj. taczng dtugosé pretow
poszczegolnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa t/m.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogolnej Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- proba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- proba zginania na zimno wg PN-H-04408.

- kontrole usytuowania zwodow instalacji odgromowej w poszczegdlnych elementach .

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z roznych
miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w
pkt 6.3 i 6.4 niniejszej ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- rOznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gléownego elementéw stalowych stanowigcych
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych. Z odbiorow nalezy sporzadzi¢ protokoty
zawierajace niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegdlnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robot
zbrojeniowych i wykonaniem robét betonowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji ,, Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup i dostarczenie materialow,

* oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow zbrojeniowych,

* wygiecie, przycinanie pretow,

* laczenie spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektows i niniejsza Specyfikacja,

* oczyszczenie terenu robot,

» w cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiorka

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejaca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91 oraz
PN-83/H- 84017 Zmiana 4)

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, Bl 3/90, Bl
10/91, B1 5/92, B1 4/93)

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: Bl 9-10/90, Bl
10/91, B1 4/94)

PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozj¢. Gatunki

- &51 -

PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na korozj¢. Warunki techniczne dostawy potwyrobow, pretow, walcowki
i ksztaltownikdéw ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PNISO-
6935- 2/Ak:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcoéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl 4/91 i Bl 8/92)
PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych
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SST.01.01.20 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV 45262300-0 Betonowanie
kod CPV 45262310-7 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych zwiazanych z zadaniem pn. ,,Budowa budynku §wietlicy wraz z niezb¢dna
infrastrukturg techniczng”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na
miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe

i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy plyt fundamentowych, wypehien z
chudego betonu i innych robét.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:
— podloza betonowe

— fundamenty zelbetowe, stupy, belki , nadproza itp.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych

i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Szalowanie

Szalunki. Do szalunkow moga zostaé wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od
150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gldwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-II1 (34GS) i gltadkich A-0
(St0S). Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze
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Drut do wiazania pr¢téw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc¢.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé¢ zadnych materiatlow
zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

*Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

*Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

*Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dhugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 2%.

*Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyskaé gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez
dostawcg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 Transport materialow

Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochod6w - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$é
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz rgcznie usunaé
luzna ziemig.

* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

1. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem

do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci

wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

2. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne

pozostatosci metali.

3. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajagcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia b¢dace skutkiem usuwania.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie
mogg zostac.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego prgtom.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,

nalezy stosowacé nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.3.3. Betonowanie

5.3.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy.
Dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne)

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

5.3.3.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikoéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
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piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.3.3.3 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000
o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.

5.3.3.4 Ukfadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

* Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki
mieszanki.

* Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach.
Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.3.5 Laczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
- &57 -

nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody
przygotowania zaprawy i srodka wigzacego powinny spelniac¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta
oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkoéw
wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.3.3.6 Drobne naprawy

*Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

*Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetione bez skurczowa
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
*Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunicty az do odstoni¢cia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypeliony niemetaliczng bez skurczowa
zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore Srodki wiagzace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bez skurczowej
oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4 Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupehic¢ braki i sku¢ wszystkie nierowno$ci powierzchni, a
wstawki betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany musza by¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

- natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ §rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az
do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gladkiej powierzchni,

- po wyschnigciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ §ciane¢ tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do
malowania.

¢) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,

-wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

-wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

d) Wykonczenia ptyt i podtog:
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Plyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po calkowitym rozprowadzeniu i usunig¢ciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno
zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zaglebien nalezy je natychmiast wypeti¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagescic i ponownie
podda¢ pracom wykonczeniowym.

5.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materialow metalowych oraz innych srodkow powodujacych zabrudzenie.

5.6 Pielegnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polegaé¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagglej wilgotnosci w ciagu:

— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

— 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton
zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,

-zbrojenia,

-cementu i kruszyw do betonu,

-receptury betonu,

-sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,

-doktadnosci prac wykonczeniowych,

-pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m3 dla kubatury fundamentow,

— 1 m2 dla $cian,

— 1 m2 dla plyty posadzki i podktadu betonowego,
— 1 m3 dla elementéw konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowane;j
mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
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- dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i innych czynnikow produkc;i,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie i rozbiérka deskowan,

- dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi,

- prace zwigzane z izolacja fundamentow,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie - bedacych wlasnosciag wykonawcey -
materiatéw z placu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom I - Budownictwo ogoélne:
— Rozdziat | - Warunki Ogdlne Wykonania

— Rozdziat 5 - Deskowania

— Rozdziat 6 - Roboty betonowe

— Rozdziat 7 - Zbrojenia

— Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

— Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw



SST.01.01.30 KONSTRUKCJE MUROWE

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidorkowych zwigzanych z zadaniem pn. ,,Budowa budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmuja prace zwiagzane z dostawa materialow, wykonawstwem
i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- wykonanie $cian zewn. projektowanych wg projektu.

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan
i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.1. Wymagania szczegolowe

Sciany zewnetrzne no$ne murowane z bloczkéw z betonu komorkowego takie jak Solbet 24 cm.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.1.3. Zaprawa cementowo-wapienna

stosowac zaprawe¢ o wytrzymatosci Rz=5,0MPa, przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie, zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng maseg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zaprawy klejowej przeznaczonej do wykonywania muréw z bloczkéw betonowych
o takiej samej wytrzymatoS$ci.

2.1.4. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

« srodkami transportu do przewozu materialow,

* betoniarkami do przygotowania zapraw,

* rusztowaniem do murowania na wysokosci,

* zurawiem do transportu pionowego materiatow,

* sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

- Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

- Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac¢ potozenie $cian.

- W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do
temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje si¢ specjalne metody murowania.

- Elementy murowe powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

- Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem
pionu i poziomu.

- Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawiac strzgpia zazgbione koncowe.

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

- Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

- Grubo$¢ spoin:

poziomych 15 mm,

pionowych 10 mm,

tolerancja £3 mm.

Mury wykonywa¢ z bloczkéw tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchyltka dla wznoszonego muru wynosi = 10 mm.

W $cianach nie wolno wykonywac bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebié
rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.
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Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

a) dostaw materialow,

b) kontrole prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
¢) grubos$¢ muru,

d) wymiary otwordw,

) pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

f) poziomos$¢ warstw bloczkow,

g) grubo$¢ spoin i ich wypelnienie,

h) zgodno$¢ uzycia materialdow z wymaganiami projektu,

1) oceng estetyki wykonanych robot.

6.2 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

6.2.1. wymiarow i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
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Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materiatldw i sprzetu na stanowisko pracy

— wytyczenie §cian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie §cian, narozy,

— zamurowania,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SST.01.01.40 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
kod CPV 45261100-5 Konstrukcje drewniane
kod CPV 45432000-1 Roboty ciesielskie
kod CPV 45442300-0 Impregnacje
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku §wietlicy wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz prefabrykowanych wigzaréw dachowych wg producenta drewnianych konstrukc;ji
prefabrykowanych ,,Przedsiebiorstwo Partner” Sp. z 0.0., ul. Przysztosci 20; 70-893 Szczecin.

- wykonanie izolacji elementow drewnianych znajdujacych si¢ w murze lub stykajace si¢ z nim, montaz fat
i kontriat,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepuja przy realizacji umowy,
- pozostale prace pomocnicze.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej, wykonaniem
elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2 MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1.1. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

Do celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie widkien
i mozliwie matej liczbie sekow.

Drewno klasy C-35. Impregnowane

Wilgotnos¢ 10-15%.

Krzywizna podiuzna

* plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
* bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyltek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
2.1.2. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
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— odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
* w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
* w szerokosci:  do +3 mm lub do —lmm
* w grubo$ci: do +1 mm lub do —1 mm
— odchyltki wymiarowe bali jak dla desek
— odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci:  +1 mmi—1 mm dla 20% ilo$ci
—w szeroko$ci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
« dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— odchyltki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i - 2 mm.
— odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3mm i —2mm.
2.1.3. Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.1.4. Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dzialaniu przeciw grzybom
i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO,
zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
Dopuszcza si¢ uzycie innych materialéw posiadajacych odpowiednie atesty i wlasciwosci.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .
Nalezy stosowac srodki:
— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
— $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
— $rodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.
2.1.5. Powloki koncowe do drewna
Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie
itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.1.6. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.
Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
2.1.7. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac¢ naste¢pujacych sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementow konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wi¢zby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materialow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugosc¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znié si¢ od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dlugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

5.3. Okapy, $ciany szczytowe

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokos$ci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie od lekarza.
Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa. Pomostow rusztowania nie
wolno przecigzaé. Na rusztowaniach wolno wykonywac wytacznie koncowe pasowanie elementow
konstrukeyjnych.

5.5 Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw zewngtrznych,
szkodnikow biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowac¢ jedna z dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
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- natrysk,

- krotkotrwale moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyijne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiada¢
rekawice i maski.

5.6. Praca pilg tarczowa
Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzié, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzic¢
$ruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidlowe zalozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.7. Zlacza

Zacza elementow wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tgcznikdow moze by¢
przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- statecznos$¢ uktadu,

- prawidlowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- potaczen elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania detali,

- oceng estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru s3:
1 m3 wykonanej wigzby dachowe;j,
1 m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegbdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materialow,

— montaz elementow konstrukcyjnych,

— impregnacje,

— przybicie fat i kontrlat,

— wykonanie $cian szczytowych,

— wykonanie podbitek okapow,

— badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
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— PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

-&72 -

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.



SST.01.02.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

kod CPV 45450000-6
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogoblnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciggltych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupekiajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu
1 Sciana zewnetrzna:

- Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
- Welna mineralna 14,0 cm
- Bloczki gazobetonowe 24,0 cm
- Tynk 1,0 cm

Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow
lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢,
zaleznie od wlasciwos$ci podioza, tylko klejone. Szczegdlowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okre$la
norma PN-EN 13162,

Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

» Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnig¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

« Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

min. 145 g/m?2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

» Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow,
dla poprawy cech optycznych, nasigkliwos$ci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1 - 3 mm) wykonywane w r6znych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajga malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni - jak w przypadku tynkow krzemianowych.

* Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

* Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO

z innymi materiatami (np. o§cieznicami),
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;j,
- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m ) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojona

1 malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$§¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatldw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”’) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzg¢t i narz¢dzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki rgczne, pily
rgczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkoéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialéow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialdw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac¢ i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewn¢trzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczySci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(r6zne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawag wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegdétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.4. Montaz plyt elewacyjnych
Zgodnie z instrukcja wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

Welna mineralna fasadowa - Kontrola jakos$ci robot

Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czgsciowe robot budowlanych (niewidoczne po zakonczeniu uktadania termoizolacji):

- odbior i ocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej,

- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,

- odbidr wykonania docieplenia w miejscach szczegolnych elewacji (narozniki, otwory okienne)

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Welna mineralna fasadowa - Odbior robot

- Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtow docieplenia i ich zgodnos¢ z
dokumentacja: uzycie odpowiednich facznikéw mocujacych i ich odpowiednie zaglebienie, odpowiednie
zachodzenie siatki zbrojacej, odpowiednie umiejscowienie tacznikow

- prawidlowos¢ potaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji, zgodnie z rysunkami Projektu
Wykonawczego

- Wykonane docieplenie powinno by¢ réwne, jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkow
oraz widocznych potaczen pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci §cian
W stanie surowym w rozwinig¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawegdzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
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gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbioér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowsa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik

budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze¢$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr koncowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikdw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypeienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robo6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwigkow powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwigkowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

Instrukcje producentéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wydane przez ITB — Warszawa 2004r



SST.01.03.00 WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH Z BLACHY



strona 62

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materialow
Dach kryty blacha, imitujaca rabek stojacy.

W . Gr. war: Opér ciep.

Nazwa przegrody Nazwa warstwy AS[};V};;ZIZV ; [Z;” R fn% 1?/?41;]
zewn. opOr przenikania Rse 0,04
PRZEGRODA S1, D1 welna mineralna 0,040 0,15 3,75

stropodach ,

Umax = 0,18 [W/m2K] wetlna mineralna twarda 0,039 0,10 2,56
plyta GK 0,250 0,025 0,10
wewn. opOr przejmowania Rsi 0,10
Wspotczynnik przenikania U[W/m2K] 0,15
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Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz oceng

Panstwowego Zaktadu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania roboét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢

materiatéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4

4 2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wicksza niz dtugos$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiso6w ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania

a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rowno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Pokrycia z blachy
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Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Warunki przystapienia do robot.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe

jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciaggta i mie¢ grubos¢ zgodng z projektem. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdéwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2 m.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do ukladania ocieplenia nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnig¢ podtoza i dokonaé
oceny jego stanu technicznego. Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z zanieczyszczen (jak
np. brud, kurz, pyt) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoze powinno byc¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podloza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site
wyrywajaca taczniki z podloza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych).

Wykonanie robét:

Montaz ptyt izolacyjnych

Rekomendowane metody montazu ocieplenia: lepikiem bitumicznym lub mechanicznie — tacznikami. Przy
mocowaniu hydroizolacji na kazda ptyte o wymiarach 2000 na 1200 mm powinny przypada¢ co najmniej dwa
taczniki. Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. W miar¢ mozliwosci nalezy tak
zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych na dach obciazen w trakcie prac, jak rowniez w
jego pozniejszej eksploatacji.

Plyty welny mineralnej nalezy zawsze uktadaé utwardzong powierzchnig ku gérze. Na utwardzonej powierzchni
kazdej ptyty znajduje si¢ wyttoczony napis z nazwa plyty oraz informacja ,,wierzchnia strona”.

Odbidr robot

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow, grubosci i ciagto$ci warstwy ocieplajace;,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie dokumenty.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odlegtosci
mnigjszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podloze
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wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwos$cia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dhugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 3 m w sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/
B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolag migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PNEN

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:
— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
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— dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢€ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢§ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a
fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

8.3. Ogo6lne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czegsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢sciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢

program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia rabkéw lub zwojow
od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8 5 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominoéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8 6 Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obshluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow,
kalenic, koszy, naroznikéw lacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachowkowa lub plytami z tworzyw sztucznych lacznie z
przycigciem ptyt i obrobek na zagdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych plyt
dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdébki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: — przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska

pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajace chodzenie po dachu;

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace;

DIN 18 334 Budowlane prace stolarskie i ciesielskie

DIN 18 338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych

PN-EN 13984: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy

PN-EN 14190 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 15283-1:2008 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wtoknistym - Definicje, wymagania i metody badan
-Czesc 1

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej oraz pozostatych elementéw metalowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, oraz pozostatych elementow metalowych

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materialow wykorzystywanych
do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-
B-91000, oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czg¢s¢ $ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnosc¢ i przepuszczalnosé
swiatta. Okno sktada si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazoéwek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i
wewngtrzne potaczone jest w jeden zespot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw
Okna i drzwi zewnetrzne — profile aluminiowe w kolorze zgodnie z kolorystyka elewacji, szyby zespolone
dwukomorowe. Wspodtczynniki przenikania ciepla:

- okien zewngtrznych: Umax= 1,1 W/(m2 -K)

- drzwi zewngetrznych: Umax= 1,5 W/(m? -K).
Drzwi do wiaty $mietnikowej — konstrukcja stalowa, azurowe - wypetnienie siatka, kolor ciemnoszary.
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Rozwinigcie i szczegotowy opis, specyfikacje materiatlow wykonczeniowych, opisy techniczne przegrod,
zestawienie okien i drzwi zostang podane w projekcie wykonawczym (wg osobnego opracowania).

Oznaczenia D1 D2 D4 Dg1 Dt1 Dw1 Dz1 Dz2
- 0 A s - J |_ -
Schemat AN / A 4
zestawczy od k| Iy I g |gl -3
strony otwarcia S/ X N
. | i
108 7 0| 100
Vgg‘;’}’;{:‘fﬁ;;"’ 102x210 112x210 102x210 102x210 164x253 205%250 215%250 204x215 152x210
Wymiary przej$cia 92x205 102x205 92x205 92x205 95x200 1956x245 102x210 190%x210 142x205
Orientacja L L L P P P P P P
llosé razem 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Klasa odpornosci ~ ~ E130 E130 _ . ~ - _
ogniowej
Stalowe, z
" i ; o Stalowe ksz(aho\{vnlkow " .- Stalowe ocieplone
Plycinowe wiérowo- | Plycinowe wiérowo- |Stalowe malowane malowane zimnogietych Aluminium Aluminium malowane Aluminium malowane malowane proszkos
otworowa w kolorze | otworowa w kolorze | proszkow w kol. W: 050x50x3 oraz malowane proszkow uminiul W: proszkow w kol. W proszkow
Materiat . . proszkow w kol. . proszkowo w kolorze . w kol.
jasnoszarym RAL jasnoszarym RAL ciemnoszarym ciemnoszarym 140x40x3mm w kol. ciemnoszarym iasnoszarym RAL 7042~ ciemnoszarym RAL ciemnoszarym RAL
7042 7042 RAL 7016 RAL 701g malowane proszkow RAL 7016 ¥ ! 7016 701g
w kol. ciemnoszarym
RAL 7016
Samozamykacz;
Szyld ze stali ) ) Samozamykacz;
Szyld ze stali nierdzewnej Samozamykacz; | Samozamykacz; Szyld ze stali Samozamykacz; Szyld | Szyld ze stali
" " i Szyld ze stali Szyld ze stali nierdzewnej ) " : "
nierdzewnej matowej; Klamka po nierdzewnej nierdzewnej Zamek patentowy, | matowej; Klamka po Samozamykacz; Szyld | ze stali nierdzewnej nierdzewnej
matowej; Kla.mka po obuslmnacﬁ; Zamek matowej; Klamka | matowej; Klamka | siatka stalowa, kolor |obu stronach; Zamek ze stali _r.uerdzewnej matowej; Klabrnka po | matowej; Klamk§ po
Akcesoria obu stronach; Zamek  patentowy; Zamek 0 obu stronach: 0 obu stronach: | ciemnoszarym RAL atentowy od matowej; Klamka po obu stronach; Zamek obu stronach;
patentowy; tazienkowy; Zpamek atento . Zpamek atento 0. 7012’ wepwn trz: ékucia obu stronach; Zamek patentowy; Okucia Zamek patentowy;
Oscieznice Oscieznice Os’c?einicewyl Os’c?einicewyv anWWizmén\owe w patentowy antywlamaniowe w Okucia
regulowane regulowane; Na dole regulowane requlowane Klasie min.WK2 klasie min.WK2 antywlamaniowe w
drzwi obicie ze stali 9 9 : klasie min.WK2
nierdzewnej
DRZWI WEJSCIOWE
Drzwi tarasowe. DO BUDYNKU
Przeszklone, szkio . " przeszklone,
bezpieczne. Szyby Drzwi do sali. dwuskrzydtowe, Drzwi wejsciowe do
Drzwi wewnetrzne zespok;ne Przeszklone, szyby niesymetryczne, sékm pom
Drzwi do do wc z otworem lub ) © zespolone yczne, -
f . : Drzwi do Drzwi do dwukomorowe; Max. | . ! bezpieczne, gospodarczego,
e pomi f i f wsp. U [W/m2K] = jednokomorowe; szkio bezprogowe, z dwuskrzydiowe,
Uwagi biurowego. zamek z | wentylacyjnym o ospodarczych. Z | gospodarezych. Z Drzwi do azurowe do 11 (‘zalecan 0,9) bezpieczne : . o ”c'
9 whkiadka patentowa, | powierzchni min. | 3°SP yeh. 2 | gospe yeh. $mietnika. " pré zeroy *=) | jednoskrzydiowe, z Szyby 205, ulu:;h szkio bex, iaczné
klamka metalowa, 0,022m?, g wy naswietlem, z panelem Yoy P 8 P y
m. (ukryty); Dt1 stanowi dwukomorowe; Szklo | bezprogowe. Kratka
srebrna bezprogowe, zamek . bocznym, . oo .
> jeden zestaw z bezpieczne; Prog wentylacyjna o pow.
tazienkowy oknami 05 o pgéisfgl?x':' zerowy (ukryty); Max. min 0,2 m2
tacznych wymiarach prog . wsp. U [W/m2K]
805x250cm zestawu = 1,50
(zalecany 1,30)
WAGA: Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otworéw bezposrednio na budowie
Oznaczenie o1 02 03 04 05
Schemat od strony
elewacji = S
|
Wymiary otworu w
,y . ry PR 180x150 15060 18060 300x160 300%250
Swietle osciezy
llos¢ sztuk razem 1 2 3 1 2

Aluminium malowane

Aluminium malowane

Aluminium malowane

Aluminium malowane

Aluminium malowane

Materiat proszkow w kol. proszkow w kol. proszkow w kol. proszkow w kol. proszkow w kol.
ciemnoszarym RAL 7016 ciemnoszarym RAL 7016 ciemnoszarym RAL 7016 ciemnoszarym RAL 7016 ciemnoszarym RAL 7016
Szyby zespolone Szyby zespolone Szyby zespolone Szyby zespolone Szyby zespolone
Szklenie dwukomorowe; Szkto dwukomorowe; Szkto dwukomorowe; Szkio dwukomorowe; Szkio dwukomorowe; Szkio
bezpieczne; bezpieczne; bezpieczne; bezpieczne; bezpieczne;
Okucia antywtamaniowe w : . . . Okucia antywtamaniowe w
) Klasie min.WK1; Klamka od | OXucia antywtamaniowe w | Okucia antywlamaniowe W | il i Wik1: Klamka od
Akcesoria . klasie min.WK1; Klamka od | klasie min.WK1; Klamka od ;
strony wewnetrznej z p - strony wewnetrznej z
. strony wewnetrznej strony wewnetrznej .
zamkiem zamkiem
Max. wsp. U [W/m2K] = 1,10
- - - _ (zalecany: 0,90); O5 stanowig
Uwagi Max. wsp. U [W/m2K] = 1,10 | Max. wsp. U [W/m2K] = 1,10 | Max. wsp. U [W/m2K] = 1,10 | Max. wsp. U [W/m2K] = 1,10 jeden zestaw z drzwiami Dt1

(zalecany: 0,90)

(zalecany: 0,90)

(zalecany: 0,90)

(zalecany: 0,90)

o tgcznych wymiarach
805x250cm

UWAGA: Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otworéw bezposrednio na budowie

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji
technicznej (szczeg6lowej), — kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
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symbol handlowy wyrobu), — spelniajag wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow, — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia
(termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindow przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialdéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materialow powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza
si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legarow powinna wynosic¢
co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni

okien i drzwi oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi
w tablicy.
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Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Lp. |Rodzaj podtoza w |Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych
gruntowane |jednokrotnie malowane i
ostatecznie wykonczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach  |pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. |Podloze W jednej Na progu - W jednej -
warstwie na warstwie na
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w progu
legarach) oscieznicy warstwach do ocieznicy
tacznej wysokosci
2. |Podloze 2 m, drzwi w jednej |Na legarach w W dwoch lub
utwardzone warstwie dwoch lub trzech
trzech warstwach
warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegéltowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby 1 materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materialdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegle
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunac¢
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wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rodladowym Wyroby nalezy ustawia¢
pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet bytly rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi: — o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysoko$ci bocznych §cian wagonu na stojaku oScieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystajg ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobéw w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$é
1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczaé¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyroboéw. Wyroby nalezy
zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzgdow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W
przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Okna

Warunki przystapienia do robot

- Przed zaméwieniem okien i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilos¢ 1 wszystkie wymiary otwordéw na

budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Wykonanie robét
- W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic oScieznicg na podktadkach lub listwach

- Elementy kotwiace typu Z osadzi¢ w oéciezach

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa

dopuszczong do tego celu §wiadectwem ITB

- Zamocowane okien nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

- Uszczelnienie o$ciezy nalezy nalezy zabezpieczy¢ tasma paroizolacyjng o oporze dyf. Sd = 105m gr. 0,2mm
od wewnatrz oraz taSmg wiatroizolacyjng o oporze dyf. Sd = 0,004m. od zewnatrz.

5.3 Parapety
Warunki przystapienia do robét:

Parapety wewngtrzne osadza si¢ po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem potgczenia
oknosciana od strony pomieszczenia.

Wykonanie robét:

W przypadku gdy ptaszczyzna montazowa jest wezsza od szerokosci profilu parapetu wigcej niz 15 cm (parapet
wystaje o 15 cm) nalezy zastosowa¢ wsporniki katowe. Aby zapewni¢ wystarczajaca stabilno$¢ parapetu zaleca
si¢ montaz wspornikéw co 50 cm, ale minimum dwu wspornikéw na parapet. Parapet umocowany na gtadkich
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powierzchniach najlepiej wiaze si¢ z podtozem za pomoca klejow szybkoschnacych.
5.4 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Warunki przystapienia do robot

- Przed zaméwieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzi¢ ilo$¢ i wszystkie wymiary otworow na budowie.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Wykonanie robét
Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np. tynki) i

podtoga po stronie klatki schodowe;j.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ o$cieznicg na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy o$ciezem
a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu. Szczeliny migdzy oScieznica a murem
wypeli¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwiagcych i pozostatych czgsci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wej$ciowych projektu
wykonawczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien
nalezy sprawdzi¢:

prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna, rodzaj osciezy (z
wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi), zgodno$¢ wymiaréw
otwordw z wymiarami projektowanymi, mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy
osciezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegoétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ okien 1 drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyj¢cia materiatdw na budowg: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,
stan opakowan (oryginalnosc¢, szczelnosc¢) oraz sposodb przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci
materiatéw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych z dokumentacja

projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:

- podparcia progu o$cieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstgpow migdzy
lacznikami mechanicznymi),
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- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

- uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

- obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedhug pkt. 5.4. Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonaweczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do
3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

c¢) sprawdzenie roznicy dlugos$ci przekatnych oScieznicy i skrzydel - r6znica dlugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowoSci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac si¢ plynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢
lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5.0kna

Odbiér robot

- Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm na
catosci okna.

Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

- Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

- Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtloki powinna by¢ jednolita. Dla robot
malarskich bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny
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wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.6 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci, nie wigcej niz 3 mm na
catosci drzwi.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi
Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:
» w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacjg
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowa) i1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czg¢éciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
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Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentdow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usungé
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwalosci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoko6t
powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okre§lone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo§ci wykonanych robot, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obshuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngetrznym, zewn¢trznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robo6t obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do
wykonania robot na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

o PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

o PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

o PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

o PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

e PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobow szklanych. Podziat, nazwy i okreslenia.

o PN-88/B-13203 Szkto. Wiasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

e PN-EN 1096-(1+4) Szkto w budownictwie. Szkto powlekane. Czgs¢ 1+4.

o PN-EN 12758:2005 Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno$¢ od dzwickéw powietrznych — Opisy
wyrobu oraz okreslenie wlasciwosci.

o PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. —
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian z ptyt GK w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

$cianek dzialowych z ptyt gipsowo kartonowych oraz innych $Scianek systemowych

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. |Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI
ognioodporna |wodoodporna
wodo- i
ognioodporna
01 (02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
gipsowego aby przy odrywaniu r¢ka rwa sig, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm)] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ |roznica w dhugosci przekatnych <5
Masa 1m? plyty o grubosci |9,5 <9,5 - - -
(ke]
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
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15,0 <15,0 13,5-160 [<15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0 - 19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] |- >20 - >20
Nasigkliwo$¢ [%)] - - <10 <10
Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubo$¢; PN ... ;
tylnej .
stronie plyty data produkcji
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Tabela 2

Profile do suche] zabudowy (scianki, przedscianki, sufity podwieszane)
oznaczenia i wymiary wg DIN EN 14 1495
pr— wysokos¢  szerokos¢  grubosc
profile puzatjudl h b d zastosowanie
{mm) (mm) {mm)
5 ~ profil obwodowy
A UD 28 28 27 0,6 do sufitéw
podwieszanych
b
profil do sufitéw
b 4 CD 60 60 27 0.8 podwieszanych
h
8% gg ?g,g gg g.g profil do ciane
d ) , i przedscianek
b CW 100 98,8 50 0,6 :
h
uw 50 50 40 0,6 profil obwodowy
| 4 UW 75 75 40 0.6 do $cianek i
Uw 100 100 40 0,6 przedscianek
h
UA S0 48,8 40 2,0 profil wzmacniany
oll p UAT5 73,8 40 2,0 np. do otworéw
UA 100 98,8 40 2,0 drzwiowych
—W
|

I. Charakterystyka ptyt wg PN-EN 520+A1:
1) Typ DFHI1IR — ptyta gipsowo-kartonowa charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami:

Wiasciwosci techniczne:

- Grubosci 12,5 mm,

- Szerokos$ci 1200 mm,

- Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
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- odpornos¢ na uderzenia wg testu Brinnell >35 N/mm?2

- typ DFH1IR

- waga mz: nie mniej niz 12,8 kg

- wytrzymato$¢ na Sciskanie pod katem prostym do plaszczyzny ptyty > 16 N/mm2
- szpachlowanie calopowierzchniowe nie jest wymagane

- wytrzymato$¢ na zginanie (kierunek wzdhuzny/kierunek poprzeczny) — 725/300 N wg PN EN-520+A1:2012

2) Typ GMFHI1I - Hydro-ptyta gipsowa z wtdknami:
- ptyta pokryta fizeling o wysokiej odporno$ci na wilgo¢, plesn, mikroby, grzyby
- typ GMFH1I wg EN 15283-1+A1:2009
- waga mz: nie mniej niz 10,8 kg
- catkowite wchianianie wody < 3%
- emisja zwigzkow lotnych (LZO) klasa A+
- mozliwo$¢ aplikacji wewnatrz w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej 100% (taznia, baseny, SPA)
- gestos¢ plyty > 865kg/m3
- podwyzszona odporno$¢ na uderzenia
- odpornos$¢ w cyklach zamrazania/rozmrazania > 35

- mozliwo$¢ aplikacji na zewnatrz budynkow

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. WARUNKI KLIMATYCZNE MONTAZU

Podczas montazu $cian dzialowych w systemie suchej zabudowy nalezy kierowacé si¢

ponizszymi zasadami:

- Warunki klimatyczne panujace w pomieszczeniu podczas obrobki ptyt gipsowo-kartonowych powinny miesci¢
si¢ w przedziale 40-70% wilgotno$ci wzglednej powietrza,

przy temperaturze od + 5°C do +30°C;

- Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze od +5°C (zalecane +10°C) do +25°C w stabilnych
warunkach wilgotnosci i temperatury. Dodatkowo temperatura otoczenia nie moze spas¢ ponizej 0°C podczas
kolejnych 48h od momentu szpachlowania;

- Szczegolnie istotne znaczenie ma utrzymanie stabilnych parametrow, zwlaszcza w trakcie szpachlowania oraz
w okresie 2-4 tygodni po zakonczeniu prac. Gwaltowne zmiany wilgotnos$ci i temperatury w tym czasie
(zwiazane np. z osuszaniem budynku, spadkiem temperatury nocg w okresie zimowym w nieogrzewanych
budynkach, nagtym wlaczeniem ogrzewania itp.) zwykle powoduja powstawanie pgkni¢¢ na taczeniach ptyt,
ktore mogg ujawnic si¢ w pozniejszym okresie (do kilku miesiecy po wlaczeniu ogrzewania docelowego
obiektu);

- Zalecana maksymalna wilgotno$¢ plyt gipsowo-kartonowych (oznaczona metoda suszarkowa) wynosi 0,65 %,
powyzej tej wartosci znaczaco wzrasta ryzyko wystapienia peknig¢ w trakcie okresu uzytkowania.

5.3 Montaz $cianek systemowych

Odbiér montazu konstrukcji:

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i elementow mocujacych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; $rednica i dlugo$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).

- sprawdzenie pochodzenia i poprawnos$ci ulozenia tasmy uszczelniajacej;
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Odbioér montazu izolacji:
- sprawdzenie rodzaju welny
- sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych

Odbioér montazu plyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu facznikow mocujacych ptyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzglgdem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieobtozonych kartonem

- sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie

- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilo§ci warstw

5.4.0PLYTOWANIE

Podczas uktadania, mocowania i obrobki ptyt gipsowo-kartonowych nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi
zasadami:

- Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ zamontowane w uktadzie pionowym (zalecane) lub poziomym;

- Polaczenia poziome w obrebie sasiednich pasm kazdej z warstw poszycia powinny by¢ przesuni¢te o min
40 cm;

- Potgczenia pionowe w obrebie sgsiadujgcych warstw poszycia powinny by¢ przesunigte o szeroko$¢ modutu
konstrukeji (zwykle co 60 cm);

- W oktadzinach wielowarstwowych warstwy symetryczne po obu stronach §ciany powinny by¢ przesunigte
wedtug zasad jw.;

- Minimalna dopuszczalna wysokos¢ pojedynczego odcinka pltyt wynosi 40 cm;

- Spoiny warstw zewnetrznych plyt nalezy sfazowaé pod katem 45-60°, na min 2/3 grubosci plyty;

- Maksymalna dopuszczalna szczelina pomiedzy sasiednimi plytami wynosi 3 mm;

- Plyty nalezy mocowac do profili typu C za pomoca blachowkretow.

- Minimalna dtugo$¢ blachowkretoéw powinna by¢ dtuzsza o min. 10 mm od tacznej grubosci optytowania;

- Wkrety nalezy mocowaé min 15 mm od krawedzi cigtej i 10 mm od krawedzi fabrycznej plyt;

- Do zamocowania ptyt do profili o§cieznicowych nalezy stosowaé wkrety do blachy 2mm z koncowka samo
nawiercajaca;

Pomigdzy ptytami a podtozem nalezy zachowaé szczeling 5-10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,»Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegblnosei powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawegdzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwosé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ suchych tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 mo.

7.3. WielkoS$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbiér podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow
1996r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe i oktadzinowe z
plytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 2.

2.2. PosadzKi i podlogi

Nazwa przegrody Nazwa warstwy M;‘S[WZE}N Gg[m?r. ggg;;l/%]
zewn. opor przenikania Rse 0,04
PRZEGRODA P1 ptyta Zelbetowa 2,500 0,20 0,08
podtoga na gruncie
Umax = 0,30 [W/m2K] | styropian XPS 0,029 0,15 517
wewn. opor przejmowania Rsi 0,17
Wspoitczynnik przenikania U[W/m?K] 0,18

2.3. Wlasciwos$ci materialéw

Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadaja poziome warstwy styropianu oraz przeciwwilgociowe
zaprojektowane pod warstwa wylewki betonowej. Parametry i uktad warstw posadzki nalezy stosowa¢ zgodnie
z rysunkami detali Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod wylewka posadzek muszg by¢
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wykonywane razem z podktadem betonowym posadzek zgodnie z instrukcja producenta. Utozona warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje

z materialow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszeniem stanu wilgotno$ci w czasie
wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.

Kolorystyka i materialty wykonczeniowe — nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wnetrz.

Folia budowlana izolacyjna
Folia budowlana izolacyjna - polietylen niskiej gestosci (LD-PE) - stosowana w budownictwie, obiektach

hydrotechnicznych,
ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach.

Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:
- warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podtogi, wylewki, itp.,
- warstwy ochronnej zabezpieczajacej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét posadzkowych i okladzinowych

z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5.Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robo6t posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
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materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacj¢ powinien by¢ réwny (bez
wglebien, wypuktosci, peknigc), czysty, odttuszczony, odpylony.

Folia polietylen owa mocowana jest do podtoza za pomocg tacznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikow
mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pociaga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowaé zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Aby folia w plynie mogta prawidtowo spetnia¢ swojg funkcje, nalezy dobrze przygotowaé podtoze. Powinno
by¢ ono réwne, czyste i pozbawione pylow. Aplikacja folii w plynie moze by¢ przeprowadzana za pomoca
watka malarskiego lub tez pedzla. Izolacje folig nalezy wykonaé w dwoch warstwach. Swiezo wykonane
powierzchnie np. tynku lub posadzki mogg by¢ uszczelnione po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania.
Nie stosowac na podtozach narazonych na dziatanie wody pod ci$nieniem (np. baseny).

Powierzchnie pokryte folia, do momentu natozenia ptytek, chroni¢ przed dziataniem wody i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.6. Wykonywanie posadzek rulonowych i dywanowych

Podloze : wszystkie podtoza musza by¢ twarde, suche, zdrowe, gladkie i pozbawione smaru, brudu i

innych zanieczyszczen.

Gotowe pokrycia musza by¢ doktadnie dopasowane, $cisle potaczone na ztaczach, mocno przyklejone, gtadkie i
pozbawione pecherzy powietrznych, pomarszczen, §ladéw kleju i plam.

Rozpoczecie prac : nie wolno rozpoczynaé uktadania materiatdéw do chwili az ukonczone zostang

wszystkie roboty wykonywane na mokro, budynek zostanie dobrze wysuszony, wszystkie prace malarskie
zostana ukonczone, zas powtoki malarskie beda suche, ukonczone zostang wszystkie mogace sta¢ na
przeszkodzie prace sufitowe, zas w podtogach zamontowane zostang wszystkie otwory serwisowe, pokrywy
kanatéw i inny osprzet, wokot ktdrego niezbedne jest wykonanie odpowiedniego przycinania uktadanego
materiatu.

Przed, w trakcie i po uktadaniu nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ oraz utrzymywac temperaturg i
wilgotno$¢ na takim poziomie, jaki bedzie przewazat po zasiedleniu budynku.

Wilgotnos¢ : w miejscach, w ktorych pokrycia podtogowe beda uktadane na nowych, uktadanych na mokro
podtozach : wszelkie pomocnicze urzadzenia suszace musza zosta¢ wylaczone co najmniej 4 dni wezesniej, a
nastepnie nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢, stosujac do tego celu doktadnie skalibrowany higrometr.

Pomiary nalezy wykona¢ we wszystkich naroznikach, wzdhuz krawedzi i w réznych punktach na calej badane;j
powierzchni.

Pokry¢ podtogowych nie wolno uktada¢ dotad, az wszystkie przeprowadzone pomiary wykaza wilgotnos¢ o
wartosci 75% lub mnie;j.

Klej : jesli nie zostato ustalone inaczej nalezy stosowac¢ odpowiedni klej zalecany przez producenta
pokrycia/warstwy podktadowej, a w przypadku braku takich zalecen, nalezy uzyskaé zatwierdzenie dla
stosowanego kleju. Na podtozach, na ktorych jest to zalecane przez producenta kleju, nalezy stosowac srodek do
gruntowania. Przed natozeniem kleju nalezy odczeka¢ az $rodek do gruntowania doktadnie wyschnie.
Rozprowadzi¢ rownomiernie klej i uktadaé¢ pokrycie , dociskajac mocno i (jesli jest to zalecane) walcujac
wzdtuz 1 w poprzek, aby zapewni¢ dobry styk i doktadne przyleganie na calej powierzchni. W przedziale 30
minut nalezy powtorzy¢ walcowanie utozonego pokrycia. Wraz z postgpem robodt nalezy usuwaé wszelki
nadmiar kleju z widocznych powierzchni.

Wszelkie wystgpujace w utozonym pokryciu wglebienia, spowodowane narz¢dziem do zacierania oraz
wypuktosci, spowodowane obecnos$cig zanieczyszczen pozostawionych na podtozu nie bedg akceptowane.
Wzory : wystepujace na pokryciu muszg by¢ doktadnie dopasowane na potgczeniach.

Potaczenia : musza by¢ podcinane, aby zapewni¢ $cisla spoine, bez zadnych szpar.

Obrzeza/naktadki : systemowe.

Cokoty przypodtogowe (systemowe) : zatwierdzone przez Architekta. Zamocowac w sposob pewny tak,

aby gorna krawedz byta prosto i rownolegle do podtogi. W naroznikach wykonaé¢ doktadne potaczenia ukosne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakoS$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materialow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest mz. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidér materialéw i robdt — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubos$ci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

Grubosé Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
podpor 1 [mm]

nominalna ptyty Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

gipsowej [mm]
prostopadle do rownolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku wiokien [kierunku wiokien [kierunku wiokien |kierunku wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

EN ISO 9001, 14001 AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe
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PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia

PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty do oktadzin pionowych zewngtrznych
i wewnetrznych

EN 1469 Ptyty okladzinowe. Wymagania

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i Wymagania techniczne.

PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne. Ocena dzialania mikroorganizmow.

EN 15651-1:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych.
Czes¢ 1 — Kity do elementow fasad.

EN 15651-2:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych.
Czgsc¢ 2 — Kity szklarskie.

EN 15651-3:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych.
Czgs¢ 3 — Kity do pomieszczen sanitarnych.

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych.
Czes¢ 4 — Kty do przejs¢ dla pieszych.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci 1 znakowanie
EN 13813:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wiasciwosci i wymagania.
EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cz.1: Zaprawa tynkarska.

EN 1504-2:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

EN 14891:2013 Wyroby nie przepuszczajace wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne
mocowane klejami. Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

EN 1260 :2013 Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1:2014-04 Beton cz.1 Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

10.2. Rozporzadzenia i Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
Z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- obowigzujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robdt
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot oktadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

- pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okres$lenie wymagan odno$nie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podlozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.
Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podioza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plyty i plytki

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i
twardos$¢.

2.2.2. Kompozycje klejace 1 zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.



pg/;. Nazwa pomieszczenia POW';;ZZJChma Rodzaj posadzki
1 korytarz 24,58 gres
2 pomieszczenie biurowe 10,86 wykt. dywanowa
3 sala 65,84 gres
4 aneks kuchenny 8,94 gres
5 magazynek 3,88 gres techniczny
6 pomieszczenie gospodarcze 12,56 gres techniczny
7 WC meskie + N 5,49 gres
8 WC damskie + N 5,49 gres
G1 pomieszczenie gospodarcze 8,06 |gres techniczny mrozodporny
145,70
Sm | $mietnik 4,90 |gres techniczny mrozodporny
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Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét pesadzkowych i okladzinowych z
plytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot posadzkowych i okladzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
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temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wickszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania roboét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania roéwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem
mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych rob6t powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukeji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac¢ si¢ w ciggu calej doby.

5.2.4. Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podlozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé 1 ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna

przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w
styku r6znych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéow cementowych wtoknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢ kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac pltytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$é i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg szerokos¢ wigksza niz
polowa ptytki. Szczegoblnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub skladajaca si¢ z ré6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawegdzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i



strona 97

pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50x 50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

-250 x 250 mm - § mm

-300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sig¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i
mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wicksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosSci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pgdzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki

paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

- §ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknigc i ubytkow.
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Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrowna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelniaé¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokosé
spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢
zg¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywac¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoS$ci spoin w zaleznosci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia phytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. shupow) nalezy
uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
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uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pegdzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni
oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ okltadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoS$ci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos$¢ ich wykonania ma wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie 1 poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptlytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdhuz spoin na catej ich
dhugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia
do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dhugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dlugos$ci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta. 6.5.2. Prawidtowo
wykonana oktadzina powinna spetniac nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na dlugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow,
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fundamentéw i innych elementéw wicksze od 0,25 m2
W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo t;j.
zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podltoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- protokoéty odbioru podtoza,

- protokoéty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardéw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawié ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawecy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robédt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych
stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem
odpowiednich §rodkéw zwickszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposdb podany w szczegodtowej specyfikacji
technicznej,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestoSci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie i sity famiace;j.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru
wspolczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na pgknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie malych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cz¢§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.



strona 1 04

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7,

wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czgs$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢gcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SST.01.08.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatdéw wykorzystywanych do
robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robdt malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktora powinna w szczeg6lnosci zawierac:
— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

2.2.2. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy krajowej
lub unijnej Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3 Farby

Farby lateksowe

Zastosowanie Lateksowa farba do wngtrz przeznaczona do malowania $cian i sufitow pomieszczen
poddawanych wysokim obcigzeniom i czgstemu zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia oraz
wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty). -

Wiasciwosci

Naktadanie farby warstwa gruntujaca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosc ok. 1,3 — 1,4 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos$¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (polysk zwierciadlany) polysk satynowy (60 ~ 10)

Wspotczynnik kontrastu (zdolnosé krycia) klasa 2 przy 7m?/1 (wg normy PN-EN 13300)

Czas schnigcia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robo6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot

malarskich powinien si¢ kofczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
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stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialdow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywac samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze
zwigzana z podtozem.

- Swieze tynki i podtoza silnie chtonace wode (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
niemalowane) nalezy zagruntowaé gruntem.

- Do wyréwnania chtonno$ci i odcienia podtoza stosowa¢ Podktad Uniwersalny.

- Pelne wlasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach.

- Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do +25°C i wilgotnosci
powietrza ponizej 70%.

- Dla kolorow o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujacych,
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nalezy uzy¢ wskazanego podktadu.
- Produkt jest, nieodporny na mroz.
- Farby nalezy przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C, w chtodnym i suchym miejscu.

5.3.Wykonanie robét

- Metoda malowania: pgdzel, watek lub natrysk.

- Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymieszac.

- Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naktadaé po wyschnigciu pierwszej.
- Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy oczyscic.

5.4.0dbior robot

Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je przy
temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok (barwa zgodna ze wzorcem)

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatka
kontrastowego koloru

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narze¢dziem powtoki od
podtoza

- odpornosci powtoki na zmywanie woda

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastgpujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolag powinny by¢ objete w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng robdt murowych, wypehienie spoin, wykonanie napraw i
uzupehnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa
specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc
podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien,
* ptyt gipsowo-kartonowych i wldknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
robot murowych. Rownos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé¢ wizualnie, z odleglosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. -
224,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodnga w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podlozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
weliang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby,
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d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normy krajowej lub unijne;j

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka begdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki
badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podloza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, t;.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru cze¢$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie;j
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniccia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obshuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robo6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,



strona 1 13

- oceng i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w szczegotowej specyfikacji
technicznej (opisaé sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbgdnych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robo6t na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- obowiazujace normy unijne lub krajowe zgodne z technologia robot

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pbzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych - Wymaganiaogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodnych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkow specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji wodociagowej, hydrantowej (wewngtrznej wodociagowe;j instalacji
przeciwpozarowej) i kanalizacyjne;j.

Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot
projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociagow,

e montaz armatury, w tym armatury czerpalne;j,

e montaz i podtaczenie urzadzen,

e montaz i podlaczenie przyborow sanitarnych,

 badania instalacji,

o zabezpieczenie antykorozyjne,

o wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowe;j,

o regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okres$laja zestawienia stanowigce zatacznik do niniejszej specyfikacji.

OKkreslenia podstawowe
Instalacja wodociagowa

Uktad potaczonych przewoddw, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode,
spelniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadac
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w
sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w czesci od wlotu sieci wodociagowej do budynku
do punktéw czerpalnych.

Instalacja wodociggowa wody cieplej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w cze$ci od urzadzenia do przygotowania cieplej
wody do punktéw czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze
by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cis$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne
Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
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20°C.

Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte — w szczegdlnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody zanieczyszczone
wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzyteczno$ci publicznej, powstajace w
wyniku

ludzkiego metabolizmu Iub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie
pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe
Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czarne
Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare
Scieki nie zawierajace fekali ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna
Uktad potaczonych przewoddéw wraz z przyborami i urzagdzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy
odprowadzenie §ciekéw z budynku do przykanalika (przylacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne
Przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewéd spustowy)

Pionowy przewod odprowadzajacy $cieki z przyborow i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod
odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustéw dachowych, i balkonowych do poziomu
lub bezposrednio na powierzchnig terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)

Przewodd odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do
ktérego podlaczone sg piony oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najnizszej kondygnacji, albo piony
$ciekow opadowych i roztopowych.

Odsadzka
Cze$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)
Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostgp do wngtrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewo6d wentylacyjny
Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podcisnienia w instalacji
kanalizacji grawitacyjnej.

Pion wentylacyjny
Przedhuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki

kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzadzenia o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi wlasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegolnosci:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

3. Kontrolg istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrolg wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Phukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarow parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych parametréw pracy).

8. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.

. Przeprowadzenie odbioroéw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

10. Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementdéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i
wyposazenie pokoju probek.

12. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13. Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy.

14. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw /
przebi¢, do przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub
200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang.

17. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przej$¢ przewoddw instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych i
kanalizacyjnych, etc.).
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18. Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty
grzewczowentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze,
wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiagzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
budynek.

19. Wykonanie otworow stuzacych do okresowego czyszczenia kanalow wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanalow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

20. Instalacj¢ armatury, osprzgtu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegodlnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe
i wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zaworow automatycznej regulacji, armatury i
urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia wzbiorcze),
elementow rownowazacych sieci przewoddw jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przejscia
przez przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich rurociggdw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie.

23. Gwarancj¢ prawidtowego funkcjonowania poszczeg6lnych instalacji, jak i ich elementéw w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen.

24. Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sig stale
w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegolnosci:
a. Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu

Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnosci elementdow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

d. Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdw) urzadzen zainstalowanych
w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

e. Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi
(W szczegolnosci przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i
zaworami rownowazacymi z kréécami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeplywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktoérych jest wymodg dostarczenia takich dokumentow,

g. Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zar6wno wykonywanych przez
obshuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odnosnych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i
oprawionych schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtownej armatury, osprzgtu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane
dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci 1 opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegolnych
elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegoélnych urzadzen.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej.

2.1.1 Zasilenie w wode zimng.
Woda do projektowanego budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociaggowej. Projekt przytacza
stanowi odrgbne opracowanie. Gtéwne opomiarowanie dla projektowanego budynku bedzie znajdowa¢ w studni
wodomierzowej znajdujacej si¢ na terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku wynikajace z
rodzaju i iloéci zaprojektowanych przybordéw sanitarnych, réwnoczesnosci poboru (zgodnie z norma PN-92/B-
01706 ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’) wynosi:

« zapotrzebowanie dla budynku :

q=0,69 dms/s = 2,48 ms/h

Opomiarowanie zuzycia wody.

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody dla budynku przewidziano wodomierz zlokalizowany w studni
wodomierzowej znajdujacej si¢ na terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa zostanie zabezpieczona przed wtdérnym skazeniem przy pomocy zaworu antyskazeniowego,
zlokalizowanego w studni wodomierzowej. Wodomierz wraz z armatura zestawu wodomierzowego stanowia
odrebne opracowanie.

2.2.1 Ciepla woda uzytkowa.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej nastapi w podgrzewaczach elektrycznych. Dobrano podgrzewacze
podumywalkowe o mocy znamionowej Qnom=2kW, napig¢ciu znamionowym 230V oraz ci$nieniu znamionowym
6 bar. Podgrzewacze zlokalizowano bezposrednio przy punktach poboru wody. Na przewodzie
doprowadzajacym zimng wode¢ do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa o ci$nieniu
znamionowym 6 bar.

2.2.2 Przewody.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN20 (polipropylen). Laczenie elementoéw odbywa si¢ poprzez
zgrzewanie mufowe. Podej$cia wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé z rur
wielowarstwowych typ PE - RT/AI/PE - HD z bariera antydyfuzyjng PN6. Technika taczenia polega na
zaprasowaniu stalowego pier§cienia na rurze osadzonej na kroc¢cu ztaczki lub tacznika. Krociec wyposazony jest
w uszczelnienia o-ringowe, zapewniajace szczelno$¢ potaczenia.

System powinien by¢ dopuszczony do instalacji wody pitnej zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL
AT/2006-02-1602 oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH HK/W/0419/01/2001.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz przez
przegrody wydzielajace pomieszczenia zamknigte o wymaganej odpornos$ci E160 lub wyzszej powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przej$cia przewodow przez odrgbne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz. o odpornosci ogniowe;j
przegrody.

2.2.3 Prowadzenie przewodéw.

Instalacja wodociggowa w budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Instalacj¢ wody zimnej
zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewoddéw pod stropem parteru w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Montaz rur prowadzonych pod stropem oraz piony na standardowych zawiesiach stalowych na
obejmach z gumowa przektadka.

Przewody w przejsciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz
sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodow. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Trasy prowadzenia instalacji, $rednice, spadki zgodnie z cze$cig graficzna opracowania.



2.2.4 Izolacja przewodow.
Przewody wody zimnej izolowac¢ przeciw kondensacji pianka polietylenowa o gr. 9 mm. Izolacja cieptej wody z
wetny mineralnej, lambda min.=0,035 wg PN-EN ISO 8497:1999. Grubos¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabelka

(wg WT2018).
Minimalna grubos$¢ izolacji dla przewodow instalacji cieplnych powinna spelnia¢ wymagania dotyczace izolacji
wg. ponizszej tabelki (WT):
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MNomymazina gnubose 1zolacy cieplnes
9 s {matenal o wspolczynmiku
1o Fodea) preewodn lub komponenta e i
A=0.035W"m - K31
1 2 3
1 Srednicz wewnetrzna do 22 mom 20 mm
2 Sredmica wewmetr=na od 22 do 35 pomn 20 man
3 Srednica wewmetrzna od 35 do 100 pxm rowma sredmcy wewnetreme] Ty
4 Srednicz wewmetrzna ponsd 100 o 100 num
= Przewody 1 ammatea wz lp. [—4 przechod=zace przez scmany hub stropy. 50% wnymagan = lp. 14
= skr=y@ommma przewodowr
Przewody oggreewan cenfralnych przewody wody cieple) 1 cxrkulaci 50% wnmazanz lp. 14
& msialacys cieple) wody wiythows) we lp. 14, ulofone w komponentach
budowlanych pmedsy omzewanymm ponsesmcremarm rédnych wiyitioow-
mukowar
7 Przewody wz Ip. 6 nlozone w podiodza 6 moamy
8 Preewody ogrzewania powietommego (ulofone w czescl ogrmewans] bu- 40 mo
dymlaa)
o Prz.etlf_ rody ogtmewana powistmmeso (ulofone W CDescl Ileo SITewana) 80 man
badymku)
10 Przewody instalacyi wody lodowej prowadzone wewnghz budynka™ 50% woymazan = lp. 14
11 | Preewody mstalach wody lodowe] prowadzone na zewngtrs budynka™ 100% wymagan = ip. 14
TUwaga:
Y Przy zastosowanm mateniaia izolacynego o mivmm wspolemynmbkn preewodzenia crepla niz podany wr tabell — naledy
_. skorygowacd gmiubosicé warstwy izolacyine).
*  Izolacja cieplna wykonana jasko powiebhznoszozelna

2.2.5 Uzbrojenie.

Uzbrojenie stanowig:

— zawory odcinajace kulowe

— zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowe;j

— zawory na podejsciach do baterii

— zawory ze ztaczka do weza

— baterie jednouchwytowe stojace (umywalkowe, zlewozmywakowe).

2.2.6 Proba ciSnieniowa.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci woda na cisnienie Pp= 1,0 MPa. Proby
wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL” oraz
wytycznymi producenta przewodow. Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie
elementy 1 armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia probnego moglyby zakloci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

2.3.1 Odprowadzenie Sciekdw.
Z projektowanego budynku Scieki bytowo — gospodarcze zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Przylacze kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie. Instalacje kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano wytacznie do odprowadzania $ciekow bytowo — gospodarczych. Zabrania si¢ wprowadzania do
projektowanej kanalizacji sciekow deszczowych.

Scieki deszczowe zostang zagospdoarowne na terenie inwestora.

2.3.2 Przewody.
Piony kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do poszczegdlnych przyborow sanitarnych zaprojektowano w
systemie kanalizacji z rur PVC. Przewody montowane do przegrod za pomoca systemowych obejm. Montaz
przewodow oraz rozstaw obejm wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa Producenta.

Przewody kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC
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(kolor pomaranczowy), przeznaczonych do instalacji podziemnych. Rury i ksztaltki PVC o polaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE), o powierzchni zewng¢trznej gtadkiej, o sztywnoSci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).

Przejscia rur przez posadzke na gruncie wykonac jako szczelne poprzez zamontowanie na rurze kotierzy
uszczelniajacych. Przejscie szczelne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przej$cie rur przez $ciany i fawy fundamentowy wykona¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne wykonac z rur
PVC.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz przez
przegrody wydzielajace pomieszczenia zamknigte o wymaganej odpornosci EI60 lub wyzszej powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przejscia przewodow przez odrebne strefy pozarowe uszezelni¢é manszetami p.poz. o odporno$ci ogniowe;j
przegrody.

2.3.3 Prowadzenie przewodow.

Przewody odplywowe z poszczegolnych przybordéw sanitarnych taczy¢ za pomoca ksztattek PVC z
zachowaniem min. spadkow nie mniej niz 2,0%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu. Poziome przewody
prowadzi¢ pod stropem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony zaopatrzy¢ nalezy w czyszczaki. W
miarg

mozliwos$ci podejscia do pionu ukry¢ wewnatrz $cianek dzialowych lub wylewce betonowe;.

Nalezy zachowaé minimalne spadki dla przewodow kanalizacyjnych:
*dla rur o $rednicy 110 mm minimum 2,0%,
« dla rur o $rednicy 160 mm minimum 1,5%.

2.3.4 Przybory sanitarne.
Rodzaj i typ armatury oraz biatego montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przybory sanitarne tj.
miska ustepowe montowane na stelazach podtynkowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie spowoduja
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy transporcie i magazynowaniu
nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych producentow materiatow i urzadzen.

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przew6z armatury czerpalnej i przyborow sanitarnych (,,.bialy montaz”’) powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowg armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone,
a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu
i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisoéw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnos$ci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdélnym przeznaczeniu wykonywacé je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonos$ne
kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementoéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wngtrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robdt, ktore moga spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowacé i przechowac do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejécia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty
i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami
okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow

o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robodt na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka
malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
roéznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmnie;j
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$¢é potaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.



strona 1 23

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych

z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Montaz rurociggow

Montaz rurociaggdw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie wolno uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca
atestowanych uchwytow lub wspornikoéw, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hatasoéw w przewodach, i
przegrodach budowlanych.

Przewody instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikdw powinna zapewnic latwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
nalezy stosowa¢ przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociggowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% — w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany, stropy i1 fundamenty nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mig¢dzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypekni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie
powinno zapewnic¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8
mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejéciu przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych, a
przestrzen migdzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materialem izolacyjnym, np.
odpowiednim silikonem. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ za pomocg odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczajacych.

Przej$cia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykonac jako szczelne, z uzyciem kotierzy zaciskowych
(przejécia rur i wpustow podtogowych).

Przejsécia przewoddw przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako przej$cia gazoszczelne.

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urzadzen

Montaz przybordéw sanitarnych, armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

Przybory sanitarne nalezy montowacé na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach
gipsowo-kartonowych. Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja techniczng i dokumentacja techniczno —
ruchowg (DTR) producenta lub dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu
wymaganym przez DTR producentdéw poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej
regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi w tym
zakresie.

Armature sieci przewodow nalezy taczy¢ z rurami za pomoca potaczen gwintowanych rozlacznych
(potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.
Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli.
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o Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.
o Podlaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykonac poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane)
z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodéw musza by¢ poddane probie szczelnosci.

o Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI
Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

o Proby szczelnosci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociaggowej nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

o Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.

o Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

» Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

 Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

o Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne;j
wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, hydrantowe;j i kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie
z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”, i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materialow
powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

o Wewnetrzng kontrole robdt podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we
wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jednostki obmiar6w robot ;
o m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.
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o kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych i chtodniczych, klimakonwektorow,
rozdzielaczy co.

e szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace,

e r1-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

o m?(metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji zimnochronne;.

e m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnos$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktdére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegoélnych elementdw instalacji zawarte

W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo§¢ poszczegolnych czgsci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okre§lonych w
niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT
v Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi
v wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
v Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
o przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
o bruzdy w $cianach: wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e uruchomienie
v’ Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robo6t i elementow do prawidtowego montazu.
v Odbioru robdt zanikajacych nalezy dokonywacé na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
catosci.
v Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
v Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),
 protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
o protokoé! przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,
o protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
« aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia),
» protokoly badan szczelnosci instalacji.
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v Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy

o USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.
(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Normy

« PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

« PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

o PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

« PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

« PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

o PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Dokumenty

« Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” — Warszawa 2003.

« Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” — Warszawa 2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. — Warszawa 1994r.
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SST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
grzewczych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogélnych warunkéw specyfikacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wykonania instalacji grzewczej.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji grzewczej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
« montaz rurociagow,
« montaz armatury,
« montaz urzadzen,
« badania instalacji,
« zabezpieczenie antykorozyjne,
« wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,
« regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zalacznik do niniejszej specyfikacji.

Okreslenia podstawowe

Instalacja grzewcza wodna

Uktad potaczonych przewodow napetnionych woda instalacyjng, wraz z armatura, pompami obiegowymi i
innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.),
podiaczona do Zrddta ciepta.

Instalacja grzewcza systemu zamknietego

Instalacja grzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cz¢s¢ lub catosc instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do grzejnikdéw, konwektorow, klimakonwektorow wentylatorowych i lub uktadéw ogrzewania
podlogowego w pomieszczeniach obstugiwanego obiektu, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego wodna

Instalacja stanowigca cze¢$¢ lub catosc¢ instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej do nagrzewnic wentylacyjnych.

Woda instalacyjna

Woda lub wodny roztwor substancji obnizajacych temperature zamarzania wody i/lub substancji
zapobiegajacych korozji stuzacy do napelniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy).

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewnic
zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalacji.

Cis$nienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$§¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rowne;j
20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne
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materiaty/urzadzenia o pordéwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany

1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz

z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajagcymi wlasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementoéw instalacji, ktore mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po
zainstalowaniu odno$nych elementow instalacji.

3. Kontrole istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Phukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiaro6w parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagni¢cia wymaganych parametréw pracy).

8. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.

. Przeprowadzenie odbior6éw instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.

10. Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementdw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i
wyposazenie pokoju probek.

12. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13. Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy.

14. Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /
przebic, do przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub
200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

15. Wykonywanie konstrukeji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegodlnych robot budowlano-konstrukcyjnych.

16. Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana.

17. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
wykonanie specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

18. Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, thtumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewoddw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty
grzewczowentylacyjne, kurtyny powietrzne, klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
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Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanaléw wentylacyjnych zlokalizowanych
w miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Instalacj¢ armatury, osprzgtu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe

i wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zawordw automatycznej regulacji, armatury

1 urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia, naczynia wzbiorcze),
elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc., przejscia
przez przegrody budowlane, atestowane przej$cia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociagdw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych
kierunek przeptywu w przewodach.

Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.

Gwarancje¢ prawidtowego funkcjonowania poszczegodlnych instalacji, jak i ich elementow w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow urzadzen.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale

w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji
(np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego obshugi w stropach podwieszonych).
Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:
Opis instalacji uwzglgdniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) sporzadzone na podstawie
egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24),
przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdlnos$ci elementdow odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materialow i urzadzen,

Pelna list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych

w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczego6lnosci
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi

z kro¢cami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji, w stosunku do ktérych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zar6wno wykonywanych przez
obstuge techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi
odnosnych serwisow),

Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty

i oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtownej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz
wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate przekazywane

dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze
opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okre$lenie zawartosci poszczegodlnych
elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obshugi poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie S$wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja ogrzewania.
Rodzaj instalacji.
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Obiekt zlokalizowany bedzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego te=—
16°C). Temperatury pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z Dz.U nr 75 poz. 690 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
Zrédlo ciepla.
Zrédlem ciepla dla projektowanego budynku bedzie instalacja energii elektrycznej (zgodnie z projektem branzy
elektrycznej) oraz ogniwa fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu.
Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano:

- panelowe promienniki ciepta
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano panelowe promienniki ciepta typ ECOSUN U flrmy FENIX. Moce
promiennikoéw dobrano na podstawie obliczonych strat ciepta dla budynku. Zasilenie promiennika nastapi
poprzez energi¢ elekryczng (zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Pracg promiennikéw kontrolowac beda
fabryczne regulatory wyposazone w czujnik temperatury otoczenia zlokalizowane w ogrzewanych
pomieszczeniach. Promienniki zamontowanego moga by¢ do sufitu, zawieszone pod sufitem lub wbudowane
w sufit podwieszany zgodnie z wytycznymi producenta.
Zainstalowanie paneli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcja producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie spowoduja
nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robot. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Urzadzenia grzewcze
Transport urzadzen grzewczych powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢ transportowanie urzadzen w
fabrycznych opakowaniach luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Armatura
Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Izolacja termiczna
» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

« Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej



strona 1 32

specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu i
ostroznosci.

« W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

« Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdow i1 urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

« W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonosne kanaty
instalacji oddymiajgcej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia

przewodow

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodow

wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

» Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

« Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasdéw.

« Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ zgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/
lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami
okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

» Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

« Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowacé i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

» Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
$cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

« Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

» Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powltokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

« Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

« Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

« Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

o Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdéw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

« Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

» Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

« Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

« Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Montaz urzadzen grzewczych
» Montaz urzadzen grzewczych powinien by¢ prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy.
» Kolejnos¢ wykonywania robot:
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- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie urzadzen,
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawié¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni §ciany lub
wngeki/ kanalu podpodtogowego, zapewniajac mozliwos¢ odpowietrzenia grzejnika.
Minimalne odstgpy grzejnika od elementow budowlanych:

- od $ciany za grzejnikiem — Scm

- od podtogi i od parapetu - 12cm.

- od bocznej $ciany od strony, z ktérej nie jest zamontowana armatura — 15cm

- od bocznej $ciany od strony, z ktorej jest zamontowana armatura — 25cm
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, urzadzenie powinno by¢
zapakowane. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Gatazki podigczeniowe do grzejnikdw powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu i skrgceniu ztgczek
w urzadzeniu nie nastgpowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé
deformacje urzadzen lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w

swiadectwo kontroli jakosci producenta.

« Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

« Wewnetrzng kontrolg robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma wykonawcza we
wlasnym zakresie. Kontrolg z ramienia Inwestora przeprowadzaé bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.
Jednostki obmiarow robot ;

« m (metr) - wykonanej i odebrane;j instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

« kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, klimakonwektorow, rozdzielaczy co.

« szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace,

« 1-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

« m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji.

« m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktore moga mie¢ wplyw na
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koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszezegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegodlnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
zwickszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT
« Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz normg PN-64/B-10400.
« Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- uruchomienie
« Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
» Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywacé na biezaco, pozostale roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
catosci.
« Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
« Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
« Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
» Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

o PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze.

« PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

o PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody”.

o PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania.

o PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

« PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.

o PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich”.

« PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
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PN-B-02414:1999. ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-B-02415:1991. ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-B-02420:1991. ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-M-75009:1991. ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
BN-8864-13:1975 ,,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych”

Dokumenty

« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 2003.
« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
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SST.02.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. WSTEP
Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacji w ramach inwestycji opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkéw specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w obszarze stanowigcym przedmiot Projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
v montaz kanatéw wentylacyjnych,
v montaz nawiewnikoéw, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikéw hatasu i elementdw regulacyjnych,
v montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,
v badania instalacji,
v wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowe;j,
¥ rozruch instalacji,
v regulacja dzialania instalacji.
Zakres iloSciowy robot okreslajg zestawienia stanowigce zalacznik do niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.2. Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.3. Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

1.4.4. Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci
Wykorzystanie cieptg lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

1.4.5. Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

1.4.6. Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.7. Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

1.4.8. Przewéd wentylacyjny
Element, o zamknigetym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora

przeptywa powietrze.

1.4.9. Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeplywu.

1.4.10. Thumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.
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1.4.11. Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doplywa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.12. Wywiewnik
Element lub zespo6l, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne
materiaty/urzagdzenia o pordéwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz
z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z
wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich
uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi wtasciwe
funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegolnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

« Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

» Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementow instalacji, ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnosnych elementdw instalacji.

« Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokos$ciowych, oraz kontrole wymiaréow podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.

« Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

« Plukanie/czyszczenie i napetienie instalacji odpowiednimi mediami.

« Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardéw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w
szczeg6lnosci pomiaréw przeptywow, wydatkow, ci$nien, temperatur, wilgotno$ci, pozioméw glo$nosci oraz
analiz wody).

« Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu
automatycznej regulacji na podstawie pomiarow parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych,
doprowadzenie instalacji do osiagnig¢cia wymaganych parametréw pracy).

» Przeprowadzenie niezb¢dnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

» Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

« Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania
wzorcowych pomieszczen.

 Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow,
wyposazenia instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie
pokoju probek.

« Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

» Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

« Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow /przebié, do
przeprowadzenia instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz
odpowiednich otworéw w §cianach niekonstrukcyjnych.

» Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane
w pomieszczeniach oraz konstrukceji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach
instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami
poszczegdlnych robot budowlano-konstrukeyjnych.

« Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

« Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie
specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewczych, chlodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
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» Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych
praca instalacji sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne,
wibroizolatory, podktadki thumigce, taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow wentylacyjnych,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i thtumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementdw instalacji sanitarnych, (w
szczegolnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczowentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji
z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie
drgan z instalacji na budynek.

« Wykonanie otworow shuzacych do okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zlokalizowanych w
miejscach umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanalow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

« Instalacje armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje
zanurzeniowe do montazu czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzagdzenia pomiarowe i
wskazujace (termometry, manometry, etc.), montaz zawordw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen
zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory ci$nienia, naczynia wzbiorcze), elementow
réwnowazacych sieci przewoddw jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przej$cia przez przegrody
budowlane, atestowane przej$cia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

« Oznaczenie wszystkich rurociaggow i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek przeptywu w
przewodach.

» Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.

« Gwarancj¢ prawidtowego funkcjonowania poszczeg6élnych instalacji, jak i ich elementow w calym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen.

» Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w biurze
budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji dotyczacych instalacji (np.
rzeczywistej lokalizacji osprzgtu wymagajacego obstugi w stropach podwieszonych).

« Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegolnoscei:

« Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

« Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza
Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzgtu (w szczegolnosci elementdw
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkos$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

« Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materialow i urzadzen,

« Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czesci zamiennych,

» Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczego6lnosci
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi z
kréécami pomiarowymi na przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

« Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji, w
stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentdw,

« Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementdw instalacji, zarbwno wykonywanych przez obshuge
techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

» Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
glownej armatury, osprzetu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap
przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w
jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami
umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegdlnych elementdw tych opracowan oraz ich
fatwe odnalezienie i jednoznaczna identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢
ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. SPRZET

W budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla oraz nagrzewnica
elektryczng. Centrala wentylacji mechanicznej zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Parametry centrali:
-Ln= 1140 m3/h
-Lw =940 m3/h
Sprez wentylatoréw podany na etapie PW.

2.2 Wentylacja mechaniczna bytowa

Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpni¢ powietrza zlokalizowang w $cianie
zewnetrznej budynku w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast usuwanie powietrza nastapi przez wyrzutni¢
dachowa.

W projekcie dobrano kompaktowg centralg z odzyskiem ciepta o wymiarach 722x1120x1057mm.

Centrala posiada nastgpujace elementy:
- filtry powietrza (nawiew, wywiew),
- sekcje wentylatorowe (nawiew, wywiew),
-odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy przeciwpradowy),
- zewnetrzng nagrzewnic¢ kanatowa elektryczna o mocy 6kW

Doktadne okreslenie pomieszczen obstugiwanych przez centrale wentylacyjna pokazano na zataczonych
rysunkach. Powietrze §wieze uzdatnione w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepla nawiewane do
pomieszczen poprzez instalacj¢ z przewodow wentylacyjnych. Po uzdatnieniu (filtracja, odzysk ciepta,
ogrzewanie) bedzie tloczone do przewodu nawiewnego, a nast¢pnie za pomoca nawiewnikow nawiewane do
pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez stalowe kratki wentylacyjne oraz poprzez
anemostaty sufitowe. Kolorystyke uzgodni¢ z architektem. Wszystkie kratki wentylacyjne i anemostaty
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Instalacj¢ wentylacji nawiewno — wywiewng nalezy wykonaé z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej,
przewody prowadzone w suficie podwieszanym oraz pod stropem pomieszczen. W projekcie przewidzino
przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-64/8865-04 i BN64/8865-05. Przewody wentylacyjne
montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem podktadek amortyzacyjnych z ptyt gumowych o
gr. 5 mm. Przewody wentylacyjne wyizolowac akustycznie i obudowacé ptytag G-K.

W celu zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych,

w miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody przewidziano odcinajace klapy ppoz. W przypadku pozaru klapa
umozliwia odcigcie strefy pozarowej objetej pozarem. Zamknigta klapa odcinajaca pozwala zachowac
odporno$¢ ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego, przez ktory prowadzony jest kanal wentylacyjny.

Calg instalacj¢ wentylacyjna nalezy po wykonaniu wyczysci¢ wewngtrznie, sprawdzi¢ na szczelnosci oraz
wykona¢ regulacje wydajnosciowa systemu wraz z protokotem pomiarow.

Wszystkie instalacje uktadow wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wywiewnych powinny zapewnic¢
mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wylaczenia poza okresem uzytkowania pomieszczen, z
zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzing przed i po ich uzytkowaniu.
Wszystkie urzadzenia i materialy musza migc stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

2.3 Wentylacja wywiewna WC

Dla pomieszczen sanitarnych (WC) zaprojektowano osobny uktady wentylacji wywiewnej ktorego nie nalezy
laczy¢ z instalacjg wentylacji bytowej. Wentylator wyciggowy zlokalizowano w pomieszczeniu we meskim w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wentylator wyciggowy o maksymalny przeptywie 210 m3/h i maksymalnym
podcisnieniu 118 Pa. Do wentylatora mozna podiaczy¢ 4 kratki wyciagowe.

Praca centrali wentylacyjnej i wentylatora wyciggowego powinna by¢ ze sobg sprz¢zona.

Prowadzenie przewodow w czgsci graficznej opracowania. Przewody wywiewne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg.

Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen realizowana bgdzie poprzez nawiew powietrza do
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korytarza i dalej z centrali wentylacyjnej, a nastepnie poprzez kratki drzwiach do pomieszczen.
Minimalna powierzchnia kratek 200 cm?2.

2.4 Wentylacja pozostalych pomieszczen Pomieszczenie gospodarcze:
W pomieszczeniu gospodarczym projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng. Wywiew powietrza realizowany bedzie
poprzez przewdd wywiewny wyprowadzony poprzez dach.

Pomieszczenie Smietnika:
W pomieszczeniu §mietnika zaprojektowano naturalng wentylacj¢. Przewietrzanie pomieszczenia realizowane
bedzie poprzez azurowe $ciany pomieszczenia.

2.5 Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropem oraz w obrgbie w sufitu podwieszanego zaizolowac
welng mineralng o gr. 20mm A = 0,039 [W/mK] w ptaszczu ze zbrojonej foli aluminiowej. Przewody czerpne i
wyrzutowe powinny by¢ zaizolowe wetna mineralng w ostonie z foli aluminiowej o gr. 80mm. Izolacje
prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ przez obudowg z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5 mm.

Przewody wyrzutowe wyprowadzone ponad dach szachcie instalacyjnym w szachcie instalacyjnym o
odpornosci i izolacyjnosci ogniowej (EI30) zgodnie z projektem architektury.

Przewody wyrzutowe z pomieszczenia gospodarczego nalezy zaizolowaé welng mineralng o gr. S0mm A =
0,039 [W/mK] w ptaszczu ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

UWAGA:
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie izolacji kanatlow w szachtach z uwagi na mozliwy
hatas.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.1. Przewody wentylacyjne
v Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
kanalow wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
kanalow wentylacyjnych nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
v Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
v Nie nalezy wsuwac¢ przewodoéw o mniejszych $rednicach do wigkszych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogoélne

« Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym,
“Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, odno§nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0
niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem wymaganej doktadno$ci montazu
1 ostrozno§ci.

« W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc.

» Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/
lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatlow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

« W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze
tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samono$ne
kanaly instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

« Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

« Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
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Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek
pod konkretne, zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie
ich przez wykonawce budowlanego.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach
i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
$cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka
malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
r6znych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmnig;j
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementow wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglgednieniem dodatkowych obcigzen zwiazanych z
pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

. Przewody wentylacyjne

« Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢

jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$é przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.
Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych
odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa
minimum od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréow zewngtrznych przewodoéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
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Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstweg chronigca przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukceji

budowlanej w miejscu zamocowania.

+ Odleglos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny
wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizszg z
tych wartosci, oraz nie powinny wykazywac odksztalcen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne.

« Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezardw:
przewodéw; materialu izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementdw instalacji
niezamocowanych niezaleznie, np. thumikow, przepustnic itp.; elementow sktadowych podpor lub
podwieszen; osoby lub 0sdb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

« Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

« Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

« Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

» Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia
oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.

« Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

 Elementom i urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

« Konstrukcja podpér i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

« Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow

elastycznych lub wibroizolatorow.

4.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewodow, jak rowniez
wlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub, lub innych elementow mogacych
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.
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W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych
srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d [mm]
Wysokos$¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu
po tuku)

200<d <315 300 100

315<d <300 400 200

> 500 500 400

otwor rewizyjny jako wiaz, 600 500

gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

Tabela 2

Wymiar boku przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

s [mm]
Wysokos$¢ otworu (wzdhuz Szerokos¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)
<200 300 100
200 <s<500 400 200
> 500 500 400
otwor rewizyjny jako wilaz, 600 500

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego podane w tabeli 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi §cianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten

sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre§lone w tabelach 11 2.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwoch stron)
klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)
thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron)

filtry (z dwoch stron)

wentylatory przewodowe (z dwoch stron)
urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)
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Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miegdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory
rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach stalowych
(wieszaki z przekladkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Kanaty po dachu nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcj¢ budynku. W szczegdlnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen
kanatéw nalezy stosowac odpowiednig izolacje kanalow (owinigcie kanalow ptytami ze spienionego PE lub
gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Podejscia do poszczegbdlnych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami
elastycznymi z izolacjg termiczng podejscia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez
izolacji termiczne;.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

4.4. Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie wolno umieszczaé w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majgcych zaktocajacy wpltyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa,
bez zbgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:
« zgniata¢ tych przewodow
« stosowac¢ przewodow dtuzszych niz 4 m.
Jezeli umozliwiaja to warunki budowlane:
« dhugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢ L > 3D
« przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktdrego podiaczony jest
przewod o srednicy D , doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji calkowicie otwarte;j.

Sposdb mocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawcg
konstrukeji stropu biorac pod uwage ci¢zar elementéw oraz no$nos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do
konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomoca zwieszakow z pretéw gwintowanych.

4.5. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkoéw
atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow itp.

Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych muszg zapewnia¢ wodoszczelno$é przejscia przez dach.

5. Kontrola jakoS$ci robét
5.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

« Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materiatow,
ilosci 1 wlasciwosci i czeSci zamiennych.
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« Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

« Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

 Sprawdzenie czysto$ci instalacji.

 Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

« Sprawdzenie kompletno$ci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap pozarowych,
powlok ogniochronnych, itp.)

« Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.

« Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposoOb nie przenoszacy drgan.

+ Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

5.2. Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie:

« czy elementy urzadzenia zostaly podtaczone w sposéb prawidlowy

« zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

« konstrukcji i whasciwosci (np. obudowy)

« przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow
« zamocowania silnikow
« prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie
« naciggu i liczby paséw klinowych (tacznie z dostawg czg¢sci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych
« odwodnienia z uszczelnieniem
uksztaltowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;j.

5.3. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkoS$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

5.4. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspolbiezne, przeciwbiezne).

5.5. Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
« wzrokowe i przez kontrole dotykowa szczelnosci polaczen przewodow
« wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

5.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

5.7. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

5.7.1. Prace wstepne

« Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

« Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

« Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych.

« Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

« Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow.

« Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

« Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

« Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;.

» Nastawienie elementow dltawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

» Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

« Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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5.7.2. Procedura prac
Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalaciji,
przez poszczegodlne uktady, do calych instalacji.

Poszczegodlne czgsci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy z
uwzglednieniem blokad i wspotdziatania r6znych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji
nadzwyczajnych

warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zalezno$¢ mi¢dzy
sygnalem wymuszajgcym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng
zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
« Kierunek obrotéw wentylatorow

« Regulacja predkos$ci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajno$ci wentylatora.
« Dzialanie wylgcznika.
« Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.
« Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.
« Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen napgdzajacych.
« Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
 Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
« Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.
« Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.
« Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.
« Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.
Kontrola dziatania sieci przewodow
« Dzialanie elementow dtawiacych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza.
Dostepnos¢ do sieci przewodow.
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
 Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
« Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.
« Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.
« Kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
« Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
- dziatania wylacznika rozruchowego
- dzialania przeciwzamrozeniowego
- dziatania klap pozarowych
- dziatania regulacji strumienia powietrza
- dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta
- wspoldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

5.8. Zakres

5.8.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4

Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
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Pobor | Strumi | Temp. | Opor Strumi | Temp. | Wilgot | Pozio | Predko
pradu | en powiet | przept | enobj. | powiet [ nosc m $¢
silnika | objeto$ | rza ywuna | pow. |rza powiet | dzwick | powiet
ci filtrze nawie | nawie | rza uA rza w
powiet waneg | waneg
rza oi 0
Funkcje instalacji
F)z 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(FH 1 1 1 1 2 2 0 1 2
F)C 1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F)M/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F)MD
(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjaénienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny

1 — wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykonac¢ tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) — filtracja (jezeli wystgpuje

M- nawilzenie

C — chtodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

D — osuszanie

H - ogrzewanie

5.8.2. Zakres ilo$ciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczgciem montazu.

Wyrdznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okreslenia poziomu w

umowie lub projekcie nalezy stosowa¢ poziom A.

Tabela 5
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli | Wzdér do obliczenia zakresu
dziatania

A p=1,6xn04

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5
p=n

Wzory dot. poziomdéw A, B i C maja zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan
n — ogdlna liczba podobnych elementow w instalacji
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Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych
parametrow w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p. Liczb¢ wymaganych
pomiaréow podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Parametr Liczba pomiarow
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob p/10 1

ciagly przez 24 h

Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob p/10 1

ciagly przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10 1

Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dzwicku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sg identyczne i ich
parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadéow pomiarowych,
podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewno$¢ *)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym +20%

pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczeg6lnymi)

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzonej wilgotnosci
wzglednej
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczeg6lnymi)

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami
szczegolnymi)

poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)

*) warto$ci niepewnos$ci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowanych jak réwniez

wszystkie bledy pomiarowe
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6. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiardéw robot ;
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy
- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,
- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot r¢cznych i mechanicznych.
- m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplne;j.
- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe

1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktore mogg mie¢ wplyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte
W niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢ poszczegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoélnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgéci skladowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,
wynikéw wymaganych badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji. Tom V Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku
do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- uruchomienie

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnos$c robot
i elementow do prawidtowego montazu.
Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czgsciowo lub po zakonczeniu
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catosci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,
« Dziennik budowy,
« dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
« dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,
« protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
« protokoty potwierdzajace kompletnos$¢ wykonania prac,
« protokotly z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji
« protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
« zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
« protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
« aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
kotowym — Wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aecrodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wlasciwosci
mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czeSci sktadowych sieci
przewoddw ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

- PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajacych.

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia o podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe

9.2. Dokumenty
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa
2002.
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SST.02.04.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
I FOTOWOLTAICZNA

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i fotowoltaicznych w ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3. Stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnosci:

— zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci robot,

— sposoby wykonania robot budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,

— wlasciwos$ci wyrobdéw budowlanych,

— sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu jak nizej:
— Tablice rozdzielcze i aparaty,

— Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ),

— Instalacje o$wietlenia,

— Instalacja gniazd wtyczkowych,

— Instalacja sily napigcia podstawowego,

— Instalacja zasilania urzadzen,

— Instalacji ochrony od porazen,

— Instalacja polaczen wyréwnawczych,

— Instalacja uziemiajaca,

— Instalacja przeciwprzepigciowa,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.4.1. Przekazywanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowg
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialow musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementow
budowli to takie materialy beda bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bgdzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
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srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig

uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegoblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napigcia poprzez ich trwate odlgczenie od zrodet napigcia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
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daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowiazek powiadomienia w formie wczesniej uzgodnionej projektanta i
inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce
zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2

2.2. Stosowane materialy

Zasilenie Swietlicy

Od projektowanego ZKP (wg oddzielnego opracowania ENEA), zlokalizowanego na dziatce nr 30/25, nalezy
utozy¢ kabel typu YKY4x16mm: (na glgbokosci 0,7m od poziomu trenu) do tablicy ,,TG” budynku swietlicy.
Kabel uktada¢ w rurze z PCV @ 50 o dhugo$ci Im przy kolizji z innymi sieciami.

Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy, nalezy wykorzysta¢ zasilanie podstawowe domu.

Od projektowanego uktadu pomiarowego (wg oddzielnego opracowania ENEA), nalezy utozy¢ kabel typu
YKY4x16mm? do projektowanej szafki placu budowy.

W szafce placu budowy, nalezy zamontowac wytaczniki réznicowopradowe dla gniazd wtykowych, przewod
neutralny dodatkowo uziemic.

Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu
Gloéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu zamontowa¢ w szafce na zewngtrznej $cianie budynku.

Przycisk ppoz

Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie potaczony z przyciskiem ppoz, usytuowanym przy drzwiach
wyjsciowych, przewodem trudnopalnym FE180PH90.

Przycisnigcie przycisku ppoz spowoduje wylaczenie zasilania energii elektrycznej w budynku.

Tablica ..TG”

Projektowang tablic¢ ,,TG” ostoni¢ta drzwiczkami stalowymi, zamykana na zamek zapadkowy usytuowano w
korytarzu.

Tablice ,,TG” nalezy wyposazy¢ w osprzet typu wyltaczniki réznicowopradowe, wytaczniki
réznicowonadpradowe, wytaczniki nadpradowe, ochronniki przepigciowe, lampki sygnalizacyjne.

Przewdd ochronny w tablicy ,,TG” nalezy dodatkowo uziemic.

Oswietlenie ogdlne
Instalacje¢ elektryczng o$wietleniowa, nalezy wykonaé przewodem 3(4)-zytowym p.t. z osprz¢tem p.t.

Przewidziano oprawy oswietleniowe ze zrédlem LED.
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Wytaczniki, przetaczniki mocowad na wys. 1,2m.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.
Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawic¢ zapas przewodu dla umocowania ztacza §wiecznikowego.

Oswietlenie ewakuacyjne
Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodem 3-zytowym p.t. z osprzgtem p.t.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LED.

Wszystkie oprawy z akumulatorami. Zataczanie oswietlenia ewakuacyjnego, nastapi po zaniku napiecia, z
chwila powrotu napiecia oprawy wylacza si¢ i beda przygotowane do nastepnego zadziatania.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej na srodku przewidziano 11x, przy drzwiach ewakuacyjnych 51x.
Czas $wiecenia opraw przewidziano 1 godzing. Oprawy ewakuacyjne bgda posiadaty atest CNBOP-PIB
zezwalajacy stosowania, jako oprawy ewakuacyjne. Na drodze ewakuacyjnej, nalezy przyklei¢ fluorestencyjne
znaki ewakuacyjne z kierunkami ewakuacji wskazujace droge ewakuacji.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia, nalezy wykonac przewodami 3-zZylowymi p.t. z osprzgtem
pt.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

W pomieszczeniach W.C. gniazda wtykowe mocowaé na wys. 1,0m, w aneksie kuchennym na wys. 1,1m, w
pozostatych pomieszczeniach na wys. 0,3m nad listwa przypodtogowa.

Gniazda komputerowe
Zasilanie komputeréw nalezy wykona¢ przewodami 3-zytowymi p.t. Dla komputerow przewidziano trzy

gniazda
z blokada mocowane na wys. 0,5m nad listwa przypodtogowa.

Instalacja przywolawcza
Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych, nalezy wyposazy¢ w sygnalizacj¢ przywotawcza.

Zasilenie sygnalizacji przywotawczej, nalezy wykonac¢ przewodem 3-zylowym p.t. poprzez zasilacz 24 V DC.
W pomieszczeniu WC, nalezy zamontowacé tacznik przywotawczy pociagowy, kasujacy oraz sygnalizator
$wietlny.

Kurtyna powietrzna
Zasilanie kurtyny powietrznej, nalezy wykona¢ przewodem 5-zylowym p.t.

Wentylacja

W budynku $wietlicy przewidziano wentylacj¢ wspomagang centralg
nawiewno-wywiewng z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng. Zasilanie centrali wentylacyjnej, nalezy
wykona¢ przewodem 3-zytowym p.t.

Ogrzewanie elektryczne
W pomieszczeniach $wietlicy ogrzewanie przewidziano przy pomocy promiennikéw ciepta montowanych na

suficie. Sterowanie ogrzewaniem odbywac si¢ bedzie za pomoca regulatoréw temperatury. Zasilanie
promiennikdw, nalezy wykona¢ przewodem 3-zylowym p.t. poprzez regulatory temperatury.

Instalacja wyréwnawcza
W pomieszczeniu WC pod umywalkami, nalezy zamontowac¢ szyng wyréwnawcza.

Wszystkie rury metalowe i urzadzenia, nalezy polaczy¢ z szyng wyréwnawcza.
Szyny wyréwnawcze, nalezy potaczy¢ z glowna szyng wyréwnawcza.

Instalacja przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie i wylacznik

réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.
Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.
Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q2.
Dodatkowo przewod ochronny nalezy uziemic.

Instalacja fotowoltaiczna
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Miejsce montazu instalacji

Rodzaj instalacji: Dach skosny
Rodzaj pokrycia dachowego: Blacha trapezowa
Instalacja odgromowa: Nie
Ilo$¢ faz: 3 - Fazowa
Typ oferty: STANDARD
Producent modutéw*: Saronic
Model modutu: SR370-120M
Moc 1 modutu PV: 370 Wp
Moc instalacji: 7,4 kw
llo$é modutéw: 20 szt.

* Z powodu dynamicznych zmian na rynku, przy niedostepnosci danych paneli - zmiana na réwnowaine.

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wytacznie
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogow technicznych

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed wplywami warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy
sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego skladowania materialéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w specyfikacji ST ,,0goélne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,Ogolne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatow oraz aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robodt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obicktow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i
innych uzytkownikéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie IFJ.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

- drog dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji i sieci na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, c.o., gaz niezb¢dne do prowadzenia robot, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnos$ci IFJ.

5.1.1. Wymagania ogoélne
1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci
energetycznych,
sygnalizacyjnych, sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz cz¢§ciowo w budynkach.
2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzgtu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy cigglta dostawe energii
elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:
— dopuszczaé do uszkodzenia uktadanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury
podanej przez producenta kabla oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez
producenta lub w normach:
— powodowac uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— powodowac uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
— dopuszcza¢ do zanieczyszczania Srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwié:
— tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.
— przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.
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5.1.2. Wymagania szczegétowe

5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewod6w w budynkach

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami
2) i urzadzeniami
3) Trasa powinna przebiegac, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cz¢$ciowo na uchwytach
odstepowych,
5) Odleglosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004
6) Przejscia kabla przez Sciany wewngtrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla
przepusty uszczelni¢ materialem niepalnym.
7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania.
Przebicia dla wigkszej ilosci kabli przez $ciany budynku konsultowaé na biezaco, z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktory po rozeznaniu na budowie podejmie
decyzje o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;.
8) W miejscach przejsé¢ przez Sciany zewnetrzne budynkow ponizej poziomu terenu zainstalowac
przepusty rurowe ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Przestrzenie pomiedzy rurami, a $ciang
starannie zabetonowac, za$ po wciagnigciu kabli przepusty rurowe uszczelni¢ zaréwno przed
wnikaniem wilgoci jak 1 gazu do wngtrza budynkow.

5.1.2.2. Montaz Korytek i drabinek kablowych
Na przygotowane;j trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
korytek (bez wzglgdu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj
instalacji).
Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢
no$nosc¢ tych konstrukeji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.
cigglos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac
ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable utozone powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wiekszych niz 10 m i w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszczac napisy zawierajace, co najmnie;j:

— numer ewidencyjny kabla

— typ kabla

— rok utozenia kabla
Konce poszczegodlnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.

5.1.2.4. Przylaczanie przewodow do aparatéw i urzadzen
Miejsca potaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Dhugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien
mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
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naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonaweca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéw z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych
obicktow na terenie Instytutu Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentow i
innych uzytkownikdéw po wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow obowiazujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczng obiektu a mogace spowodowaé
okresowe wylaczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczgciem zgtosic¢
Zamawiajagcemu i uzyska¢ na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatow

- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

5.3. Sposéb wykonania robot

5.3.1. Wymagania ogdlne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napigciu do 1 kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i
konserwacji.
4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.
5) Nalezy umozliwi¢ calkowita wymiang instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

7) Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.
8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obshuge

i zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbgdna
wytrzymato$¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

10) W tazienkach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

11) Potozenie zatacz/wyltacz tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zalaczanie o$wietlenia powinno nastgpowac po
wcisnigciu gornej czgsci tacznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowaé¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.
13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowac¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie moze
by¢ realizowany jednakowy uktad biegundéw wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewod ochronny PE.
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17) Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodtem pozarow
w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.3.2. Wymagania szczegolowe

5.3.2.1. Trasowanie

1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.
2) Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw,
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgalezienia, podejs$cia do urzadzen).
3) Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby
unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.
4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegto$ci migdzy
punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach
Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podltoza
W sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji).
Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ nos$nosc¢ tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggow
instalacyjnych.
Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez
konstruktorow i producentéw systemu.
Laczenie z sobg odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrgcanego Srubami M6 z
Ibem potkolistym (feb wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.
Przy wystgpowaniu w ciagu instalacyjnym elementow rozgat¢znych i odgateznych (w miejscach zmiany
kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.
Miejsca przecigé korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.
Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdhuz trasy.
Po sprawdzeniu prawidtowo$ci montazu konstrukeji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ przewody.
Przewody w ciagach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).
Grupy przewodow mozna taczy¢ w wiazki opaskami.
Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokoS$ci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewniac ciggltos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowac ekwipotencjalne polaczenie i uziemienie.
Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (§cian i stropo6w) w sposdb trwaly.
Dobor elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.2.4. Przej$cia przez Sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami
peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglgdnieniem rodzaju i grubosci tynku.
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Przy uktadaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
$wietle migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktadaé jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi tak, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta.
Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na glteboko$§¢ do 5 mm.

5.3.2.7. Wciaganie przewodow do rur
Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy weiagna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadow).
Przewody na catej dlugo$ci weiagniecia do rury nie moga mie¢ potaczen.
Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodow do
niezatynkowanych rur.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku
Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejéciach do opraw o§wietleniowych montowanych
bezposrednio na suficie.
Podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gladkie.
Luki i zgigcia przewodow powinny by¢ tagodne.
Przewody nalezy mocowaé za pomoca specjalnych uchwytow.
Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdéwnawczej podlogi 1 w ztaczach
plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.
Przewody wypustoéw instalacji oswietleniowej nalezy laczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca
zlaczek.
Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potaczen powinny miec¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy
zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem Iub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.
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Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.
Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w
przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw
oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
Do oéwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy swietlowkowe wyposazone w uktad
elektroniczny i wlasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania §wiecenia minimum 2 godziny.
Przelaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa si¢ samoczynnie.
Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.
W zaleznoS$ci od miegjsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie
zelbetowym) nalezy wraz z oprawa zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki
maskujace, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od porazen
W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze
poczawszy od projektowanych rozdzielnic gtéwnych przewod neutralny ,,N” bedzie izolowany na calym swym
przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.
Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje¢ (wyréwnanie potencjatdéw) wszystkich mas metalowych i konstrukeji budynku.
Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z
wylacznikami roznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia
wyréwnawcze.

5.3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej wykonaé gtéwna szyng potaczen wyréwnawczych z bednarki
ocynkowanej 40x5 mm.
Wzdtuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistralg potaczen wyréwnawczych, ktérg nalezy wykonaé
bednarkg ocynkowang 30x4mm mocujac ja do bocznych $cian korytek elektrycznych.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyrownawczych
nalezy przylaczy¢ zbrojenie budynku, przylacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty
wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych,
$lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikow, przewody
ochronne ,,PE” itp.
Gloéwna szyng¢ polaczen wyrownawczych budynku przylaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu
otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

1) cze$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
2) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,
— sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek
i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé¢ komisja sktadajaca si¢, z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace Swiadectwa
kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

— proby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbiorow cze$ciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i préb powinny zosta¢
wykonane oddzielne protokoty.
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Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do
odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawierac, co
najmniej nast¢pujace dane:

— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

— nazwg¢ i adres obiektu,

— imiona i nazwiska czlonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— dat¢ wykonania badan odbiorczych,

— ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odlgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
— spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
— zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
— nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa
uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako§¢ wykonanej instalacji),
— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— doboru urzadzen i Srédkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,
— ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
— doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
— wykonania potaczen obwodow,
— doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
— umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
— rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
— oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
— umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwac;ji.

6.3.3. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych
Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
srodki ochrony:
— spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach,
— odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych,
— nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
— sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiardéw i prob obejmuje:
— sprawdzenie ciaglosci przewodoéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen
wyréwnawczych,
— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
— pomiar rezystancji izolacji kabli,
— pomiar rezystancji uziemienia,
— pomiar pradow uptywowych,
— sprawdzenie biegunowosci,
— sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
— sprawdzenie wytrzymatoS$ci elektrycznej,
— przeprowadzenie prob dziatania,
— sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
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przeprowadzonych badan i pomiarow. Protokot musi zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:

— nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

— miejsce jego zainstalowania,

— rodzaj wykonanych pomiarow,

— nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

— dat¢ wykonania pomiarow,

— spis uzytych przyrzadow i ich numery,

— liczbowe wyniki pomiarow

—uwagi 1 wnioski.
Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w
zakresie
ogledzin, pomiarow i prob sa dodatnie.
Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usuni¢ciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore
usterka mogta mie¢ wplyw.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST, a
koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisowa i
dokumentéw technicznych,

— deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Zamawiajacego,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiordéw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajagcemu
do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoty z narad i ustalen,
6) korespondencje¢ na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy oswietleniowe— szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,0g6lne warunki techniczne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoéci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowsa.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory mi¢dzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym powinny podlegac:

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy o$wietleniowe itp.,

— utozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed wciggnigciem przewodow,

— osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

— instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbidr koncowy robot

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew. PZJ,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
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odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez
obowiazujacych w Polsce ustaw, rozporzadzen, norm i przepisow budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczacych branzy elektryczne;j:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa, a w szczegolnosci:
— Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z
pozniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, p0z.94 z
pozniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst
jednolity: Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o0 normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2000 r. Nr 15,
poz.179),

— Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.
715,716, 717, z pézniejszymi zmianami,

— Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pézniejszymi
zmianami,

— Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w
szczegolnosci:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),
— Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad
przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie Srodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

— Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
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2000 r. Nr 5, poz. 53),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci elektro-magnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679 z p6éZniejszymi zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczego6lnoSci:

— Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegotowych warunkow
przyltaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przylaczenia, obrotu
energig elektryczna, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami,

— Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych”,

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z
pozniejszymi zmianami.

10.2. Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

— PN-EN 12464-1 , Swiatlo i o§wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

— PN-EN-1838 ,,Stosowanie o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne”.

— PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

— PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”.

— PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

— PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

— PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia
izolacyjnego i taczenia.

— PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

— PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigeiami i
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napi¢cia.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i faczenie.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

— PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

— PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napiecia —
Zasady, wymagania i badania.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Dobor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.

— PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

— PN-84/E-02033 — Oswietlenie wewnatrz §wiatlem elektrycznym.

— PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”.

W przypadku, gdy w trakcie trwania rob6t wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca
zobowigzany jest do stosowania si¢ do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkiec wyroby zastosowane w obiekcie be¢da posiadaly
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.
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SST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

Uwaga: wszystkie nawierzchnie ktore ulegng zniszczeniu w trakcie realizacji prac nalezy odtworzy¢

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie
sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggeszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza

nalezy kontynuowac¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych

Ruch cigzki Ruch mniejszy

i bardzo cigzki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszcezenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
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robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Wyszczegolnienie badan

Lp. |. .
1 pomiarow

Minimalna czestotliwo$é
badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta

10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

w

Rowno$¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawegdziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Zageszczenie, wilgotno$é
gruntu podtoza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10 cm1i-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma

BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
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autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST.03.01.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Uwaga: wszystkie nawierzchnie ktore ulegng zniszczeniu w trakcie realizacji prac nalezy odtworzy¢

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegélnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.



2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wyszczegolnienie Wymagania
wlasciwosci Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne famane Badania
Podbudowa wedhug
zasadnic | pomocni | zasadnic | pomocni | zasadnic | pomocni
za cza za cza za cza
1 | Zawarto$¢ ziarn od2do |od2do |od2do [od2do |[od2do |[od2do |PN-B-
mniejszych niz 0,075 10 12 10 12 10 12 06714
mm, % (m/m) -15[3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 | PN-B-
% (m/m), nie wigcej niz 06714
-15 3]
3 | Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 | - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
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4 | Zawarto$¢ 1 1 1 1 1 1 PN-B-
zanieczyszczen 04481
organicznych, %(m/m), [1]
nie wigcej niz

5 | Wskaznik piaskowy po | 0od30do | od30do | od30do |od30do |- - BN-
piecio-krotnym 70 70 70 70 64/8931
zaggszcezeniu metoda | -01 [26]
lub IT wg PN-B-04481,

%

6 | Scieralno$¢ w bebnie PN-B-
Los Angeles 06714
a) Scieralnos¢ catkowita -42 [12]
po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa | 35 45 35 50 40 50
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wigcej niz

30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

nie wigcej niz 06714
-18 [6]

8 | Mrozoodpornosé¢, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
ubytek masy po 25 06714
cyklach zamrazania, % -19[7]
(m/m), nie wigcej niz

9 | Rozpad krzemianowy i | - - - - 1 3 PN-B-
zelazawy lacznie, % (m/ 06714-3
m), nie wigcej niz 7[10]

PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow 1 1 1 1]2 4 PN-B-
siarki w przeliczeniu na 06714
S03, %(m/m), nie -28 [9]
wiecej niz
11 | Wskaznik no$nosci wnos PN-S-
mieszanki kruszywa, 06102
%, nie mniejszy niz: [21]
a) przy zageszczeniu Is>
1,00
b) przy zageszczeniu Is> | 80 60 80 60 80 60
1,03
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsagczajaca stosuje sie:

- zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje si¢:

- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
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- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
—<5 (1
dss

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
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gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso

—=<1,2 2)

O90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowltokninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru 0o powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej

warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long iloscig wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyj¢temu

poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkltadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 ma.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
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budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Lp. | Wyszczegodlnienie badan liczba badan podbudow
na dziennej 7v-pal da'yca
dziatce p -yé) 92
boczej ajedio
ro badanie (mz2)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggeszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E;

—=<22

E;
6.3.5. Wiasciwos$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co

20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 | Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m2
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
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Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o
wskazniku Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
Wno$ nie zaggszczenia sprezyste pod kotem, mm mierzony plyta o
mniejszym Isnie srednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz -
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E2
E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa

. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles

. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

. PN-B-30020 Wapno

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i1 zapraw

. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

. PN-S-96035 Popioty lotne

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowe;j

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60/80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokoS$ci = 3 mm,

- na grubosci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) Srednia z szeéciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkg;ji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej

niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,

zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé

mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
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wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowsg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywacé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP [2] 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagegszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materialem do wypehnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypekieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
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« glebokosci koryta:

- oszerokoscido 3 m: £ 1 cm,

- o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza = 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SST.03.01.10 BETONOWE OBRZEZA
CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza

dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych



Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza
1 b h T
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac

warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

krawedzi i narozy ($cieralne)

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gorne
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ograniczajacych pozostale

powierzchnie:
liczba, max

2 2
dhlugo$¢, mm, max

20 40
glebokos¢, mm, max

6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢é minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatléw
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 , Krawe¢zniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
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zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem

(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione calkowicie na peing giebokosc.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaré6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katoéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

c¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badane;j
spoiny na pelng glebokos¢é.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST.03.02.00 ZIELEN

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan og6lnych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z normami podstawowymi, normami
zwigzanymi wytycznymi i okresleniami podanymi w ST. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwaj.

1.4.3. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce

z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem

i uformowang korona.

1.4.8. Forma Kkrzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST.00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.
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Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z
kory sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielenh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Transport do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanego materiatu.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brylty korzeniowej oraz
czgsécei nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowa musza mie¢ zabezpieczong bryte folig lub znajdowaé
si¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportu. Materiat roslinny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczone powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to jednak niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Sadzonki winny by¢
przewozone pojedynczo w pojemnikach lub wiagzkach. W tym przypadku korzenie powinny by¢ zabezpieczone
przez owinigcie tkaning Iniang lub jutowa

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt 5.

Prace obejmujace oczyszczenie terenu winny by¢ dokonane po zakonczeniu robot zwigzanych z obiektami
kubaturowymi, chodnikami, parkingami i prac zwigzanych z wycinka ro$lin i usunigciem pni.

- przeprowadzenie robot zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni,
$mieci

- wywiezienie zanieczyszczen

- przekopanie gruntu



strona 201

- nawiezienie i rownomierne roztozenie ziemi urodzajnej ok. 2-8 cm-powierzchnia przewidziana pod trawnik
- odchwaszczenie terenu — metoda chemiczna polega na opryskiwaniu powierzchni przeznaczonej pod trawnik
wodnym roztworem np.: Randapu, (3- 4 tygodni — okres karencji po zabiegu opryskiwania)

Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania w miarg¢ potrzeb i przed rozpoczgciem wszelkich robot zwigzanych z zalozeniem zieleni

odchwaszczenia terenu

- prowadzenia robdt odchwaszczajacych tak aby podczas robdt nie przenie$¢ cieczy roboczej na drzewa
istniejace

- zastosowania $rodka ,,ukierunkowanego” i $cisle wedtug instrukcji podanej przez producenta

5.2. Trawniki.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonoéw lub kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) 1 kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i
splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy walowa¢ watem gtadkim, a
potem watem - kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy
wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw i
ro$lin skalnych wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu
gladkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

5.3 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- Nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed

- kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem

- spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

- Koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé w regularnych odstepach czasu,

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikow zapobiega pojawieniu si¢ mchu.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac
dawki potasu i fosforu,

5.10 Elementy malej architektury wyknac zgodnie z instrukcjami przyjetych producentow
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST “Wymagania ogo6lne". Obmiar robot okresla
ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:
1 szt. drzewka lub krzewu i 1 m? trawnika

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnoSci

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogodlnych Zaptata nastgpuje za ustalona ilos¢ wykonanych
rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg wymagan punktu 8 . Cena obejmuje rowniez
prace przygotowawcze, dostawe materiatdw i sprzetu, uporzagdkowanie miejsca zabudowania.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

4. PN-87/R 67023 ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

5. PN-87/R 67022 ozdobne drzewa i krzewy iglaste

6. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego opracowane przez Zwiagzek Szkotkarzy
7. Polskich

8. Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow

Terenéw Zieleni i Architektow Krajobrazu



