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1 Czesc ogodlna

1.1

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

telefonicznej nalezgcej do Orange Polska S.A oraz EXATEL S.A.. kolidujgcej z projektowang

rozbudows skrzyzowania ulic Gawiowskiej i Ptockiej (prawoskret) w Sochaczewie.

1.2

Inwestor

Inwestorem robét jest Zarzad Powiatu Sochaczewskiego, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 65, 96-

13

500 Sochaczew

Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

1.4

zlecenie inwestora,
dane zebrane przez projektanta w terenie.

Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr 37427TTISILU/P/2021/MZ
z dnia 19.08.2021r.

Warunki techniczne wydane przez EXATEL S.A. nr EWT-7576, KW_02470_21
z dnia 03.09.2021r.

Zakres rzeczowy robhét

Szczegdlowy zakres robdt budowlanych przebudowy sieci Orange obejmuje:

km kab. 0,007
budowa kabli rozdzielczych kanatowych -

km par 0,21

km kab. 0,108
budowa kabli abonenckich kanalowych

km par 0,54
montaz ztgczy matoparowych nastupowych - 2 szt.
przetozenie, zabezpieczenie irozbudowa kanalizacji - 46 mb.
posadowienie shupéw SZT-7 - 2 szt.
budowa rurociggéw DVKS50 - 92 mb
demontaz kabli miedzianych doziemnych - 10 mb

Szczegbtowy zakres robot budowlanych przebudowy sieci EXATEL obejmuje:

budowa studni kablowych SKR-2 - 1 kpl.
budowa kanalizacji kablowej 2xDVK110 -21 mb
zabezpieczenie kanalizacji rurg A120PS -3mb
demontaz studni kablowe;j - 1 szt.
demontaz kanalizacji kablowej 2 otw. -25mb



15 Wykonawca robét

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robét.

1.6 Projekty zwiazane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym: : ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i

Ptockiej (prawoskret) w Sochaczewie”

2 (Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia Iacznosé
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ushlugi telekomunikacyjne dla podlgczonych do niej
uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. skladajaca si¢ z kanalizacji kablowej, kabli miedzianych doziemnych,
podbudowy stupowej wraz z kablami napowietrznymi. Wystgpuje tez odcinek kanalizacji kablowe;
nalezgcej do firmy EXATEL S.A. wraz z kablem swiatlowodowym. W kanalizacji Orange znajdujg

si¢ kable $wiattowodowe nalezace do operatorow: EXATEL S.A., Interkam, oraz VECTRA S.A.

22 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Sieé¢ Orange Polska S.A.

Istniejace przejscie poprzeczne pod ulica Gawlowska nalezy przelozy¢ na projektowang trase
(odcinek miedzy studnig SK-6/H-G-B71 a SKR-2/H-G1B-1). Dodatkowo wzdtuz nad przektadanymi
rurami utozy¢ dwie rury typu HDPE110/6,3.

Posadowi¢ dwa stupy typu SZT-7 zgodnie z projektowang lokalizacje od projektowanego shupa
kablowego H-G1B-21-23-SZT7 wybudowa¢ do studni SK-6/H-G-B70 i SK-6/H-G-B71 rurociagi
kablowe z rury DVK50. Na stupie zamontowa¢ skrzynke kablowa SSc30p wyposazong w taczéwki
szczelinowe. Wybudowaé kabel rozdzielezy typu XzTKMXpw 15x4x0,5 w projektowanym
rurociggu od skrzynki kablowej do studni SK-6/H-G-B70. Wybudowaé projektowane kable
abonenckie do istniejgcego stupa przy ul. Plockiej oraz projektowanego stupa przy skrzyzowaniu ul.

Gawlowskiej i ul. K.Hugo-Banera. Kable budowa¢ w rurociaggach DVK50 zgodnie ze schematem



(rys.2). Wykonac przelgczenia stupa kablowego oraz przylaczy napowietrznych. Zdemontowa¢
kolidujace stupy przeznaczony do likwidacji.

Sie¢ EXATEL S.A.

W zwiazku z kolizjg istniejacej studni kablowej nalezacej do firmy EXATEL S.A. z projektowanym
uktadem drogowym nalezy dokonac jej przebudowy. W tym celu nalezy posadowi¢ studni¢ kablowa
typu SKR-2 w projektowane]j lokalizacji. Odkry¢ i przetozy¢ do projektowanej studni odcinek
kanalizacji pomigdzy studniami SKR-2/H-G1B-1 - likwidowana studnia EXATEL - SK-2/H-G-B69
z czynnym kablem swiattowodowym OTK TD0812/XOTKtd16J. W przypadku uzyskania nadmiaru
kabla $wiattowodowego nalezy jego zapas umie$ci¢ w projektowanej studni na stelazu zapasu.
W miejscu likwidowanej studni kablowej istniejaca rure nalezy przedluzy¢ za pomocg rur
dwudzielnych typu A120PS. Wybudowa¢ pomigdzy studniami dwie rury typu DVK110 zgodnie ze

stanem istniejgcym.

Uwagi koncowe

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

23 Wplywa inwestycji na $rodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw wplywajacych

na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang
zastosowane materiaty nieszkodliwe dla Srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych bedzie
ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sgsiednich.

Sporzadzit:



3 Woyszczegdlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli Dhugosc kabli [mb] Tlo$¢ km par
Trasowa \ Montazowa
A. Budowa kabli miedzianych rozdzielczych kanatlowych
| X2TKMXpw 15x4x0,5 |7 125 10,21
A. Budowa kabli miedzianych abonenckich
| XzTKMXpw 5x2x0,5 [108 1155 10,54

4 Zestawienie wazniejszych materiatéw Orange Polska.

XzTKMXpw 15x4x0,5 mb. 25
XzTKMXpw 5x2x0,5 mb. 155
HDPE 110/6,3 mb 26
DVK 50 mb 92
Ostona zlacza XAGA 55/12 szt. 1
Ostona zlgcza nastupiowe szt. 2
Lacznik jednozylowy przelotowo-odgatezny UR-2 szt. 60
Lacznik jednozyltowy szt. 20
Stup SZT-7 szt. 2
Skrzynka nastupowa 30p SZt. 1
Zesp6t taczowek szczelinowych 10p szt. 3
Rura A120PS mb. 46

5 Zestawienie wazniejszych materiatéw EXATEL S.A.

Studnia kablowa SKR-2 kpl. 1
Rura A120PS mb. "3
DVK 110 mb 42

Stelaz zapasu kabla szt. 1



6 Warunki techniczne Orange Polska.

orange’

Orange Polska

Hurt

Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta ul. Gwardyjska 10
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 96-500 Sochaczew
tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 19 sierpieri 2021

Nurmer pisma: 37427 TTISILU/P/2021/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie slect OPL w zwigzku z rozbudowa skrzyzowenia ulic Gawlowskiej |

Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informiujemy. projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg naziemng | podziemng

slecia telstechniczna ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istriejacy, opracowad projekt | wykonad likwidacjg istnisjacych urzadzen telekomunikacyinych wehedzgeych w
kolizie z projektowang inwestyga. zwracajge szczegdlng uwage ha hormatywne odlegiodcl w zakresle zblizen i
skrzyzowari elementow uzibrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnisniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przelczenie, poza cbrab kdiizji infrastrukiure teletechniczng bedacy wiasnogcig OPL.

Wszystkie prace 2wigzane z infrastrukturg telelkomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdzermika 2005r.

W sprawie warunkéw technlcznych Jaklm powinny odpowiadaé telekomunikacyine cobiekty budowlane i ich
usytuowanie {(Dz.lJ. z 2005, nr 218, poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan 2 jezdnia lub chodnikiem doziemine kable telekomunikacyine nalezy zabezpleczyé rurg

cchronna grubogcienng przez calg szerckodé jezdni,

Wykonywanie prac na sisci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organcm

gcigania .

W przypadiul prowadzenla prac nlezgodme z wydanyrmi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A, zastrzega soble prawo zgloszenia takiej ckolicznosa organom nadzord budowlanego w celu

wszezacla postgpowania wslfazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2C18r..

poz. 1202) lub w celu wszczecla postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa

Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnieft do nakfadania

grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002, (Dz. U. Nr 174, poz. 1422),

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przstozenia
infrastruktury telekomunikacyine] nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzert | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, 2ze na cbszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletachnicznych. Jezell w trakeie wizji
lokalngj, dokonYwanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdeznice pormigdzy danymi  otrzymanymi

Orangs Polska Spdlke Akcyina 2 sedziba | adrmeam w {(R-328 przy Al 189, wpisana da Rejestru Przadsiyblorcdw prmdzmmﬂ perez Gad Rajoriowy dia m st Warszawy
X Wydzial Rejrstru 1; REGON (12100784, NIP 526-02-50-285; x polaytym w 8.937.072.437 dotyeh.




10.

11.

12,

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwisrdzié za pomoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny. wytyezyd | oznakowad przebiegi infrastrukiury telekomunikacyine].
W przypadku odkrycia w trakcie robdt Zemnych infrastruktury telelomunikacyjne] nisnaniesions] na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Cbsluga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - .monta"zowe w cbrebie sieci telekomunikacying] wykonywad zgodnie z norrmami |
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznesai, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzgtu) | pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE PCLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odoywaé sie na podstawle uzgodnione] | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projekiowe), oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawezego i kopli
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenis zgodnodcl z oryginatem.
Projekt wykonawezy (w2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) proszg skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Chslugi Klienta w Lodz Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mega by¢ zacpiniowana tylkc po przedstawieniu kopii pelne]. dokumentacii
budowlane] | wykonawczej w zakresie sieci telekormunikacyjnej

Dane techniczne pofrzebhe do opracowania projektu przebudowy kanalizac)i, kabli miedzianych, tinil
$wiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugl Klienta w kodzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 {sprawe prowadz Michal Zdziubany tel, 502 011 470), Przekazane dane
nie zwalniglg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Robety budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyinej nalezy realizowaé po uzyskaniu
Zgody w OPL na prace planowe craz ziecié wylacznie firmie spedjalizujgos] sie w robotach teletechnicznych,
kidra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jedncczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Fimma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice,
tel. 25643 80 75), ktéra prowadz zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada

certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Infermujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezpodredni wplhwy na jakodé dostarczanych przez OPL uslug, moze zredlizowad wylgcznle wskazana
powyzsj firma.

CPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa luk przebudowa sieci, gdy jako wykonawea wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla CPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykohanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenla Infrastruktury teletechniczne), w szczeg@nosc! w wyniku niedotrzymania wymagari |
warunkdw okreslonych w ninlgjszym dokumencle, OPL obclgzy sprawcg pelnyml kesztaml naprawy oraz
odezkodowanlem za straty zwigzane miedzy Innymi z wyptaconymi bonifikatami | karaml wynikalacymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientam, a takie inmymi karami administracyjrym,

tgozna wyeokodd roszozeri OPL w stosunku do spraway uezkoedzenla moze slegad nawst kwoty Kikuset

tysigoy Ziotyeh polekich.



14.

15.

16.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczegciem prac. kiérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem cc najmniej 14 dni roboczych z wnioskient o nadzdr wladeicielskd | formalne
przekazanie infrastrukiury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokd przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiagcicislskiegn | odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr  wniosku  ©  nadzdr  wiagciclelski  weskazano  na stronie
www orange ptwnigsekonadzor, Jezeli wniosel dotyczy rozpoczgela prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wnicsek nalezy kierowad na adres:

Crange Poiska S5 A
Cosluga Techniczna Klienta Centrum
Wydzial Utrzymania Usiug 1 Infrastrubktury 2-Biatystol:

15-048 Bialystok, ul. Skorupska 17

W przypacku planowaniz prowadzenia prac na sieci optotslskormunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 24 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orangs Polska S A
Zarzgdzanie Zasoami Siect T
Dzai Zarzadzarva Dostepsm do Infrastrudury da Procesdw Biznesowych
Aleja Marszalka Jézeta Pilsudskiege 62a
0-445 Olsztyn
a-mall: ZZSS Prace Planowe@orange. com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdacej wlasnogelz OPL nalezy spelni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyina zawlerajgeg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgog] przebudows | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przelazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacyeh zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakonczene prace 2wigzane 2 przebudows infrastruktury OPL nalezy zgiosié do odbioru kormorkon wskazanym
w punkeie 12 co najmnie] 2 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczenlu prac 2wrdc OPL przelozona infrastrukture telekomunikacying oraz przekaze:

e komplet dokumantacji powykonawczej w postaci fradycyjng craz elektronicznej w formacie POF na
adres wskazany w punkeie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .

e sZkice inwentaryzac)i gecdezying] infrastrukdury telekomunikacyine] potwierdzone przez geodete i
ckredli graniczny termin dostarczenia kapil mapy z inwentaryzacja gecdezying wprowadzona do
zasobdw geodezyinych starostwa powiatowegc.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowedo (dotyczy Decyzji na czasows zajgcie pasa drogowedo ha
czas robdt iflub DecyZji na umieszczenie urzadzer infrastrukiury w pasie drogowyrm) wraz z
ponizszymi danymi:

1} Informacja o urzgdzeniu | jego lokalizaci

a.  Miejscowosd

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Radzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Qgdlny plan orientacyiny w skali 1:10000 iub 1:25000

Szczegdiowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500

Inne w zalenogci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

s



Przepisanie czasowsj decyzi na urieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku goy w
wyniku prac nie bedzis wymogu wydania decyza administracyine] na unmjeszezenie urzgdzen Infrastruldury,
dokumeantacja powykonawcza musi zawierad cswiadczenie Inwestora o braku wymaogu wydania decyZi jak
wyze). Wszelkie konsekwencja finansowe wynkajgce z blednie podanyeh informacji w dokumentacii lub jef
nie przekazaniu w zakresie decyzi administracyinych skutkuja ohcigzenieny inwestora
s Z czynnodcl przekazania - przetozong| infrastruktury telekomunikacyine] sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokdl odbicru technicznege winien by¢ podpisany, przy udziale zainterssowanych stron:
Inweastora, Wykonawey i przedstawicisla OPL
18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 missiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobis
moziwosé zmiany zajetosda kanalizacji posadowionej w obszarze planowany inwestycii w zwlazku
z prowadzong dzalalnogeia operacvina. W przypadku zamiaru rozpoczeca lulb kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosel warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawlenie nowych,

19, Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym prcjekeie technicznym Inwestor udziell OPL gwarancji na
ckres 26 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznege przelozonej infrastruktury
telekomunikacyinej.

Integralng czeéé warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania CPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych, Podmiot wystegpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych wartnkdéw technlcznych
zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyc|i dla kidrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www .orange pliwniogsekonadzor.
UWAQA:

Informujerty, ze w obszarze dziglad inwestycyinych moga  znajdowad sig  elementy  infrastruktury
telekomunikacying] (kable szafy. puszki) bedyce pod napleciem nlebezpleczrnym. Blementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonege, zawierajacynii inforracie © wystgpowaniu napigcia nisbezpiecznego, W
dokumentacji projektowe] nalezy umiedci¢ Informacle o modiwodel wystgpowania na trasle/w relac)
projektowanego zascbu, elementdw infrastrukiury z napieciami hiebezpiscznymi | koniecznogel zachowania
szczegdinych drodkdw ostroznodel podezas pracy ha/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonwvania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych wystepujg naplecia
nisbezpieczne, powinhy posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zcbowiazane sa do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Z powazaniem
\%@.‘u&._‘: wﬁ%fi

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
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7 Warunki techniczne EXATEL S.A.

EXATEL

EWT-7546 Warszawa, dnia 3 wrzesnia 2021
KW_02470_21

DROGOWIEC Sp. z a.0.
ul. Upalna 1A, lok. 58
15-668 Bialystok
bluro@spdroqo pl

Dotyczy: rozbudowa skrzy2owania ulic Gawtowskiej i Plockiej w Sochaczewie.

W odpowiedzi ha Panstwa pismo nr DP-SP-04-2021 z dnia 09.08.2021 wraz z mapg

z zakresem przebudowy Dziat Inwestydji Infrastrukturalnych i Dostepowych Exatel informuje:

1. W Sochaczewie w rejonie planowanej rozbudowy skrzyzowania ul. Gawtowskiej

z ul. Plockg przebiega kabel swiattowodowy OTK TD0812 Wyszogrod — Sochaczew typ
164 Z-XOTKisdD, wiashos¢ Exatel. Kabel ulozony jest czesciowo w rurze HDPE 32
w kanalizacji pierwotnej Orange i dobudowanej pomiedzy studniami Orange kanalizacji
Exatel.

2. Przebieg kabla Exatel wraz z zapasem w miejscu kolizji pokazany jest na rysunkach

zafgczonych do niniejszego pisma.

3. Exatel wyraza zgode na przebudowe wiw kabla Swiattowodowege pod warunkiem

speinienla nastepujacych wymagan:

a) koszty przebudowy kabla Swiattowodowego nie moga obcigzac Exatel, inwestor
zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych roszczeri finansowych klientéw firmy
Exatel za ewentualne przerwy w transmisji wynikajace z wylaczenia toréw optycznych
na czas wprowadzenia trakiu swiattowodowego oraz za zestawlenie drog obej$ciowych,

b} nadzér nad pracami bezprzerwowymi na kablu i kanalizacji Exatel, nalezy zleci¢
odplatnie grupie $wiatiowodowej Exatel, kontakt Tomasz Rosiak, tel. 22 340 64 65,
697 050 934, lomasz.rosisk@exatel.pl,

c)  wprzypadku koniecznosci przeciecia kabla dopuszczamy wykonanie nowego zigcza, do
wykorzystania zapas w studni Orange z kierunku Wyszogrodu,

d)  prace skutkujgce przerwg, zwigzane ze spawaniami i pomiary kontrolne zleci¢ odpfatnie
grupie $wiattowodowej Exatel, kontakt Tomasz Rosiak, tel. 22 340 64 65, 697 050 934,

masz.rosi xatel

11



EXATEL

e) na przebudowe kabla swiattowodowego zostanie wykonany projekt techniczny, kitdry
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Exatel i wiascicielem kanalizacji
pierwotnej Orange.

4. Prace skutkujace przecieciem kabla moga by¢ wykonywane wytgcznie z wtorku na srode

lub z soboty na niedziele w godzinach nocnych. Maksymalny czas przerwy w transmisji to
2 godziny.

5. O terminie prac i zabezpieczenia linii Swiattowodowej Exatel zostanie powiadomiony

przynajmniej na cztery tygodnie przed planowany rozpoczeciem robét.

6. Niniejsze warunki zachowujg waznos$¢ do 30.09.2022 r.

Wszelkie zapytania w powy2szej sprawie prosimy kierowaé do Dzialu Inwestycji
Infrastrukturainych | Dostepowych: witold.cichawa@exatel.p! tel. 22340 61 05 Ilub
502 703 977, powolijagc sie na EWT-7546, poczta elekironiczng ha adres
kancelarial@.exatel.pl lub poczty tradycyjng na adres siedziby Exatel.

Z powazaniem

EXATEL :ooonne oo

ds. R przez Witald Jan Cichawa
P ey Data: 20210903 142630
+0200°
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8 Uprawnienia projektanta.

REGULACJI TELEKOMUNIKACJL I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430:03/0
£ dmia -3 marea 3003

Na podetawie § 11 rorporzgdzenia Ministra Lacenosci 2 doia 10 pubdssernika 1993 ¢ w
spriwic sarmedzicinych funkeil vechnicanych w budownictwic wickemunikacyjnym (Dzl). 2 1995 ¢,
Nrl26. pos 381z piin. zm }araz art. 104 § 1 ustawy z dnia (4 caerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
administacyinepe (.0 Dz.U. z 2000 r. Ne 98, poz 4071 z pdin. 7zm.} po roepatrzepiv wakisby Pana
Daciuszn Mocarskicgs 7 dnie 17022002 . w sprawie nadacia uprawmsien  budewlansch w
telekomunikac)i

Nadzje Panu int. Dariszowi Mocarskiemu
urodrenemu 11.10.1975 v. w Bialymztokn

uprawnicnia budowlanc w telckomunikacii

do Projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specialnoiciach instalacyjuych
w ttlekomonikaeli preewodowej wear 7 infrastrokiurg towarzssogcy

.
ez ogromiceet

LEZASSDNIENIE

Wy prasten e sivesvoh dukiusentins, prace ubisgjareno sig o uprnenieniz batralane o telekmmen kgl Komiss Fgoamae ing w
postgpowaniu kevalifikacsinym sivverdeils, 2¢ apelinil on skl w ke pesrgsownms avodenigs mebpdocgs do wysaana
uprawnien we wisodbeswanyn sakotsie, lednocainic shivggyey s dasxl  goasen preed Komess Poaminacdng 7 pofyrownym
woukion, Wbey powyasecgn nglossde ocrc jak na wagpie.

Ponczewic

£ v odwolanic ok poshioem:, kedead sEpeic
meaplon a4 neatEvmios sy woave neens
WIHHRE @ Rongwne TUPmMTERe TEay dn Prazesa
iLpgdn Regwlach teefompekeacyt 5 Poamg,
b wooarzaks TR 020 Warsoiwa tewaine 10 dni
o) DD st eyl (e T2T § R 1029 B 2 Xpa
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POLSKA

1 2 B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04
adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeruy weryfikacyjnego zaswiad¢zenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby inzynieréw
Budownictwa
Podpm et
a2, ¥
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

Formalno - prawne .

Projsktowane podzialy nlsruchomodel
Istnlejgce granice dzlelek

Projektowany uktad drogowy

Nawlerzchnla bitumiczna - jezdnla
Nawlerzchnia z kostkl betonows) - chodnlkl
Neawlerzchnia z kostkl betonowe] - chodnlkl o konstruke]i wzmocnions)

Nawlerzchnla z plytek ostrzagawczych (téite plyty
L — — — — - betonows z wypustkaml) 40x40x8cm

- == e= == Krawginik bstonowy 15x30cm - wtoplony
e e == Krewginlk betonowy 20x30cm - wioplony
Krawginlk betonowy 15x30cm
Krawginlk betonowy 20x30cm

Obrzeis betonowe 6x20cm
Projektowane siecl uzbro/enia terenu

Kanalizacja deszczowa
Projsktowany kanat technologlczny
Sloé olektroenergetyczna

X X - Slecl uzbrojenia tersnu do rozbiérkl

Elementy uzbrojenla terenu do likwidac]i
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[~ . =0 iz | el |2 ul. Upaina 1A lok. 58; 15-668 Blalystok
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l | < < 3 . KRS 0000583625; NIP: 9662100389 REGON: 362867758
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