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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zaméwienia

Nazwa zamowienia: Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Lesnej w m. Bolestawice gm.
Kobylnica

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,

Specyfikacje Techniczne albo skrotami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszgcych

sie do:

sposobu wykonania robét budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

oceny prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,

wskazania parametrow réwnowaznych bagdz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla

materiatdbw i urzgdzen okreslonych w projektach z wuzyciem nazw wiasnych,

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia,

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla kontraktu na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentdw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 7 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01...ST-06.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegodlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.

Specyfikacje obejmujg wspodlne wymagania dla wszystkich rodzajow robét podane w ST-00
‘Wymagania ogélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych rodzajow robét
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01+ST-06) zwanych wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentoéw opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegotowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegoétowo wymagane standardy wykonania tych
robot.

Jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogoinymi podanymi w ST-00.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena kontraktowa - wartoS¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow).
Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Odbior czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakohczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy
zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatéw i urzadzen (FIDIC
klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami kontraktu
na budowe dla robdt projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki FIDIC, 2.
wydanie angielsko-polskie 2004 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona ksigzka.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Zamawiajgcego ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktore nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét..
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb kohcowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Uzytkownik — Wodociggi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
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organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy zarzgdza realizacjg
umowy w tym nadzorowaniem i koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego za
posrednictwem zatrudnionego personelu wskazanego Wykonawcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskag
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania
Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Spotka ,Wodociggi Stupsk” kontynuuje realizacje zadania inwestycyjnego obejmujgcego budowe
sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowo$ci Bzowo oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Bolestawice, w Gminie Kobylnica. Opracowana zostala Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajgca opis projektowanych rozwigzan technicznych dla budowy sieci wodociggowej w
rejonie ul. LeSnej w m. Bolestawice gm. Kobylnica obejmujgca:

¢ budowe rurociggéw wodociggowych DN 110;

e Odtworzenie nawierzchni i terendw.

¢ przejscie poprzeczne pod drogg metodg bezwykopowg bez naruszania konstrukcji drogi.

e Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej pomiedzy pkt Z1 i Z2 przebiega gazociag
stalowy dn 200mm wysokiego cisnienia. Roboty w obrebie skrzyzowania z w/w
gazociggiem nalezy wykona¢ z zachowaniem uwag ujetych w uzgodnieniu nr
PSGKO.ZMSM.774.5000.101331.19. Nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne kontrolowane
(zwane dalej strefami kontrolowanymi) o szerokosci minimum 5 m na strone od osi
gazociggu, w ktérych nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. Prace w obrebie
strefy kontrolowanej nalezy wykonywa¢ recznie, a praca sprzetu mechanicznego
zezwolona jest przy zachowaniu min. 5 m liczac od najdalej wysunietej czesci sprzetu od
osi gazociggu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaru rezystancji izolaciji
gazociggu w miejscu jego odkrycia na poczatku i po zakonczeniu prac zwigzanych z
budowa linii kablowej w miejscu skrzyzowan. O terminie przystgpienia do prac w zakresie
objetym uzgodnieniem nalezy powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie , ul. Potczynska 55/57,75-808 Koszalin co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem celem zabezpieczenia nadzoru. Przed przystgpieniem do prac nalezy
przesta¢ zlecenie do PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, ul.
Polfczynska 55/57, 75-808 Koszalin na ptatny nadzér.

W ofercie nalezy uwzglednic:
1.Wykonanie sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
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zawartymi w niej uzgodnieniami z gestorami sieci i terenéw oraz pozwoleniem na budowe,

2.Wykonanie sieci i przytaczy z materiatdw zgodnych z wymaganiami poszczegdlnych
Specyfikacji Technicznych. W przypadku nie okreslenia wymagan w ST zastosowanie majg
rozwigzania ujete w dokumentacji projektowe;j.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Obszar planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek 49, 110/1 obreb Bzowo, gmina
Kobylnica.
Dziatki, na ktorych zlokalizowana zostanie inwestycja, sa wlasnoscia:

¢ Gmina Kobylnica (dziatka nr 131/1, 34/9, 34/15)

1.4.2. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegobtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa. Dokumentacja projektowa stanowi integralng czesci WZ;

Elementy uzupetniajgce do DP, jezeli wystgpita taka konieczno$¢, zostaty opisane i przedstawione
w poszczegolnych ST,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdow oraz wykonawstwa robot z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy sieci oraz w porozumieniu z innymi
gestorami sieci, ktérzy beda realizowali zakres projektowanego uzbrojenia w tym samym
czasie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe wody o wymaganych
parametrach do odbiorcéw i zapewni¢ ciggto$é odbioru sciekow.

Wszelkie wytaczenia i przelgczenia sieci wodociggowych musza by¢ uzgodnione z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z Dziatem Eksploatacji sieci Spétki Wodociagi Stupsk.

Wejscia na tereny prywatne nalezy uzgodnié¢ z ich wtascicielami, w szczegdlnosci dotyczy
to prac przy wymianie podejsé wodomierzowych, a takze wykonaniu przytaczy wod-kan, i
roboty wykonaé zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z wilascicielem nieruchomosci w
trakcie robét. Przed wejsciem w szczegdlnosci na tereny prywatne nalezy sporzadzic¢
dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed robotami i sporzadzi¢ protokét przejecia
terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, czego
potwierdzeniem musi byé protokét przejecia terenu przez jego wiasciciela. Roboty na
terenie prywatnym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z jego wiascicielem minimalizujac
negatywne oddziatywanie na mozliwos¢ jego uzytkowania.

1.4.3. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robdt realizowanych na podstawie
uzyskanych decyzji pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie
uzgodnien branzowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamdéwienia, z
uwzglednieniem wszelkich opftat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, optat za zajecie
pasow drogowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopow, koszty przywrocenia do
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poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty i ujgé w ofercie wszystkie koszty wynikajace
z zobowigzan natozonych na Inwestora w uzgodnieniach branzowych gestoréw sieci,
instytuciji, zarzagdcéw terenow, zarzadcow drég, PKP, itd. W szczegdlnosci zobowigzany jest
wystepowac w imieniu Inwestora i reprezentowaé go we wszystkich sprawach wynikajacych
z przywotanych uzgodnien. Wszystkie warunki i uzgodnienia znajdujg si¢ dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z nimi i uwzgledni¢ je w swojej
ofercie. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego pisemny wniosek stosownego
pelnomocnictwa do reprezentowania go w poszczegolnych sprawach.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci, aby
zabezpieczy¢é prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdéd. W szczegodlnosci, w trakcie wykonywania
Robot Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojScia do posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

1.5.1. Teren budowy

Uwaza sige, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiorki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalnosci w otoczeniu Terenu
Budowy. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji Robot. Wszelkie koszty zuzycia medidow zwigzane z wykonywaniem Robdét bedg
ponoszone przez Wykonawce.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem
na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Niemniej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do terenu, poprzez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zajeciu pasa drogowego na czas realizacji prac od
wiasciwego Zarzadcy, np. ZIM Stupsk, zgodnie z wydanymi warunkami, umowami i uzgodnieniami
zatgczonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed
Zarzadca/Wtascicielem i Zamawiajgcym za przejete pasy drogowe i tereny, do czasu uzyskania
protokotu ich odbioru przez Zarzadce/Wtasciciela. Koszty opracowania Projektéw organizacji ruchu
drogowego i zajecia paséw drogowych, a takze inne optaty zwigzane z udostepnieniem terenu w
zwigzku z wykonaniem robot, wynikajgce np. z uméw i uzgodnien zatgczonych do dokumentaciji
projektowej i przetargowej, zawarte sg w cenie Kontraktowe;j.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
1. Projekty budowlane

2. Decyzje o pozwoleniu na budowe

3. Dzienniki Budowy

Powyzszego wykazu nie nalezy traktowa¢ jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy
Zamawiajagcy przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia, o ile taki obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgacego wymaganych w Kontrakcie ubezpieczen oraz zapisu stanu terenu budowy
przed rozpoczeciem roboét budowlanych, przeprowadzonego przez Wykonawce podczas
wizji lokalnej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ protokot przejecia terenu przez ich
zarzgdcow/wiascicieli

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji rob6ot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenhstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢é zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony/gestorow o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt. Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody, zezwolenia i decyzje wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po
zakonczeniu robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane dla
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przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktére zostang
przekazane Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominigciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych Kontrakt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do
ztozenia wniosku o zakonczenie robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robé6t
Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej. Do obowigzkéw Wykonawcy robot
nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt, koniecznosci uzyskania na wiasny
koszt dodatkowych uzgodnienrr i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i

pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty odwodnien wykopdw,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wiasciwego wykonania Robot i
przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Wykonawca winien przedktadac
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w
celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako element
dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robdt przedstawiajgca szczegdtowo jak faktycznie te

Roboty zostatly przez Wykonawce zrealizowane, w podziale na zakresy objete poszczegdlnymi

pozwoleniami na budowe, o ile takie wystepuja.

1. Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaC wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktore zostang przez niego w tym celu wydane.

2. Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki edytowalne
w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf).
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3. Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich
zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):

kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, z
wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete
poszczegolnymi pozwoleniami na budowe) zarejestrowana we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi
inwentaryzacje do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowe;j i
elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej (oryginat) nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym
nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi
zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne
oraz pary wspotrzednych.

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,

ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Protokoly z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen | badan,

dokonywanych podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita

koniecznos¢ ich uzyskania opinie ekspertéw, dla catego zakresu Robo6t wraz z

zestawieniem.

zestawienie wnioskéw materiatowych i inspekcji dostaw,

protokoty odbioru roboét zanikowych, technicznych, préb szczelnosci, itd.

protokoty sprawdzenh i badan, o ile byly wymagane odrebnymi przepisami,

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, raporty z badan, Prob

Koncowych, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

wykaz zamontowanych urzgadzen i wbudowanych materiatdow z wyszczegdlnionym

zakresem wykonanych roboét (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.).

instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

podziat obiektow (opracowany wspdlnie z Zamawiajgcym) wraz z wartosciami, do przyjecia

obiektow na majgtek Spotki (OT),

dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdje¢ wszystkich weziow

wodociggowych, kanalizacji cisSnieniowej opisanych numeracjg wg PB na nosniku CD/DVD.

Raport z Préb Koncowych, o ile byty wymagane.

Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow wraz z zestawieniem:

a) dokumenty atestacyjne,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

c) swiadectwa jakosci,

d) atesty higieniczne

e) dokumentacje techniczno—ruchowe dostarczonych urzadzen,

f) karty gwarancyjne urzadzen,

g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegdtowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzagdzen i podaniem wymaganej ilosci i terminéw/okreséw dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,

h) Inne, o ile byty wymagane,

» Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
» Instrukcje eksploatacji obiektéw i urzadzen,
» Instrukcje Bhp i p.poz.
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Jezeli w trakcie Prob Koncowych Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadalty wymaganiom
opisanym powyze;j.

1.5.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;i
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementéow budowli, to
Zamawiajacy moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
Kontraktu.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W ftrakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez flrmy p03|adajace wiasciwe pozwolenla

Stosu1ac S|e do tych wymagan bed2|e miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wdd i gruntu
paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdot wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004

poz. 880);
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— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworca
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpadow w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiIL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendéw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— W porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaC w okresie realizacji Robdt lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedgcych witadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w WZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢c do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,BezpieczehAstwo i higiena pracy"
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
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podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymaé
realizacie Robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr
30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca
na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robot, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoinczeniu Robét i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg wigczony winien byC takze koszt wykonania poszczegdinych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikow i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane 2z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
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lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem roboét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajag do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty nalezy
zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowacé lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robét

Zgodnie z artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego Wykonawca, upowazniony przez
Zamawiajgcego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym
rozpoczeciu Robdét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa, a takze zaswiadczenie o
wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie kierownikow robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czitonkow wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego;

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego zawiadomienia:

(a) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile
organ administracji budowalnej natozyt w pozwoleniu na budowe obowigzek ustalenia
inspektora nadzoru inwestorskiego).

Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robét na podstawie PZJ. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na
wykonanie réznych czesci Robot. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieh tego
harmonogramu, koszty wszelkich opdznienn poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
opoOznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i
zapewni wystawiajgcym je wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
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ramach Kontraktu.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Roboét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczesniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz, ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody
zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytg
starannoscig i bez opdznien w stosunku do Programu. W ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizaciji robét,

— szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania Robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacii
Robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego
oraz harmonogramem Rob6t. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementow robot.

1.5.16.2. Szczegotowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania
umowy lub nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do realizacji robot
szczego6towy harmonogram wykonania Robo6t budowlanych uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Harmonogram winien:

e zawieraC podziat wykonania robot, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdélnymi weztami (z
uwzglednieniem planowanego postepu robét w okresie nie wiekszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawiaC w etapach proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji Robot w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zasadnicza cze$¢ harmonogramu powinna mie¢ postac graficzng wg standardu uzywanego w MS
Project lub podobnej aplikaciji.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robot budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy
Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
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Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

2.

MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1.

2.

10.

Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania
Robét muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Wykonawca przed dokonaniem zamdwienia materiatdw i urzgdzen sktada do Zamawiajgcego
Whiosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw/urzgdzen z
wymaganiami Kontraktu.

Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za dostarczenie materiatdw i urzgdzen zgodnych 2z Kontraktem i
dokumentacjg projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato
koniecznoscig wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Charakterystyczne parametry, wkasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robot objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegotowych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatdw lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdbw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce,
aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczgce materiatow lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych
zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego
w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow/produktow ma
wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia, dopuszcza jednoczes$nie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie
na temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do
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podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdow lub urzgdzen rownowaznych albo
ich odrzuceniu z powodu braku rownowaznosci.
11. Zadne materiaty i urzgdzenia nie moga zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Whniosku Materialowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekc;ji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatow z Wnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Whniosku.

2.2. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagty speiniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.3. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatobw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Zamawiajgcego stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.7. Pochodzenie materiatow

Uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane
przez Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe

WODOCIAGI StUPSK

SP.700 Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Lesnej w m. Bolestawice gm. Kobylnica




Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00 21/37

lub zgtoszeniem.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzié¢ wypetniajac wymagania m.in. wynikajace z uzgodnien branzowych
gestoréow sieci, instytucji, zarzadcéw terenéw, zarzadcéw drég, itd. Wykonawca
zobowigzany jest wystepowa¢ w imieniu Inwestora i reprezentowaé go we wszystkich
sprawach wynikajacych z przywofanych uzgodnien. Wszystkie warunki i uzgodnienia
znajduja sie w projekcie budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé¢ sie z nimi i
uwzglednié je w realizacji Robot.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegolnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania robét w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robo6t wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukohczenie Robdét.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wykonywanie Robét za pomocg innych osdb,
pod warunkiem, iz osoby te bedg dysponowaty kwalifikacjami i dodwiadczeniem nie gorszym niz
wymagane w WZ.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy
poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Napotkane w trakcie robdt obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaty
zinwentaryzowane (nie stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako
element/zakres pomiaréw powykonawczych, przy realizacji robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe, towarzyszace i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez \Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
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Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia faw i stép fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzagdzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robdét,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robot
dodatkowych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
wymaga wprowadzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznoéci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

— w przypadku wykonania robét dodatkowych i zamiennych niewymagajgcych wprowadzenia
istotnych zmian w projekcie budowlanym, Zamawiajgcy zleci Wykonawcy ich wykonanie na
podstawie protokotu koniecznosci;

— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Kontraktu,

b/ Wykonawca nie moze domagac¢ sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:

— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego
wynikaja,

— koniecznos¢ wykonania prac wynika z dokumentacji technicznej, nawet jesli dokumentacja
tych prac nie przewiduje.

5.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa
I poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych moga nie objg¢ wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatébw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzgdzenia lub roboty nie bedg w peini zgodne
Zz Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
I rzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw zostang one rozstrzygniete
Z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy szczegdtowy Program w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym najpozniej 7
dni przed rozpoczeciem robot budowlanych. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie
Budowy kopie Programu sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw
Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robédt, ktére mogg wystgpic w okresie zimowym.
Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢
zaaprobowany przez Zamawiajgcego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot zgodnie z umowa.

o . o Y e L

jakoséci bedzie zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujaca:

o harmonogram (wykres) postepu robot,

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu;

— system zarzadzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt,
ktéry ma obejmowacé rowniez Podwykonawcéw i dostawcéw Wykonawcy i ma w
sSposob szczegotowy opisac:

v'w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie
obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v" metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentaciji.
o zarzgdzanie Podwykonawcami
— Czesc¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne

o rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o Ssposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

O O O O O

o O
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transportu,

o sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

o sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajagcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
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przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informaciji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
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przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedg
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem [o ile
beda dotyczyty Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robé6t zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego Ilub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét

— dokumenty zapewnienia jakosci
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertéw i konsultantéw

— instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— program robot

—Faperty-o-postepie-prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzadzen dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzenh
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialtdbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wylgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkoéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
Zamawiajgcemu w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgadzen wspofzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego skltadanego dokumentu
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—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat

lub element

— Data przekazania
O ile Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zamawiajacy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robé6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robo6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiar Robét
prowadzony bedzie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdét.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatagcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

m?® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
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sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane zgodnie
z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Zamawiajgcy w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukoinczy wszystkie Roboty (w tym roboty uzupetniajgce).
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdét odbywacé sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy/techniczny

c) Odbidr koricowy robét

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Przejecie Robot

f) Odbior ostateczny

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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10.

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw, wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowi¢ zatgcznik do protokotu
odbioru rob6t zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatow z
zatwierdzonym Whnioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzadzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robét.

Odbidr roboét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwo$é kontynuowania robot
przez Wykonawce.

8.1.2. Odbiory techniczne/czesciowe

1.

Odbiory techniczne/czesciowe bedg prowadzone dla Robdét wyszczegdlnionych odrebnie w
Harmonogramie realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robot.

Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodno$¢ wbudowanych materiatow z
zatwierdzonym Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezacych rozliczen z Wykonawcg. Protokét odbioru jest
podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét okreslong w Tabeli
elementéw skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

Dokumentacje Projektowg 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpig, dla Robdt podlegajgcych
odbiorowi,

Szkice geodezyjne wykonanych obiektéw, elementdw sieci i instalacji oraz uzbrojenia, (w
tym wykonane po odbiorze robét zanikowych),

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi (jesli jest wymagany),

Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystapienia przez Wykonawce o
przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robét, do
czasu przejecia catosci robét, potwierdzonego w Swiadectwie Przejecia Roboét.

Zamawiajgcy moze uzytkowac czesci robot do czasu Przejecia Robot.

. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego (technicznego) Robdt, jest
protokdt przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez
Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér koncowy

1. Catkowite zakonczenie robét bedzie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem przez Wykonawce Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do
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odbioru koncowego i przekazania Robdt.

2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

3. Rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

4. 0Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie i okresleniu zakresu i ilosci wykonanych robaot.

5. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

6. W dniu zgtoszenia zakonhczenia robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru
koncowego dokumenty:

a. Wymienione w pkt. 1.5.3. a, ¢, d.

b. Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzen i badan, dokonywanych
podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, w szczegolnosci wyniki laboratoryjnych badan
wody dla wykonanych sieci i przytgczy wodociggowych.

c. Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu (inwentaryzacje powykonawcza)
poswiadczong przez uprawnionego geodete.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robét objetych przedmiotem umowy,

b. wykonania roboét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,

c. wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie (uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie)
zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu umowy,

d. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,

komisja moze przerwac¢ czynno$ci odbiorowe i odmowi¢ odbioru robét, stwierdzajgc, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

8. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

9. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i umowg, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego wszelkich robot
poprawkowych lub uzupetnienia dokumentow odbiorowych, niezbednych do dokonania
odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korncowego;

b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, jakie ujawnity sie w Okresie rekojmi w tych Robotach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty

Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu

okreslonego w Kontrakcie.

8.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji”. Wykonawca
przygotuje na ten odbidr nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.2. Dokumenty Przejecia Robét

1. Wykonawca przygotuje i przekaze dokumentacje niezbedng do Przejecia Robodt przez
Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z wymaganiami pkt.
15.3.

2. Dokumentacje nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru koncowego.

3. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji
powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

4. Wykonawca opracuje szczegotowy spis dokumentow zawartych w Dokumentaciji.
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8.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, o ile jest wymagane lub zawiadomienie o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego jako Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego w celu wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o0 zakohczeniu budowy obiektu budowlanego
niezbedne w tym celu dokumenty w dwoch egzemplarzach w szczegolnosci wymienione, miedzy
innymi, w pkt. 8.1.3. pkt. 6.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni w
ramach ceny ryczattowej.

8.4. Swiadectwo przejecia

Wystgpienie o Przejecie Robdét przez Zamawiajgcego nastepuje wraz z powiadomieniem o
zakonczeniu robdt i ich gotowos$ci do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 8.1.3.

Wydanie Swiadectwa Przejecia dla Robdt nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego oraz
zweryfikowaniu dostarczonych Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w pkt. 8.2.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robdét w terminie do 28 dni od zgtoszenia
zakonczenia Robdt, jezeli spetnione zostang przez Wykonawce nastepujgce warunki:

— Nastgpi zakonczenie wszystkich procedur i badan, o ile byly wymagane Kontraktem,
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego,

— dostarczenia catosci dokumentacji wymienionej w pkt. 8.2,

— dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,
Préb Kohcowych.

8.5. Préby Koncowe

Préby kohcowe przeprowadzane bedg, o ile zostanie to okreslone w dokumentach umowy.
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Program rozruchu,

— Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgciji,

— Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa.

— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

o dokumenty atestacyjne,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jako$ci,
atesty higieniczne
inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy. Nadzér nad przebiegiem
Prob sprawowac bedzie komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych
udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca
sporzadzi protokodt. Protokdt musi zostac poswiadczony przez wszystkich cztonkow komisji. Kazdg
kolejng faze Prob mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami

o O O O
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tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
préby.

Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory
pozniej bedzie brat udziat w rozruchu.

Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy Préb Koncowych
W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czedciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw
technicznych itp.,

e wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koncowego
przewidziano w poszczegdlnych ST,

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zaméwienia. Cena
ryczattowa obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi by¢ tgczng ceng
robét i innych swiadczeh niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, budowlany i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robo6t i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Zatgczony przez Wykonawce przedmiar rob6t petnit bedzie funkcje informacyjng i bedzie stuzyt
Zamawiajgcemu do:

e rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezeli wystgpig okolicznosci wykonania robét
zamiennych, zaniechania czesci robét, lub robdt, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania postepowania

e porownania cen elementow oferty.

Bfad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen przejSciowych mogag
by¢ jedynie kompletnie ukoriczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych
Kontraktem, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozyC rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan
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przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skonczone, wyszczegodlnione w opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skohczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.

W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
.1abele elementéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Kontraktu na elementy skonczone, ktére bedg podlegaly rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie. Przez element skonczony rozumie sie w
szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci scisle
okreslonych urzadzeh lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli
elementow skonczonych”, tak, aby istniata mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skonczonego uwzglednionego w
Tabeli nalezy przypisaé przypadajgcg na niego czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu
umozliwienia weryfikacji poprawnosci okredlenia wartosci kazdego z elementéw skohczonych
Wykonawca, przedstawi szczegotowe Kkalkulacje dla poszczegdlnych elementéw. Tabela
elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania rozliczen z Wykonawcg za wykonane i
ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow i instalacii.

Tabela powinna zosta¢ opracowana w stopniu szczegofowosci pozwalajgcym na prawidiowe
oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych Robot ujetych we wnioskach o wydanie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. Poszczegdlne Tabele bedg zatgczane przez Wykonawce do
wnioskdw o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci stanowigee—element—Rapertu—o—postepie.
Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Kontraktu obowigzany bedzie uszczegétowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego
wyrazong na pismie.

Na etapie opracowania Tabeli Elementéw Skonczonych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
wszystkie pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowac ilosci wykonanych
Robdt w oparciu o rzetelng ocene postepu Robot.

Po przedstawieniu przez Wykonawce ilosci wykonanych Rob6t Zamawiajgcy obowigzany bedzie
dokonac weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wtasng, niezalezng ocene.

Zweryfikowane ilosci Robot bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robét
tymczasowych, towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegdinych
obiektéw lub instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane beda
jedynie ukonczone etapy robot z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakosc
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem prob szczelno$ci,
zasypaniem wykopow i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggdbw z wykonaniem préby
szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem préb rozruchowych).

Tabele elementéw skonczonych mozna przygotowa¢ w oparciu o przedmiary przekazane przez
Zamawiajgcego, w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Tabeli elementéw skonczonych
przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.
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9.1.2. Swiadectwa Ptatnosci

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme i tres¢ Rozliczen, ktore majg by¢ zawarte we
whnioskach o pfatnos¢ posrednig. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé szczegétowo kwoty, do
ktérych otrzymania uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia
(i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi oraz innymi wymogami
stawianymi przez |Instytucje Zarzadzajgcg i zasadami realizacji projektow dotyczgcymi
kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢é Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wedlug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy O ILE BEDZIE TAKA KONIECZNOSC,
muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Zamawiajgcego. Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowdéd Wykonawcy,
ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci
takich faktur.

Zamawiajgcy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednia,
stanowigcego-elementRaportu-o-postepierobét, wystawi dla Wykonawcy Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejéciowe Swiadectwa Platnodci mogg mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzgdzajgca i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen. Zaliczka nie bedzie udzielana.

9.2. Zabezpieczenia terenu budowy.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.3. Dostep do terendw i organizacja realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich opftat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjng,
geologiczna, projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, optat za zajecie
pasow drogowych w Zarzadzie Drog Powiatowych, ewentualnego odwodnienia i szalowania
wykopow, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu uzytecznosci paséw drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:

e Organizacje zaplecza Wykonawcy: dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z

WODOCIAGI StUPSK

SP.700 Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Lesnej w m. Bolestawice gm. Kobylnica




Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00 36/37

zachowaniem warunkow okreslonych prawem, wydzielenie zaplecza magazynowania
materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen
e Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.5. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.

Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
z wymaganiami ogélinymi.

9.6. Opracowanie dokumentacji

Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacja budowy, w
szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w
skfad ceny kontraktowe;.

9.7. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

Wykonawca dostarczy i umiesci tablice informacyjne na czas prowadzenia robét oraz pamigtkowe
(jezeli sg wymagane) po zakonczeniu robét, zgodnie z Zasadami promocji projektow dla
beneficjentow.

Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie formy,
tresci oraz miejsca zamontowania tablic. Ponadto Wykonawca przygotuje projekt szyldu i tablicy w
zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny
kontraktowe;.

9.9. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o
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ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W  przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6éz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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