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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 CZESC OGOLNA

B.00.00.00

Il. CZESC SZCZEGOLOWA- ROBOTY BUDOWLANE
B.01.00.00 ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.03.00.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE

B.04.00.00 ROBOTY BETONOWE

B.05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

B.06.00.00 SCIANKI | SUFITY Z PLYT G - K

B.07.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE

B.08.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.10.00.00 TYNKI ORAZ OKEADZINY WEWN. | ZEWN.

B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

B.12.00.00 POSADZKI

B.13.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

lll. CZESC SZCZEGOLOWA - ROBOTY DROGOWE
D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE CZESC DROGOWA

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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I. CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg - przebudowa pomieszczen na potrzeby
Katedry Grafiki w Czestochowie ul. Dgbrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4, obreb 150 Czestochowa.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych do wykonania
wyzej wymienionego zadania, w projekcie budowlanym, projekcie technologii pomieszczeh oraz w projekcie techniczno —
wykonawczym i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

0.2. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowej i kosztorysowej
inwestyciji,

- 0g06lng charakterystyke obiektu,

- inwentaryzacje budowlang obiektu,

- projekt budowlany,

- projekt technologii pomieszczen,

- projekt techniczno — wykonawczy,

- przedmiar robdt, zawierajgcy zestawienie robé6t przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
realizacji

- katalog pt. Wspolny Stownik Zamowien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r).

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajacego

Uniwersytet Jana Dlugosza ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Czestochowa jako Zamawiajgcy dla projektowanego
zamowienia nadat nastepujacg nazwe: przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki w Czestochowie ul.
Dabrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4, obreb 150 Czestochowa.

1.2. W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

- zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczen na parterze w segmencie C w celu dostosowania do planowanych zmian
Katedry Grafiki (stworzenie pracowni serigrafii),

- zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz gospodarczego na parterze w segmencie
C w celu dostosowania do planowanych zmian Katedry Grafiki w tym dostosowania pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych,

- dokonanie rozbiérki czesci Scian dziatowych,

- demontaz i wymiana drzwi wewnetrznych, wykonanie zamurowania, powigkszenia i przekucia nowych otworow
drzwiowych,

- zmniejszenie otworu w elewaciji frontowej segmentu C dla montazu stolarki okiennej w pracowni serigrafii,

- wymiana warstw podtogowych z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczenia,

- prace wykonczeniowe $cian z dostosowaniem do przeznaczenia pomieszczen,

- montaz sufitu podwieszanego,

- prace wykonczeniowe czesci elewacji frontowej segmentu C,

- likwidacja istniejgcych zewnetrznych schodéw,

- montaz instalacji wod.-kan. (w zakresie pomieszczen objetych przebudowa),

- montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w zakresie pomieszczen objetych przebudows),

- montaz instalacji grzewczej (w zakresie pomieszczen objetych przebudowa),

- montaz instalacji elektrycznej, oswietlenia ogoélnego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych (w zakresie pomieszczen
objetych przebudowg),

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zaréwno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego - nalezy do
obowigzkéow Wykonawcy

b) wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych (nalezy do Wykonawcy):

- skutecznosci dziatania przewodoéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

- szczelnosci instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca budowy - nalezy do obowigzku Wykonawcy.

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

c¢) wykonanie drog dojazdowych i chodnikow na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy — jezeli Wykonawca stwierdzi takg potrzebe,
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d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektdw zaplecza oraz zamontowanie licznikéw umozliwiajgcych
rozliczenie sie z zamawiajgcym z ilosci zuzytych mediéw - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.4. Organizacja roboét budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z projektem BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Inwestora, Inspektora Nadzoru

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(wymagania wspélne dotyczace robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)
B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ogodinej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogolnej ST sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki w Czestochowie ul. Dgbrowskiego 14, dziatka numer
ewiden. 4, obreb 150 Czestochowa.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowigzujgcych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- Swiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.
1.4.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.
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1.4.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu

1.4.16. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdw nie ustalono polskich norm.

1.4.21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
poszczegdlnych robdt, etapow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.23. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy
(w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru —
koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys slepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robot
(przedmiar).

1.4.28. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu wykaz
robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno — budowlanych.

1.4.31. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.5. Wspodlne wymagania dotyczace robét
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1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i budowlanych w planie
i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robét.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig czes¢ umowy. Przyjmuje sie, Ze wymagania wyszczegdlnione w jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci
w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za warto$¢ docelowa, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatdbw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materialy i wykonane elementy budynku nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wpltynie na zaktadang jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i porzgdku od
momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego otoczenie powinno byé
uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje tablic Wykonawca
ustala wedtug zarzgdzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcéw.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
W szczegolnosci Wykonawca powinien podjgé odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem sciekdéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koricowego
robot.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

- wtasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat

niewtasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwac¢ roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagahn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$s¢é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora hadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostanag, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robaét.

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce
i Inwestora.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzeh zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcsg i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na
budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytuciji, ktrg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobg wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét
budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do protokotow odbioréw robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodno$é z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktérym przedstawia sie zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robét powinien zawieraé :

- opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu oraz
podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw migdzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkoéw transportu i przechowywania materiatdw ktdre zagwarantujg zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do planowanych robdét,

- okres$lenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosé
robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
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- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatéw, ktéra pozwoli zrealizowaé je
W sposob ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny byé zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczng.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wkgczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i urzgdzenia do pobierania prébek, badan materiatéw
i wykonywanych robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania roboét jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz wykonanych rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia oraz sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ badania dodatkowe tych materiatow, ktdére budzg watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrodta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robét prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i elementéw robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazadac powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetniag wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiardéw.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robét.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaét.

7.1. Obmiar robét zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakos¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany
itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiér koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz
z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzgdzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowg sg badania i pomiary
wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja
sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzglednieniem toleranc;ji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potragcen jak
na wady trwate.

8.7. Wylaczenie roboét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wytgcza te
roboty z odbioru. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéline.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 13 159,
z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,
z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA - ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbidrkg elementéw budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
- rozbiérka czesci Scian dziatowych,,
- wykonanie zamurowania, powigkszenia i przekucia nowych otworéw drzwiowych,
- rozbidrka istniejgcych schodéw,
- Wywoz gruzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
- Roboty demontazowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejacego
obiektu budowlanego.
- Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie
jest obowigzany.
- Odpady niebezpieczne — odpady okreslone w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
- Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktuja;
ogolna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢é do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
Srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.
- Gromadzenie odpadéw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadoéw, ktore
ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
- Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
terenie budowy maszyn i innych urzgdzen technicznych, sktadowisk odpadéw.
- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze ST i zaleceniami
Projektanta.
2. MATERIALY
Dla rob6t wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Roboty rozbiérkowe beda wykonywane recznie lub za pomoca dowolnego sprzetu..
4. TRANSPORT
Materialy przeznaczone do wywiezienia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng,
- zdemontowac instalacje teletechniczng,
- zdemontowac instalacje wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,
- zdemontowac instalacje hydrantowa, pary, kondensatu.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane roboty rozbidrkowe.
5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wywiezienie zdegradowanego materiatu przewies¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
- Sciany wewnatrz budynku rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiezé na
wysypisko,
- rozbidrki $cian nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop nalezy je rozbiera¢ z lekkich, przestawnych
rusztowan, a caty rozebrany ze $cian materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku,
- elementy betonowe i stalowe (ptyty, schody, stropy, stupy, podciagi) rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwies¢
w miejsce skladowania lub wywiez¢ na wysypisko,
5.2.2. Obiekty powierzchniowe
- tynki, okfadziny ceramiczne $cian i podtdg skué recznie lub mechanicznie odwies¢ w miejsce sktadowania lub wywiezé
na wysypisko,
- posadzke z tworzyw sztucznych, ptytek ceramicznych rozebra¢ recznie lub mechanicznie odwiesé w miejsce
sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
- elementy stolarki zdemontowac, wykuc¢ recznie odwies¢ na miejsce sktadowania lub wywies¢ na wysypisko.
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5.2.3. Obiekty liniowe

- demontaz instalacji powinna wykonywac¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiedniej specjalnosci

- roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikdw, umywalek, zlewoéw, misek
klozetowych itp. urzgdzen wyposazenia budynku

- po demontazu urzgdzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadoéw

- wszystkie otrzymane w trakcie rozbiorki odpady nalezy unieszkodliwi¢ i wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania
odpadéw,

- miejsce sktadowania lub usuwania odpaddw na terenie rozbiorki nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac,

- odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

- gruz i ziemig nalezy wywiez¢ na wysypisko z opfatg za sktadowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki oraz dokonaniu wpisu w dzienniku robdt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét rozbiérkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego sie do ponownego wykorzystania dokonaé na
budowie.

Jednostkg obmiarowg przy robotach rozbidrkowych jest:

- [m3, szt.] - rozbieranych konstrukcji i rob6t ziemnych,

- [m?] - dla rozbieranej stolarki, tynkéw i posadzek.

- [m] - bruzdy w murach.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Po wykonaniu kazdego etapu
rozbiorki nalezy dokonac protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogédlne.

Podstawg pfatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych

wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikow podczas pracy.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem:

- wykopéw pod fundamenty,

- podktadéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robot wymienionych w p. I.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres rob6t wehodzg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie wykopdéw pod fundamenty,

- formowanie nasypow,

- zageszczanie gruntu,

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem przekazujgcy wszelkie obcigzenia
z konstrukcji na grunt.

- Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pg gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pus

- Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

- Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypow oraz innych prac zwigzanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1. Wykopy

Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyktego.

Do wykonania podktadu pod posadzki stosowac piaski zwykte oraz pospotki.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce, w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony
przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposdb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty sktadowane na odktad nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc
ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania. Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypki i podkiady pod nawierzchnie z piasku zwyklego i pospétki.

5.1.1.Warunki wykonania podkfadu pod nawierzchnie:

- ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

- ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

- catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora

- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. lub rbwnowazng

5.3. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér robo6t winny

by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. lub rédwnowazng Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gteboko$ci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go budujgcego.

- biezaco kontrolowa¢ zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, stopien jej
zageszczenia (laboratorium).

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice miedzy rzednymi projektowanymi i pomierzonymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 lub réwnowaznej nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia , okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 lub réwnowazng nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 lub rownowazng. lub rownowaznej Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza
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Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych:

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2.. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci minimum 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- podktad pod nawierzchnie z piasku zwyktego, korytowanie.- [m?]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

- dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentac;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze. lub rownowazng

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. lub ro(wnowazng

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw. lub ro(wnowazng

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. lub réwnowazng

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw. lub rownowazng

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. lub réwnowazng

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg lub rownowazng bromows.
[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego. lub réwnowazng

[9]Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB

Warszawa 1988.

B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
fundamentowych (dla fundamentoéw posadowionych bezposrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizaciji
i odbiorze robo6t wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci :

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych
i mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonéw podktadowych),

- sprawdzenie srodkow zabezpieczajgcych przed przemarznieciem podfoza, przed zalaniem wykopu przez wody
powierzchniowe lub opadowe,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie fundamentéw,

- wykonanie fundamentéw betonowych w postaci stop, taw,

- wykonanie zasypek bezposrednio przy $cianach oraz poza $cianami (patrz roboty ziemne budowlane).

2. MATERIALY

Beton konstrukcyjny C20/25, beton podktadowy C8/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopow

(przyjac¢ przekroje typowe), zbrojenie ze stali AllIN (RB500W), gwozdzie budowlane.

3. SPRZET | MASZYNY

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompg do podawania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty winny byé prowadzone tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej

fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢ wykonane fundamenty najgtebsze. Roboty przy budynku istniejgcym
prowadzi¢ z duzg ostroznoscig — odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie diuzszymi niz 1,5 m, a odlegtos¢
migdzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania roboét: ciesielskich, betonowych
i izolacyjnych. Wg wymaqah wspc')lnyc,h. i

7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne”
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy odbiorze robét nalezy zwrécié uwage na zakres tolerancji wymiaréw i odchylenia:

- w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm,

- odchylenia od wierzchu nie wieksze niz 2 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczac¢: dla podstawy o szerokosci 2 m - | cm dla
podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystepuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i projektowanie. lub
rébwnowazng

[2] PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna lub rbwnowazng

B.04.00.00. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betoniarskich zwigzanych z wykonaniem podktadéw, poduszek betonowych, fundamentdéw, rdzeni, filarkéw, podciagow,
wiencow.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wg.
dokumentacji projektowej.

1.3.Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie elementéw
i obiektdéw z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkoéw,

- uktadaniem, zaggszczaniem i pielegnacjg mieszanki betonowe;.

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w przedmiarze robét.

W zakres robo6t wehodzi miedzy innymi:

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie stép fundamentowych,

- wykonanie elementéw murkéw i schodow zelbetowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 lub réwnowaznej o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C20/25

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

2.1.1.2.Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznej oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty - nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005 lub rownowazne;.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania wsypoéw i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wystanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2. lub rownowazng

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6. Biezgca kontrola podstawowych parametréow cementu

- Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, lub rownowaznych a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990. lub réwnowaznej

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé
tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réwnowaznych

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réownowaznych

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania

a) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement luzem

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadaé
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

3. KRUSZYWO

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40 lub rownowazng. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

nasigkliwos¢ — do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 lub réwnowaznej nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. lub
rébwnowaznej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznegdo i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢é pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 lub rownowaznej nie powinna wywotywacé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26 lub
rébwnowaznej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 lub réwnowaznej,
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oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12 lub rébwnowaznej,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13 lub rGwnowazne;j.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy
PN-B-06712 lub réwnowazng oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712 lub
rbwnowaznej, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 lub réwnowaznej dla korygowania
receptury roboczej betonu.

3.1. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 lub réwnowaznej. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3.2. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz
posiada¢ atest producenta.

3.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, lub réwnowaznej

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, lub réwnowaznej

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 lub réwnowaznej tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

- o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku, za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objeto$ciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie.

Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 lub rownowaznej nie
powinna przekraczac:

wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 lub
réwnowaznej symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 lub
rébwnowaznej nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 lub réwnowaznej) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

4. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne
swiadectwo legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o Sred. nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llosé
~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca
przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosc¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. lub rbwnowaznymi
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogdw dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grub. do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi
nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe
na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, belki (fawy) wibracyjne
powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci; czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s., zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu
betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temp. powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. lub réwnowazng W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260 lub réownowazng; wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocag tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m 20



Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wediug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] i uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

szybkos$¢ betonowania,

spos6b zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka.

5.1. Elementy zelbetowe konstrukcji budynku

- fundamenty,

- strop, wience i belki zelbetowe

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” Jednostkg obmiaru jest
1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR—ach oraz KNNR-ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”

7.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m?3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. lub réwnowazng

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 prébki
o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. lub réwnowazng

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250 lub
réwnowazng. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.

Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250 lub
réwnowazng. Zaleca sige bada¢ mrozoodpornosc¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 lub réwnowazng liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopierh wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grub. nie wiekszej niz
160 mm i min. wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250 lub
réwnowaznej. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukg;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 lub rownowaznej, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
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aktualng normg i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych

zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250 lub rownowazne;j

Rodzaj badania

Badania sktadnikow betonu

Metoda badania wg.

1) Badanie cementu

PN-EN 196-3 lub

Termin lub
badania
Bezposrednio przed uzyciem

czestos¢é

— czasu wigzania rébwnowaznej kazdej dostarczonej partii
— statos¢ objetosci jw.
— obecnosci grudek PN-EN 196-6 lub
— wytrzymatosci rownowaznej
PN-EN 196-1 lub
rownowaznej
jw. 2) Badanie kruszywa PN-EN 933-1 lub jw.
— skfadu ziarnowego rbwnowaznej
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3 lub
— zawartosci pytow rbwnowaznej
— zawartosci PN-EN 933-9 lub
rownowaznej
zanieczyszczen PN-B-06714/12 lub
— wilgotnosci rownowaznej
PN-EN 1097-6 lub
réwnowaznej
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 lub Przy rozpoczeciu robét
réownowaznej i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata

Techniczna lub réwnowazng

Badanie mieszanki betonowej  Urabialnosé PN-B-06250 lub Przy rozpoczeciu roboét
rownowaznej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po

Sciskanie na prébkach

wykonaniu kazdej partii
betonu

jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 lub W przypadkach technicznie
Sciskanie — badania rownowaznej uzasadnionych
nieniszczace PN-B-06262 lub
rébwnowaznej
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 lub Po ustaleniu recepty, 3 razy
rébwnowaznej w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5)Przepuszczalnosé wody  jw. jw.

7.2. Tolerancja wykonania

7.2.1. Wymagania ogéine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢é dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, tacznie
z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.

Doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byc¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujgce.
7.2.2. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211 lub réwnowaznymi. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

7.2.3. Fundamenty (stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7.2.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

10,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczenh pretdow nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2

7.2.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.2.6. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.2.6.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowag
i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robé6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.

Cena obejmuje:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg, wykonanie przerw dylatacyjnych,
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wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp., rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych
wilasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

W przypadku robot dodatkowych wycena tych robdt bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie lub rownowazng
[2] PN-88/B-06250 — Beton zwykly lub réwnowazng

[3] PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. lub rownowaznag

[4] PN-79/B-06712 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw. lub réwnowazng

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu lub réwnowazng

[6] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) — Kruszywa mineralne. Badania lub rownowazng

[7] PN-88/B-32250 — Woda do betondw i zapraw lub rownowazng

[8] PN - B -19701 — Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci. lub rownowazng

[9] PN -74/B-06261 — Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie. lub rownowazng

[10] PN -74/B-06262 — Nieniszczace badania konstrukcji betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. lub réwnowazng

[11] PN —B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub réwnowazng

[12] Instrukcja ITB nr. 206/77 lub rownowazna

B.05.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. ZBROJENIE BETONU

1.1. WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w elementach w/w obiektu:

- fundamenty,

- rdzenie, stupy, wienhce, belki zelbetowe

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 5.4.1.1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg
i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci rob6t i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, ptyty, belki, podciggi oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoline”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezeh w sposéb czynny.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»~Wymagania ogolne”

2.1. Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowych
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2.2. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 lub rownowaznej

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. lub réwnowaznej
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu lub tworzywa. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”

4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Przygotowanie zbrojenia

4.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

4.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

4.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 Normy PN-S-10042. lub
rébwnowazng

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll
lub 5d dla stali A-I.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3. Montaz zbrojenia

4.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
€O najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw,

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposéb okreslony w dokumentac;ji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdow o $rednicy do 12 m, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretow — na przemian.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine”

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg. ustaleh
Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR —ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. i

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne”
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

6.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, prawidtowosci
wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw, zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 |lub réwnowazne;j,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 lub réwnowaznej,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. lub réwnowaznej

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z ré6znych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
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odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
—réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru. )

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w umowie.

Cena obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

taczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg ST,
wykonanie badan i pomiaréw, oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

W przypadku robdt dodatkowych wycena tych rob6t bedzie wykonana na podstawie ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania bedg przyjete w-g ustalen zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. lub rownowazng

IDT-ISO 6935-1:1991 lub rbwnowazng

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania. lub rownowaznag

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. lub rownowazna

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane lub réwnowazng

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania. lub rGwnowazng

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 lub réwnowazng

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu lub réwnowazng

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 lub rbwnowazng

2. Bl 8/92 poz. 38 lub rownowazng

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 lub rownowazng

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. lub rbwnowazng

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. lub réwnowazng
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania. lub rbwnowazng

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. lub rownowazng

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: lub rownowazng

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji, lub rownowazng

B.06.00.00 SCIANKI | SUFITY Z PLYT G - K
1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scianek
i sufitéw z ptyt G-K.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
Z ptyt gipsowo — kartonowych.
Roboty obejmuja:
- wykonanie sufitébw podwieszanych
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w ST.
1.4. Informacje o terenie budowy;

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m 27



Informacje przedstawiono w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w ST.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKELADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania dotyczace materialow i wyrobéw budowlanych

a. piyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-B-79405:1997,
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 lub rGwnowaznymi

b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997 lub réwnowazna

C. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — aprobata techniczna, DIN
18182 lub réwnowazng

d. wetna mineralna, ptyty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002 lub réwnowazna

€. piyty styropianowe EPS-70, EPS-100 — PN-B-20130:1999, PN-EN 13163:2004, PN-B 20132:2005 lub réwnowaznag
2.2. Skladowanie materiatéw i transport
Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem. Materiaty
i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. ]
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogoélnych
okreslonych w ST.
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych okreslonych
w ST.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. .
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Montaz lekkich przegréd pionowych
Ptyty gipsowo - kartonowe mocowa¢ do konstrukcji nosnych do stalowych.
Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu kotkéw do podtogi
i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600 mm. Profile CW mocowa¢ w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢
przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na najmniej $cianki. Scianki dziatowe
z plyt g-k mocowac do wszystkich granicznych elementéw budowlanych.
Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypetni¢é materialem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych stosowac ptyty
z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3.
Stosowac oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI
(wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykle) z krawedziami KS.
Ze wzgledu na wysoko$¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez katowniki
przytgczeniowe. Plyty g-k w otworach drzwiowych przycinaé tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty
w linii o$ciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.
5.2. Montaz sufitow podwieszanych
Podczas montazu sufitu z ptyt g-k nalezy:
- wokot pomieszczen zamontowac profil UD 27x28 na wyznaczonym wczesniej poziomie
- do stropu zamontowac¢ zawiesia ES 60x75 a nastepnie zamontowa¢ w nie gérna warstwe profili sufitowych

CD60

- za pomoca tgcznikéw krzyzowych zamontowaé na ,zatrzask” dolng warstwe profili sufitowych CD60
- do wypoziomowanej konstrukcji z profili zamontowac ptyty g-k GFK (ognioodporne) za pomocg wkretéw TN
Sufity podwieszane i profile z blachy stalowej ocynkowanej musza spetnia¢ wymogi aprobat technicznych.
Wykonaé ocieplenia stropu z wetny mineralnej gr. 20 cm o gestosci do 35kg/m® na uprzednio wykonanej paraizolacji
z folii. Ocieplenie uktada¢ z minimum dwoch warstw przemiennie, aby unikngé mostkéw termicznych na fgczeniach
materiatdw izolacyjnych.
5.3. Montaz ptyt
Ptyty mocowac¢ wkretami w rozstawie nie wigkszym niz 250mm dla $cian i nie wiekszym niz 170 mm dla sufitéw.
Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkreta do faty drewnianej wynosi 5 Srednic nominalnych wkreta. Wkrety do profili
blaszanych muszg przenikaé je na glebokos¢ wiekszg niz 10mm.
Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:
od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej 10 mm
od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15 mm
Na potaczeniach piyt stosowac tasme zbrojgcg i masy szpachlowej réowniez w przypadku stosowania masy szpachlowej
wzmocnionej widknami przeznaczonej do spoinowania bez tasm.
6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakos$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w ST.
6.2. Kontrola jakos$ci konstrukciji
Badanie konstrukcji uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych konstrukcji powinno obejmowac:
- sprawdzenie konstrukcji,
- wykonczenia powierzchni,
- potgczen konstrukcyjnych,
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i umowie
z Wykonawcsa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST. Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg
jest:

- m2 - $cian, sufitow

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST i umowie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCHIPRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany lub réwnowazng

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub rownowaznag
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe lub rownowazng

PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo - kartonowe (Zmiana Apl) lub réwnowazng

Inne dokumenty odniesienia okresla ST. lub réwnowazng

B.07.00.00 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 5.7.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zamurowaniem
otworu drzwiowego oraz zmniejszenia otworu w elewacji frontowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Vymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr.
106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetienia
wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.

(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatdéw do wykonania
poszczegdlnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Marki zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinna by¢ wykonana mechanicznie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
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— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.

Sprzet (transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robat:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt.5.

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu scian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci.

- W miejscach potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koricowo.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muru powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. folig, papg ). Wznowieniu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robét

Projektowane prace budowlane murowe:

- sciany z pustakow ceramicznych.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
roboét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci
roboét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR-ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz
i innych materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”, lub réwnowazng Do obowigzku Wykonawcy
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nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

6.2. Wymagania technologiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamowieniami i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattow cegty, bloczkow,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenie,

- przetomu ze zwréceniem szczegotowej uwagi na zawartos¢ margla w cegle,

Zaprawy przyja¢ wg. technologii zalecanej przez producenta.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robé6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior robét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokot odbioru poszczegolnych etapdw roboét zanikajgcych,

- Protokot odbioru materiatow i wyrobéw,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecone przez budowe,

- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. lub réwnowazng

PN-B-1250:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. lub rGwnowazng

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego uzytku. lub
rébwnowazng

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki lub rownowazng

PN-86/B- 30020 Wapno lub réwnowazng

PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy. lub rbwnowazng

B.08.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem:

- konstrukgji belek, stupéw, nadprozy stalowych,

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
L~Wymagania ogolne” pkt.2
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie materiaty ujete w projekcie.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Kazda partia materiatéw i wyrobéw dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
inspektora nadzoru oraz:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
3. SPRZET | TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet ( transport) uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.
4.1. PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :
- Ciecie — brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metali po
cieciu, miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.
-Skladanie zespotow - czesci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniegj
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.
- Polaczenia na sruby
- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do fgczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
- Montaz konstrukcji
- montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy modg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych. Potgczenia wykonywac jw. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i skladowania.
5. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01),Wymagania ogélne” pkt. 6 i
8.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.

Podstawe do odbioru w/w robé6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegoélnych etapdw robét zanikajacych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem
w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 9
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 5.2.5. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w SST. Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. lub réwnowazng

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
lub rbwnowazng

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania. lub rwnowazng
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Inne normy podane w pkt.5.9.2. lub
rébwnowazng

B.09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 5.6.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

- Izolacje przeciwwilgociowe,

- Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
L~Wymagania ogoine” pkt. 1.5. w/w roboty powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - ,, Ustawa Prawo budowlane” z dnia
7 lipcal994 r. ( Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycz. materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.

(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatéw do wykonania
poszczegodlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, swiadectwa ITB lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w (SST).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w projekcie technicznym.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typédw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Vymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

- pozioma posadzki na gruncie 2 x membrana izolacyjna podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno -
kauczukowg masg klejgco-uszczelniajgcs.

- pozioma taw i Scian fundamentowych 2 x papa podktadowa (najlepiej termozgrzewalna) na lepiku, potgczona na zakiad
lub 2 x folia budowlana PCV wykonana ze specjalnych komponentéw, atestowana folia fundamentowa PCV

- pozioma w pomieszczeniach mokrych (tazienkach) 2 x folia budowlana lub folia w ptynie,

- pionowa $cian fundamentowych warstwa 2 x dysperbit,

4.2. 1zolacja termiczna; wykona¢ zgodnie z technologig producenta materiatéw oraz wg PT arch. - wiencéw, nadprozy
i $cian zewnetrznych parteru i pietra styropian EPS 70 oraz wetna mineralna twarda

- stropodachu i sufitu wetna mineralna gr. 25i 35 cm
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5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci
robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 6 i 8. Do
obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzonych przez producenta ich jakosci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych roboét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,

- Zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag projektowg i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. i

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne:

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wys. do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie konstrukcji (elementu) materiatem izolacyjnym,

- 0czyszczenie miejsca pracy z reszek materiatéw,

- likwidacja stanowiska pracy.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN - B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B -24620 Lepiki asfaltowe stosowane na zimno,

PN -74/B - 24622 Roztwory asfaltowe do gruntowania

PN - 92/B—27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej,

PN - B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym,

PN - 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN - B-27617/A1:1997 Wymagania dla papy 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?

PN - B-24625:1998 Wymagania. Roztwor i Lepik asfaltowy na gorgco.

PN - 75/B-30175 Kit asfaltowy KF. Wymagania.

BN -70/6112-24 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania.

Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych - czes¢ C:

Zabezpieczenia i izolacje, wydane przez ITB — Warszawa 2004.r.

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE

B.10.00.00 TYNKI ORAZ OKLADZINY WEWN. | ZEWN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

- Oktadziny $cienne z ptytek gresowych,

- Tynki, ocieplenie i oktadziny zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - ,Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr
106/00 poz. 1126 - nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢é spetienia
wymagan podstawowych dot. w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej

- izolacyjnosci cieplnej przegrody

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt. 1.5., SST
kod 45411000 ,Wykonywanie tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny odpowiada¢ normie:

- PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. lub réwnowazng Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1. lub
rébwnowazng

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2 lub rbwnowazng

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Vymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250. lub rownowaznymi
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Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-B-32250. lub réwnowazng Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. lub réwnowazng

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),Wymagania ogolne” pkt. 5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania robét tynkowych i oktadzin

- wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowac¢ ptytami GKF 2x 1,25 cm na stelazu stalowym
zZ izolacjg z wetny mineralnej migkkiej.

- w zmywalni oraz w toaletach ptytki gresowe 60x30 cm do wysokosci min. 2,10 m kolor jasnoszary (RAL 7004),

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw t.j. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. lub rbwnowazng

Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢
5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN
1289:2002 lub réwnowaznymi

- Sposéb wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. lub rownowazng

- Grubos¢ tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny
z normg PN-70/B-10100. lub rownowazng

- Tynki zwykte kat. Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdéb standardowy.

- Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wg.
pasow i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:

tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.

- Sufity masywne pomieszczen (za wyjagtkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) — tynk gipsowy 0,5 cm.

- Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
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- Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.

- Na naroznikach wypukltych $cian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajgce.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania tynkow
wewnetrznych powinny odpowiadaé¢ normie:

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)
Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania Przy wykonywaniu tynkéw zwykilych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie lub réwnowaznymi

PN-70/B —10100 p. 3.3.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. lub rGwnowaznymi

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wlasciwosci i znakowanie. lub réwnowazng

PN —EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i oznakowanie. lub
réwnowazng

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lll. lub
rébwnowazng

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR—-ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne”.

Badanie tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. lub
rébwnowazng i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej.

- Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- Mrozoodpornos¢ tynkdw zewnetrznych,

- Przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

- Grubos¢ tynku,

- Wyglad powierzchni tynku,

- Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadac¢ normie:

- PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rownowazng

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B —10100 p. 3.3.1. lub
rébwnowazng

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p.3.3.2. lub rbwnowazng

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i innych
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystenciji,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. lub réwnowazng

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegodlinych etapdw robét zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Przygotowanie zaprawy,

- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- Ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,

- Przygotowanie podtoza,

- Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- Siatkowanie bruzd,

- Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,

- Wykonanie tynkow,

- Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. lub rownowazng

PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czgs¢ 1: Definicje i wymagania lub rownowazng
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownowazng

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. lub rbwnowazng

PN-B-30020:1999 Wapno. lub rownowazng

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. lub rbwnowazng

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. lub réwnowazng

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci. lub rownowazng
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B- Roboty wykonczeniowe,

Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r. lub réwnowazng

B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
malarskich obiektu wg. ponizszego.

- Malowanie tynkéw wewnetrznych,

- Malowanie konstrukcji stalowych i Slusarki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” - 387/2003. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
+~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegodlnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet( transport)
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport farb winien odbywac sie zgodnie z PN-O-79601-2:1996, lub rownowazng pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 lub réwnowazng i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy
transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 lub réwnowazng i przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym. ]

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.5, oraz
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ B, zeszyt 4. ,Powtoki malarskie zewnetrzne
i wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami akrylowymi:

- sufity — kolor biaty (RAL 9016),

- Sciany — kolor biaty (RAL 9016),

Kolorystyka elewaciji:

- bez zmian.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR—ach oraz KNNR-ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” oraz ,Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych” nr 387/2003 — ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami. Ocene
prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie. Ogledzin, wynikéw odbioréw
miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegoélnych etapdw robét zanikajacych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobéw,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robé6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. lub réwnowazng lub rébwnowazng

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza lub réwnowazng

oraz przyczepnosci miedzywarstwowej. lub rownowazng

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane. lub
rébwnowazng

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz, lub rownowazng

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, lub réwnowazng

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw, lub rownowazng

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw, lub rownowazng

Instrukcje producentow oraz ,Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlanych”.( 2003 r.) lub rownowazng

B.12.00.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych ponize;j.

1.3. Zakres robo6t objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- Posadzki przemystowe niepylace,
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- Posadzki z ptytek gresowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegodlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtég z posadzkami z winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podidg i posadzek zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje

projektantow.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
~Vymagania ogélne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajéw materiatdéw do wykonania
poszczegdlnych elementow robét Wykonawca Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl. min. 1V),
antyposlizgowoscig i odpornoscig na uderzenia. Do mocowania plytek bedg stosowane zaprawy

klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzujg sie wodoodpornoscig mrozoodpornoscig tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet( transport) uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza
mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

4.1.1. Wymagania podstawowe
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- Podkfad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos$é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 lub réwnowazng nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5 — 7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé
wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

4.2. Wykonywanie posadzki z paneli,

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

4.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Panele poditogowe nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Panele nalezy klei¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

Panele powinny przylega¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc ze szczelinami, fatdami itp.

Spoiny miedzy panelami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sig¢ mijankowy ukfad
spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtlugosci spoiny
W pomieszczeniu.

Posadzki z paneli nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW.

Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypukiych.
4.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach
z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podfogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

- ptytki gresowe w WC, posadzki przemystowe niepylgce w pozostatych pomieszczeniach.

4.4. Posadzki z ptytek gresowych

Podkfad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.
Podkiady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5). Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych
elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punkiowo do $cian. W podkiadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

» w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkiadu na pola 6x6 m,
o gtebokosci 1/3 — 2 grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podkfad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys.
réwnej wysokosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym zatarciem
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i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢
wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwdch
warstwach tj. najpierw warstwe réwng pofowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg
betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu. Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptlytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢
jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowag nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz
budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czes$¢ ptytki. Grubosé
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$é spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone
i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztaitek
cokotowych, przycigtych piytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne”. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Jednostkg obmiarowg przy robotach jest:

- [m3, szt.] — dla podiozy betonowych,

- [m?] - dla posadzek. ] i

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi ponizej.
Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie Ogledzin, wynikow
odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisébw w dzienniku budowy. Przed przystgpieniem do roboét
Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub rownowazng, betony zwykte PN-B-06250,
PN-B-06714,26 lub réwnowaznymi— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach, Powierzchnia betonu
powinna spetnia¢ warunki wg PN-B-10260 lub réwnowazng. oraz nalezy pamietac¢ o pielegnacji betonu woda w trakcie
dojrzewania wg. SST kod 45262311 pkt.5.4.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST , roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

1. Odbior materiatéw i robo6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokows,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.
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— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robé6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek. lub rownowaznag

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. lub
rébwnowazng

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. lub rownowazng

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. lub rbwnowazng

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy. lub réwnowazng

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub ro(wnowaznag

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. lub
rébwnowazng

B.13.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu
bram, stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robot wehodzi:

okna i drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne i Sciany wg. zestawienia stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01)
,~Wymagania ogodlne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
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nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet( transport) uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow rob6t okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robd6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdline”.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR -ach oraz KNNR -ach Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. i

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 6
i 8. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085+zmiana Al i /A2 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. lub rownowaznymi

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami Ocene
prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow
miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- Sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych oraz z elementéw dostarczonych do odwzorowania,

- Sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukgji,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- Protokoty odbioréw poszczegodlnych etapdw robét zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej mianowicie:

- Dostarczenie gotowej stolarki,

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- Dopasowanie i wyregulowanie,

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 nawiewniki szczelinowe lub rownowazng

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. lub rownowazng

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. lub réwnowazng

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. lub rownowaznag

PN-78/B13050 Szkto ptaskie walcowane. lub rownowazng

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. lub réwnowazng

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe lub réwnowazng

Nawierzchniowe ogodlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. Kompolimeryzowane styrenowane lub
rébwnowazng

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1(PR5)84. Stolarka budowlana. Poradnik —
informator. BISPROL 2000. lub rownowazng

lll. CZESC SZCZEGOLOWA - ROBOTY DROGOWE
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét
drogowych, ktére zostang wykonane w ramach tematu: przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki w
Czestochowie ul. Dgbrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4, obreb 150 Czestochowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikaciji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, budowy drogi. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzagdzanych
indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (korpus ziemny).
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania poleceh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
0 ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego..

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podioze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, itp.
1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Szerokos$c¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajéw ruchu.
1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego peftienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0goélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wpltynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposoéb cigglty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
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uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiadcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad w przypadku gruntu o niewystarczajgcej
nosnosci odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$c.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badanh
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Inwestor ma prawo zazgdac w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przez wykonawce probek w postaci odwiertow
w ilosci 3 sztuk na 1 km w miejscach wskazanych przez Inwestora. Koszty wykonania prébek ponosi wykonawca.
Miejsca po odwiertach nalezy wypetni¢ warstwami konstrukcyjnymi zgodnie z projektem opracowania.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu z udziatem Komisji ustalonej przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej,
10. dokumentacje fotograficzng skatalogowana, w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do dat wykonanych fotografii
obiektow, ktére dokumentuje,
11. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami utrzymania drég dojazdowych wraz z ich naprawg
po zakonczeniu robot,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i czasowej organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas ftrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) koszty likwidacji oznakowania czasowej organizacji ruchu, tj. uporzadkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania:
przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki w Czestochowie ul. Dabrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4,
obreb 150 Czestochowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszywa tamanego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
L~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 lub réwnowazng sa:
- kruszywo tamane zwykte wg PN-EN 13043:2004 lub réwnowaznag,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wg normy PN-S- 06102 lub rownowazng Powinna ona by¢
ciggta i nie powinna przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
- Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm — od 2do 10 %(m/m);
- Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz — 5 %(m/m);
- Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz — 35%(m/m);
- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz— 1%(m/m);
- Wskaznik piaskowy - 30+70 %;
- Scieralno$é catkowita, nie wiecej niz — 35;
- Scieralno$é czeséciowa, nie wiecej niz — 30;
- Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz — 3%(m/m);
- Mrozoodpornosé, nie wiecej niz — 5%(m/m);
- Zawartos¢ zanieczyszczen obcych — brak;
- Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa, nie mniej niz— 80%;
- Zawartos¢ ziaren przekruszonych = 4mm, nie mniej niz — 80%.
2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
e przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w
e urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport innych
materiatéw powinien odbywac¢ sig¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno spetniaé wymagania
okreslone w dokumentaciji projektowej i SST D.04.01.01.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysoko$ciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub rownowazng. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki jest mniejsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku gdy wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is podbudowy nie mniejszy niz 1,00, Wtérny modut odksztatcenia = 120 MPa obliczony zgodnie ze
wzorem w [13]. Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do modutu pierwotnego E1 nie powinien byé wiekszy niz
2,2.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inwestora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robé6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptac;i.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan na | po-
dziennej wierzchnia
dziatce podbudowy na
roboczej jedno badanie

(m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralno$é¢ kruszywa 6000

5 Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédia
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6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

pobierania materiatow

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inwestorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny byé
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany
zrodfa pobierania materiatbw oraz na polecenie Inwestora. Probki do badah petnych powinny byé pobierane przez
Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna w sposob ciagglty planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

Cd. tablicy 4

6 Uksztattowanie osi w planie* 0100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11]. lub réwnowazng

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm,-2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. lub rownowazng
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu

Kategoria ruchu piyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M 'E Witérny M 'EI
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Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy
od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M 'E' do

pierwotnego modutu odksztatcenia M 'E jest nie wigkszy od 2,2.
I
M
_EI < 22
Me

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie
z decyzjg Inwestora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inwestora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
2) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania. lub rownowazng
3) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztattu lub rownowazng
4) PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci. lub réwnowazng
5) PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci lub rwnowazng
6) PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna lub réwnowazng
7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles lub rownowazng
8) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. lub rownowazng
9) PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. lub rownowazng
10) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptytg lub réwnowazng
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11) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg lub réwnowazng
12) PN-B-04481 Grunty budowlane — Badanie prébek gruntu lub réwnowazng

13) PN-B-01100 Kruszywa mineralne podziat nazwy okreslenia lub réwnowazng

14) BN-70/Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym lub réwnowazng

15) BN-77/8931 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. lub rbwnowazng

D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy realizacji tematu:
przebudowa pomieszczen na potrzeby Katedry Grafiki w Czestochowie ul. Dgbrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4,
obreb 150 Czestochowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— chodnika — kostka kolorowa,
— Zzjazddéw — kostka szara.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
+~Vymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac¢:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci+ 3 mm,
— nagrubosci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$c¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003[2] lub
rébwnowazng
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-
1:2003[2]. lub rbwnowazng

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.
2.2.7. Scieralnosé
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Scieralno$é¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005[1] lub réwnowazng
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012[4]. lub
rébwnowazng
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010[3]. Ilub
réwnowazng

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004[5]. lub réwnowazng
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg
odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skohczonym ukfadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie
i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podfozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub réwnowazng lub inne typy kraweznikdbw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inwestora.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy.

Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

n ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m 62



5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po wubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.21i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie poditoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierébwnosci podiuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] lub
rébwnowazng nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inwestor.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie. lub rwnowazng

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. lub rownowazng
Kruszywa do betonu. lub rownowazng

Cement— Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku (oryg.) lub réwnowazng

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. lub
rébwnowazng

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub rownowazng

BN-68/8931-01 lub Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub rownowazng

Normy
1. PN-EN 14157:2005
2. PN-EN 206-1:2003
3. PN12620+A1:2010
4 PN-EN 197-1:2012
5. PN-EN 1008:2004
6. BN-80/6775-03/04
7.

rbwnowazng
8.

BN-68/8931-04 lub Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata. lub réwnowazng

rébwnowazng

11. ZALACZNIKI
Zatacznik 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowe;j

a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
) (P e 2 O LA

Holland Unidecor

L2 5k

Behaton Unistone 0ld Town

R

b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.
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Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
Sciankach - spoiny nie rozszerzajg si¢ pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie¢ wzajemnie na dwoch bocznych $Sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podiuznej elementéw

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza dokfadnosé
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Zalacznik 2

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(wg rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochoddéw o masie catkowitej < 2500 kg, na poditozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) > 80 MPa

3 e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego

26 mechanicznie lub tlucznia

kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia $ciezek rowerowych

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) > 100
MPa

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) > 120 MPa

¢ Warstwa scieralna z kostki
betonowej

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

« Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

« Podsypka piaskowo- !
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Zalacznik 3
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desen w jodetke
i | 1

T T

=
.

N
!ﬁ ]fl T_F

wykorniczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) desen w rzedy proste c) desen koszykowy
] I
T -
I R . L

r
[
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D-08.03.01.BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy chodnikowych przy realizacji zadania: przebudowa pomieszczen na
potrzeby Katedry Grafiki w Czestochowie ul. Dgbrowskiego 14, dziatka numer ewiden. 4, obreb 150 Czestochowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materialy stosowane

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1:2003[1] i PN-EN 1340:2004 [2] Krawezniki betonowe -- Wymagania
i metody badan zwir lub piasek do wykonania taw, cement wg PN-EN 197-1:2002 [3], piasek do zapraw wg PN-EN
13139:2003[4]. lub réwnowaznymi

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy stosowac obrzeza o wymiarach ustalonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie
materiatu gatunku 1. Obrzeza betonowe powinny spetniaé wymagania techniczne okreslone w normie PN-EN 206-
1:2003 lub réwnowazng

[1]. Betonowe obrzeza chodnikowe mogag byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugo$¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza. Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PNEN 206-1:2003 [1], klasy C20/25 i C25/30. lub
rébwnowazng

2.4. Materialy na tawe i do zapraw

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 [5], lub réwnowazng a piasek —
wymaganiom PN-EN 13139:2003[4]. lub réwnowazng Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt. 2

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy C12/15 lub C8/10.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. lub réwnowazna
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Wykonanie podsypki (fawy)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
0 grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie obrzezy.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementédw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
1 mm.
Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
6.3 Badanie w trakcie robo6t
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié¢ +1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na
peing glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,

- wykonana fawa,

- wykonane podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST wymaganiami D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod obrzeze,
— wykonanie fawy ,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— utozenie obrzeza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub rGwnowazng

2) PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan lub réwnowazng lub réwnowazng

3) PN-EN 197-1:2002 Cement - Cement powszechnego uzytku - Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci lub réwnowazng
4) PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych lub réwnowazng

5) PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka, lub
rébwnowazng

6) PN-EN 1008 Materiaty budowlane -- Woda do betonéw i zapraw, lub rownowazng

7) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub rownowaznag

8) PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw, lub rwnowazng

9) PN-B-03010 Sciany oporowe -- Obliczania statyczne i projektowanie lub réwnowazna
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