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Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

Grupa:        45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-
                                          wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
                    71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Klasa:         45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
                                          i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei
                    71300000-1   Usługi inżynieryjne

Kategoria:  45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
                                          komunikacyjnych i linii energetycznych
                   45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
                                          do odprowadzania ścieków
                     71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZĘŚĆ  OPISOWA

PROGRAMU  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO



1.    OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.1.  Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia in-
westycyjnego pn.: „Budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opa-
dowych o pojemności 1001m³ w miejscowości Uhowo w ramach rozwoju gospodarki retencyj-
nej w Gminie Łapy”

W zakres zamówienia w szczególności wchodzi:
zaprojektowanie i budowa zamkniętego zbiornika zgodnie z poniższą tabelą

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:
-wymagania Zamawiającego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
 dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
 cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
 kowego,
-wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
-wymogi „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji obiektów żelbetowych" zawarte
 w przepisach szczegółowych,
-inne dokumenty wymienione w PFU.

W związku z finansowaniem przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych - obowiązkiem Wykonaw-
cy będzie bieżące śledzenie przepisów oraz interpretacji i zaleceń na stronie internetowej Instytucji
Zarządzającej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniej-
szego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym;

- 571 w obr. geod. Nr 0023 Uhowo

1.2.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych i projektowych

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy
stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

L.p.                 Wyszczególnienie Jedno-
stka Ilość

1

Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczególności; projekt budowla-
ny w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę, projekty techniczne,
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wy-
magana), pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jeżeli będzie wymagany), niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty

kpl. 1

2
Budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o po-
jemności 1001m³ w miejscowości Uhowo (żelbetowy prefabrykowany lub żelbetowy
monolitycznie wylewany) wraz z połączeniem jego z istniejącym zbiornikiem otwartym

kpl. 1

3 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1

4 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1



Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:

1) zaprojektowanie: wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, mię-
dzy innymi wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane), Decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli
będzie wymagane), projektów technicznych, a w razie konieczności także projektów usunięcia ko-
lizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną, projektów odtworzenia nawierzchni drogo-
wych (jeżeli będzie wymagane) oraz operatu wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagane).
Teren objęty zakresem opracowania posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) wybudowanie: zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o po-
jemności 1001m³ wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu oraz jego
elementów zagospodarowania do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczęcia Kontraktu. Zamawiają-
cy dopuszcza wykonanie zbiornika jako żelbetowego prefabrykowanego lub żelbetowego monoli-
tycznie wylewanego, który należy połączyć z istniejącym zbiornikiem otwartym rurociągiem grawi-
tacyjnym.

Uwaga:

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia
określony został w PFU część opisowa pkt. 2 - „Opis wymagań Zamawiającego".

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU część opiso-
wa pkt. 1.7 - „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe" gdzie podane zostały:

· planowane przez Zamawiającego parametry zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczysz-
    czonych wód opadowych.

Zmawiający nie posiada pełnych dokumentów wyjściowych do realizacji przedmiotu zamówie-
nia (między innymi; map do celów projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, opinii, uzgodnień,
zgód zarządców pasów drogowych, itp.), które zobowiązany będzie uzyskać Wykonawca w ra-
mach Kontraktu. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz karty otworów z
badań geotechnicznych na terenie planowanej inwestycji.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne.

Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym samym jest to obowiązkiem Wy-
konawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich
wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU - w
szczególności:

· trwałości Robót,
· zapewnienia szczelności zbiornika,
· zachowania wymaganych parametrów statycznych zbiornika,
· zapewnienie bezpieczeństwa przy eksploatacji zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczysz-
    czonych wód opadowych

Wymagania w zakresie technologii budowy określa pkt. 2.6.1  PFU  część opisowa.



1.3. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych pozwoli na kon-

trolowane zagospodarowanie w części wód opadowych na terenie gminy. Zgromadzone i oczysz-

czone wody opadowe będą wykorzystywane do nawadniania istniejących, urządzonych terenów

zielonych oraz do celów przeciwpożarowych.

1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynikać będzie z SWZ na etapie przetargu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Informacje ogólne

Wody opadowe odprowadzane są odrębnym system rurociągów kanalizacji deszczowej do rowów

przydrożnych, rowów melioracyjnych i dalej do rzeki Awissy oraz rzeki Narew. Wody opadowe

przed wlotem do rzeki są podczyszczane w osadnikach, a następnie oczyszczane w separatorach.

Systemy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej są od siebie niezależne.

Na terenie objętym zakresem Kontraktu występuje infrastruktura techniczna taka jak; kable ener-

getyczne, telekomunikacyjne, światłowodowe, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, ka-

nalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniające oraz urządzenia melioracyjne. Istniejąca infra-

struktura techniczna generalnie nie koliduje z projektowanym zbiornikiem.

1.5.2. Teren objęty inwestycją

Teren objęty Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Cały teren

zlokalizowany jest na obszarze „Natura 2000” – Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.

Miejscowość Uhowo, która objęta jest zakresem opracowania położona jest w województwie pod-

laskim w powiecie białostockim. Jest to rejon mało zróżnicowany zarówno pod względem przyrod-

niczym jak i zurbanizowania. Dominującą formą zabudowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz zagrodowa.



1.5.3.  Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Przewiduje się wykonywanie odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów przede wszystkim w
okresie po opadach deszczu.



Poniżej załącza się karty z badań geotechnicznych otworów w miejscu planowej inwestycji.









1.5.4. Uzasadnienie lokalizacji oraz pojemności planowanego podziemnego zbiornika
         do gromadzenia wód opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wód opadowych zlokalizowano w miejscowości Uhowo na działce nr
ewid. 571 przy ul. 1-go Maja. Właścicielem działki jest gmina Łapy. Ulica ta posiada utwardzoną
nawierzchnię i utwardzone chodniki. W ulicy znajduje się kanalizacja deszczowa, do której spływa-
ją także wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych oraz utwardzonych terenów działek bu-
dowlanych jak również z terenów zielonych. Wszystkie wody opadowe z tych terenów odprowa-
dzane są poprzez osadnik i separator do istniejącego otwartego zbiornika, który znajduje się także
na działce oznacz. nr ewid. 571. Planowany więc podziemny, zamknięty zbiornik gromadzić będzie
wody opadowe już oczyszczone, a jego pojemność (1001m³) wynika z wielkości zlewni, którą bę-
dzie on obsługiwał.

Bilans terenu wielkość zlewni wynosi  F = 7900,0 m² w tym:

- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej
  jezdnia + chodniki w ul. 1-go Maja w Uhowie   - 4600,0m² (0,410ha)

- tereny zielone przyległe bezpośrednio
  do pasa drogowego ul. 1-go Maja w Uhowie    - 1100,0m² (0,098ha)

- dachy z zabudowy jednorodzinnej                   - 2200,0m² (0,180ha)

Współczynnik spływu (Ψ) wg. PN-S-02204 wynosi:
- dla powierzchni utwardzonych   Ψ = 0,85
- dla terenów zielonych                Ψ = 0,15
- dla dachów                                 Ψ = 0,95

- max. obliczeniowe natężenie deszczu   qm a x  = 180,0 l/s/ha

Z ukształtowania terenu wynika że spływ wód z powierzchni utwardzonych (Y) wyniesie 90% cało-
ści, z terenów zielonych 80% oraz 85% z dachów.



Wielkość zlewni zredukowanej (Fzr):
Fzr = F x Ψ x Y = (0,460 x 0,85 x 0,90) + (0,110 x 0,15 x 0,80) + (0,220 x 0,95 x 0,85) = 0,543 ha

Maksymalny napływ wód deszczowych wyniesie:
Qmax = qmax x Fzr = 180,0 x 0,543 = 70,59 l/s  (dm³/s)

Ilość wód deszczowych napływających w czasie deszczu trwającego 15min wyniesie:

Q = (70,59 x 15 x 60) / 1000 = 97,74m³

Ilość deszczy potrzebnych do napełnienia planowanego zbiornika (o poj. 1001m³) wyniesie:
1001 / 97,74 = 10,24 szt. (około 10 deszczy)

1.5.5.  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia

Zamknięty zbiornik do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych zapewni gospodarcze wyko-
rzystanie wody do pielęgnacji terenów zielonych w gminie Łapy oraz do celów przeciwpożarowych.

1.5.5.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia

· Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.
· Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych.

1.5.5.2. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia

· Promocja gospodarczego wykorzystywania wód opadowych.

1.5.6.  Uwarunkowania środowiskowe

Zamawiający nie posiada Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Wymogi, które zostaną zawarte w tej Decyzji należy będzie spełnić na etapie projektowania i reali-
zacji inwestycji przez Wykonawcę.

1.5.7.  Inwentaryzacja zieleni

Budowa zbiornika do gromadzenia wód opadowych będzie realizowana na terenie niewrażliwym
przyrodniczo. Szatę roślinną stanowi zieleń w postaci drzew i krzewów nasadzonych lub samoist-
nych. Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót
przeprowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

1.5.8.  Przeszkody naturalne

Miejscowość Uhowo położona jest na obszarze chronionym przyrodniczo „Natura 2000” –
Bagienna Dolina Narwi PLB 200001.
Rowy odwadniające, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; Wykonawca zobo-
wiązany będzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robót
w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Wód Polskich).

1.5.9.  Przeszkody sztuczne

Obszar objęty ochroną konserwatorską - nie występuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie
robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, należy obo-
wiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocz-
nie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Jeżeli z tytułu zaistniałej
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiającym i Wykonawcą ustali się wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru



zabytków. Zbiornik do gromadzenia wód opadowych zaplanowano na terenie działki gminnej, która
aktualnie jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz generalnie zaniedbana.

1.6.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową zbiorni-
ka do gromadzenia wód opadowych powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymaga-
nia, które zapewnią prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

· Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania
     przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym poz-
     wolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.
· Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zape-
     wniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów i urządzeń.
     Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eks-
     ploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.
· Dobór parametrów technicznych materiałów przeprowadzić w oparciu o analizę rzeczywistych
     warunków pracy.
· Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję.
· Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością i wyso-
     kim standardem wykonania.
· Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera lub Zama-
     wiającego.
· Akceptację Inżyniera lub Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia
     robót na etapie projektu i wykonawstwa.

1.7.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
W poniższym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe – szacunkowe dane dotyczące
przedmiotu zamówienia, w tym parametry zbiornika do gromadzenia wód opadowych.

ZESTAWIENIE  ZAKRESU  PROJEKTOWANIA i BUDOWY  PRZEDZIĘWZIĘCIA  POD  NAZWĄ
„Budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemności
1001m³ w miejscowości Uhowo w ramach rozwoju gospodarki retencyjnej w Gminie Łapy”

Dla ww. rodzaju robót Wykonawca zobowiązany jest sporządzić KOSZTORYS OFERTOWY
wraz z PRZEDMIARAMI ROBÓT przyjmując dane z opracowanego projektu budowlanego.

L.p.                 Wyszczególnienie Jedno-
stka Ilość

1

Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczególności; projekt budowla-
ny w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę, projekty techniczne,
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wy-
magana), pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jeżeli będzie wymagany), niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
wymagane dokumenty

kpl. 1

2
Budowa zamkniętego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o po-
jemności 1001m³ w miejscowości Uhowo (żelbetowy prefabrykowany lub żelbetowy
monolitycznie wylewany) wraz z połączeniem jego z istniejącym zbiornikiem otwartym

kpl. 1

3 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1

4 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1



1.7.1.  Wymagania w stosunku do zbiornika dla gromadzenia wód opadowych.

Zbiornik do gromadzenia wód opadowych powinien być wykonany jako zamknięty o łącznej po-
jemności 1001m³. Zamawiający dopuszcza jego wykonanie w dowolnej technologii (np. z tworzywa
sztucznego lub jako żelbetowy).

Wymagania obowiązkowe to:
- zapewnienie możliwości pobierania zgromadzonej wody przez służby komunalne do celów pielę-
  gnacji terenów zielonych,
- zapewnienie możliwości pobierania zgromadzonej wody przez pojazdy OSP do celów p.poż.,
- połączenie jego rurociągiem grawitacyjnym z istniejącym zbiornikiem otwartym.

2. OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

2.1.  Wstęp
Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie
stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie.

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględ-
nione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu
opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptację Inżyniera lub Zamawiającego dla rozwiązań zamien-
nych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane
rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.

2.2.  Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3.  Określenia podstawowe

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upo-
ważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Jeśli chodzi o Europejskie
aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych.
· Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, roz-
budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
· Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazują-
cy, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)
· Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
· Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu
· Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.



· Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
· Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funk-
cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;
· Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program".
· Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.
· Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie Kontraktem.
· Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Ro-
botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
· Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z pol-
skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego
została wyznaczona,
· Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.
· Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną.
· Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
· Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w
powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składni-
cą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie za-
wierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,
· Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do
celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do
projektu architektoniczno-budowlanego.
· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zama-
wiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera.
· Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
· Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
robót ziemnych, obiektów budowlanych z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe
tych robót i obiektów.
· Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.
· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
· Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-
morządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
· Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.
"Program Funkcjonalno-Użytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program
Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego".



· Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z budową.
· Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i za-
twierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rządkowania w określonym zakresie;
· Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
· Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszącymi rozpo-
rządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.
· Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.
· Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę
i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na po-
szczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.
· Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego
· Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji
Robót budowlanych.
· Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
· Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
· Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, rów, itp.
· Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg, itp.
· PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu sporządzone przez
Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.
· Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
· Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
· Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego,
· Roboty kwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu"
· Roboty niekwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu".
· Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geode-
zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.
· SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicz-
nych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
· WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do
prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego.
· Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



· Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe.
· Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapew-
niające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod śmietniki.
· Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony
przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.
· Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich właściwości;
· Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-
nych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;
· Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym
· WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez
ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wyko-
nawców i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji
technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.
· Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włącza-
ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z
oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.
· Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny po-
szczególnych elementów składowych robót
· Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;
· Zamawiający – Gmina Łapy, 18-100 Łapy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

2.4.  Oznaczenia i skróty

Używane skróty należy czytać następująco:

· BN-80/8836-02 - Branżowa norma z ....... roku/numer
· DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa
· ITB - Instytut Techniki Budowlanej
· KB - Katalog Budownictwa
· PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy
· PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer
· PZH - Państwowy Zakład Higieny
· PZJ - Program Zapewnienia Jakości
· WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2.5.  Wymagania dotyczące projektowania

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykona-
nia Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe,
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-



cyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do użytkowania.

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków
właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanym obiektem, w
tym także opracowań wymaganych przez zarządców pasów drogowych.
2.5.1.   Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi
dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowę oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2.  Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Wykonawca wykona bądź pozyska:
· mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem

przewidzianym w Kontrakcie,
· Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania (są w posiadaniu Zamawiającego),
· Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
· Decyzję pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane),
· Koncepcje, dokumentację odtworzenia pasów drogowych–zgodnie z warunkami zarządców dróg,
· projekty budowlane - zgodnie z zadaniami określonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,
· projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót,
· dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego,
· informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· pozwolenia na budowę,
· dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),
· dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz

uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
· instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy zbiornika na wody opadowe),
· pozwolenia wodno-prawne (jeżeli będzie wymagane),
· operaty wodno-prawne (jeżeli będą wymagane),
· projekty organizacji robót oraz organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarządców

dróg (jeżeli będą wymagane),
· szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z pro-

wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z
wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni,

· komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z użytko-
waniem,

· projekty budowlane oraz techniczne usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem - wg warunków
wydanych przez poszczególnych administratorów infrastruktury,

· uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami i
instytucjami.



Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3.  Informacje udostępniane przez Zamawiającego

Zamawiający przekaże bądź udostępni:
· ogólne informacje o terenie objętym opracowaniem
· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
· karty z badań geotechnicznych otworów na terenie planowanej inwestycji

2.5.4.  Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera i Zamawiające-
go o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania  projektowego.
Akceptacja Inżyniera lub Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wy-
konawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót.

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz „Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji zbiorników żelbetowych".

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg.
pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:
· przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie
    najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia.
· zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród
    dostępnych na rynku.

Gdy wystąpi wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera lub Zamawiającego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, któ-

re w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie

wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-

niami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli, itd.

Załączona do niniejszego PFU (w części informacyjnej) lokalizacja zbiornika ma charakter jedynie

poglądowy, służący do określenia zakresu robót i wyceny wartości robót przez Wykonawcę.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną
inwestycji. Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna
W PFU zawarto informacje ogólne dotyczące charakterystyki geologicznej terenu, na którym reali-
zowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegó-
łową dokumentację hydrogeologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla
docelowej lokalizacji zbiornika na wody opadowe.



Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:

· Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze
· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych
    wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inżynier-
    skie
· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo-
    logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i spo-
    sobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera lub Zamawiającego przed rozpoczęciem
robót. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i
opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi lub Zamawiającemu na nośniku
CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z
protokołami odbioru wykonanych robót.

2.5.9. Badania i analizy uzupełniające
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych
wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca
na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.

2.5.10.  Prace i analizy przedprojektowe
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji,
które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uwa-
ża się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staran-
ności. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca
będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z
eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z
eksploatacją zaprojektowanych Robót).

Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, anali-
zując następujące aspekty:

· efektywności ekonomicznej,
· techniczny,
· technologiczny,
· trwałości przyjętych rozwiązań.

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonaw-
ca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub
usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów.



Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców kon-
cepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.

2.5.11.  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:

· Wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego,
· Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane),
· Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę ( PB ),
· Projektów odtworzenia nawierzchni (jeśli będzie to wymagane przez zarządcę drogi),
· Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,
· Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji,
· Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane)
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Inżynie-
rem lub Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia
kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania za-
kresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i
opracowań branżowych:
· część technologiczna
· część budowlano-konstrukcyjna,
· zagospodarowanie i urządzenie terenu,
· dokumentacja hydrogeologiczna,
· projekty niezbędnych przekładek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej),
· opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji,
· informacje dotyczące BIOZ.

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:
· zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe
     na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszy-
     stkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,
· musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy lub wyboru materiału zbiornika na wody
     opadowe, oraz niezbędne obliczenia statyczno wytrzymałościowe,
· projektowanie na mapach do celów projektowych + rysunki zawierające szczegółowe rozwiaza-
     nia techniczne,
· musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej w PFU.

2.5.12.  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień
             i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego.
Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzględnić w cenie także wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie robót. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i
przywrócić do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.



Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera lub Zamawiającego nie ogranicza odpo-
wiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

· uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w
    pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wy-
    cinkę lub przesadzenie drzew.
· Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu Zamawia-
     jącego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te
     należy uwzględnić w Cenie kontraktowej.
· uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, poboczy od zarządców dróg
    (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jeżeli będzie potrzeba),
· uzyskanie warunków organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót,
· uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
    wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,
· uzgodnienie terminu na prowadzenie robót budowlanych z właścicielami nieruchomości,
· uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
leń, uzgodnień, opinii i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.

2.5.13.  Plan Prób Końcowych
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi lub Zamawiającemu Plan
Prób Końcowych. Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Pla-
nu Prób Końcowych przez Inżyniera lub Zamawiającego.
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał
będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po
zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inży-
niera lub Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W
każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub spo-
sób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier lub Zama-
wiający odrzuci Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzu-
pełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera lub Zamawiającego.

2.5.14.  Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia (protokołu odbioru końcowego),
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonaw-
czą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zakończonych Próbach Końcowych, Wykonawca przedstawi
osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentary-
zacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elemen-
tów zagospodarowania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wyko-
nawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożli-
wiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji geodezyjnej.



Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Dokumentację powykonawczą dostarczyć Inżynierowi lub Zamawiającemu do przeglądu przed
rozpoczęciem Prób Końcowych.
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowa-
dzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom ze-
wnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwe-
go ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
rać co najmniej m.in. :

· Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu
    Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
    wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacją (opinią) Projektanta, korekty niezbędnych
    obliczeń statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia
    uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiek-
    tów i urządzeń,
· Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy roboty
    zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do
    inwentaryzacji dołączyć potwierdzenie, że ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
    przyjął ją do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej),
· Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu Robót sporządzone zgodnie z wymogami
    Prawa budowlanego,
· Pozwolenie na budowę,
· Protokoły odbiorów  częściowych,
· Protokoły z prób np. szczelności zbiornika na wody opadowe
· Protokół z zagęszczenia gruntu (w miejscach wymaganych),
· Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca taki wymóg postawił,
· Protokoły likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, długo-
    ścią, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji tej infrastruktury,
· Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia istotnych robót zanikowych),
· Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,
· DTR zamontowanych urządzeń,
· Zatwierdzone wnioski materiałowe,
· Protokół z szkolenia personelu użytkownika,
· Gwarancji na urządzenia,
· Instrukcje obsługi.

2.5.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy
będzie sprawowany przez cały okres trwania budowy. Czynności nadzoru autorskiego muszą być
wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.



W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania w toku
    wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości
    wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
    przez kierownika budowy, lub Inżyniera, lub Zamawiającego,
· pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany
    do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera,
· dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawar-
    tych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trud-
    ności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w
    Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zmini-
    malizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.

2.5.16.  Forma dokumentacji projektowej (PB + PT) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 3 komplety dokumentacji
projektowej (PB + PT)  w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę (w tym 1 kpl.
PB opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę) oraz w wersji
elektronicznej (formaty plików umożliwiające edycję będących w dyspozycji Zamawiającego).

Wszystkie egzemplarze  dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
· napis „Dokumentacja projektowa"
· numer Kontraktu
· nazwa Kontraktu
· numer egzemplarza
· logo instytucji finansującej oraz logo Inwestora
Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości
oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach
jednakowych dla danej branży.

Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu 2 komplety dokumentacji
powykonawczej  wraz z wersją elektroniczną
Wszystkie egzemplarze  dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:
· napis „Dokumentacja powykonawcza"
· numer Kontraktu
· nazwa Kontraktu
· numer egzemplarza
· logo instytucji finansującej oraz logo Inwestora

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach
jednakowych dla danej grupy:

· opracowania projektowe,
· powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
· dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły
    prób, odbiorów,  opinie, badania, itp.,
· dokumentacja fotograficzna,
· deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.



Egzemplarze  dokumentacji  opatrzone  numerem  „1"  powinny  zawierać wszystkie dokumenty
oryginalne.

Wszystkie podpisy (w egz. „1”) na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf  oraz w
formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
· Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym  (CD lub DVD).
· Opis techniczny - plik w formacie *.doc
· Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
· Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
· Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
· Rysunki:
   -rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
   -pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg  lub *.dxf
   -kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w
ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach.

2.5.17.   Założenia do projektowania
Przy projektowaniu należy stosować „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji obiektów
żelbetowych".
PB musi rozwiązywać / uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem
metody budowy i doborem materiałów lub urządzeń oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane
Materiały i Urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.



II. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

PROGRAMU  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO



1.   Dokumenty formalno prawne

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
      nikającymi z odrębnych przepisów

      Zamawiający NIE posiada

1.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-
      mością na cele budowlane

      Zamawiający POSIADA

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych opisane
      w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
      szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
      wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

      Zamawiający NIE posiada.  W ramach Kontraktu jest to obowiązkiem Wykonawcy.

2.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
      budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które są

w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego

prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiającego powołu-

ją się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie

wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia

ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.

Zgodnie z ustawą o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-

mienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywoływane normy podane należy traktować jako materiał informa-
cyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wyko-
nawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera wymogami
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urządzeń.

Wymagania zawarte w PFU będą miały pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w
„Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru robót żelbetowych".

Wykonawca zobowiązany jest stosować między innymi n/w przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownic-
twa oraz urbanistów

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
magań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miej-
scowego   planu   zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uzna-
je się, że odpady nie są niebezpieczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla środków
ochrony indywidualnej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowa-
nia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyż-
szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projekto-
wej

    Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku

3. RYSUNKI  KONCEPCYJNE

    -lokalizacja zbiornika wód opadowych              rys. nr 1


