
1 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 
 
TOM I - ARCHITEKTURA 
 

1. DOKUMENTY FORMALNE  .........................................................................................  
1.1.  Podstawa opracowania  ...................................................................................................  
1.2. Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej ..............................  
1.3. Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego osób opracowujących projekt budowlany. ..........................  
1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500 .........................................................................................  

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  ...........................................................  
2.1. Przedmiot inwestycji. .....................................................................................................  
2.2. Istniejący stan zagospodarowania. ................................................................................  
2.3. Projektowane zagospodarowanie działki. .......................................................................  
2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania. ............................  
2.5. Informacja o ochronie  konserwatorskiej. .......................................................................  
2.6. Informacja o wpływie na środowisko. .............................................................................  

 

3. ARCHITEKTURA – OPIS ..............................................................................................  
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy. .................................................................................  
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne ........................................................................  
3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu .........................................................................  
3.4. Układ konstrukcyjny obiektu ............................................................................................  
3.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe .........................................................................  
3.6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; ...............  
3.7. Charakterystyka energetyczna .........................................................................................  
3.8. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. ........................  
 

 

 
4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA..................................................................................................  
 

5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA ................................  
 
6. ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................  

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KRYTERIA ZAMIENNOŚCI PRODUKTÓW ............................................  
ZAŁĄCZNIK NR 2 - ISTNIEJĄCE INSTALACJE W STREFIE PRZYZIEMIA I PIWNICY ........  
ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZDJĘCIA MIEJSC CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA CAŁEGO 

OBIEKTU ............................................................................................  

TOM II – INSTALACJE SANITARNE – MODERNIZACJA UKŁADÓW 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ DA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI I 
CZYTELNI (LINIA N7 I N8) W BUDYNKU „COLLEGIUM ALTUM” 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. 

 



2 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

TERMOMODERNIZACJI 

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM 

 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu  

28.04.2017 r.  

 

TOM I – ARCHITEKTURA 
 

WSTĘP 

Niniejszy projekt wykonawczy powstały w kwietniu 2017 roku jest aktualizacją 
projektu wykonawczego z listopada 2015r. i marca 2016r. oraz pierwotnego projektu 
budowlano-wykonawczego z października 2013r. Aktualizacja ta jest efektem 
opracowania nowego audytu energetycznego z 2015r. oraz zmian zaistniałych w 
budynku od 2013r. do dzisiaj i polega na: 

- zmianie parametrów współczynnika przenikania ciepła U dla okien i fasad z 
pierwotnego 1,4 na współczynnik 1,1 W/m2xK; 

- zmianie współczynnika przenikania ciepła  U dla przegrody oznaczonej jako P6, S6 
i S7,  

 

Dodatkowo obserwując na przestrzeni kilku lat stopień i skalę dociążania istniejącego 
budynku nowymi urządzeniami, instalacjami, przegrodami i ściankami, przy 
aktualizacji pierwotnego projektu z 2013r. zwrócono szczególną uwagę na 
odchudzenie projektowanych rozwiązań i zniwelowanie dodatkowych obciążeń do 
minimum preferując wymianę 1 do 1 poszczególnych elementów elewacji. W związku 
z powyższym ograniczono grubości szklenia do minimum zachowując szklenie 
jednokomorowe i istniejące grubości szyb tam gdzie pozwalają przepisy. Ponadto w 
ścianach oznaczonych jako S2 wskazuje się  skucie istniejącej narzuty na bazie 
kamienia naturalnego, tak aby nowopowstała narzuta nie zwiększała obciążenia 
budynku, a została wymieniona 1 do1. Możliwe jest odstąpienie od skuwania po 
przeprowadzonej przez wykonawcę ekspertyzie konstrukcyjnej potwierdzającej 
możliwość przeniesienia dodatkowych obciążeń przez ścianę budynku. 

 

Ponadto w aktualizacji projektu wyłączono z opracowania zestawienie stolarki i 
ślusarki okiennej oraz drzwiowej, która została już wymieniona na podstawie 
odrębnego opracowania (Projekcie dostosowania budynku Collegium Altum do 
aktualnych przepisów ochrony p.poż.) Pozostałe założenia i rozwiązania zawarte w 
projekcie budowlano-wykonawczym z października 2013r. pozostają bez zmian. 
Przedmiotowa aktualizacja wprowadza jedynie drobne zmiany i nie są to istotne 
odstępstwa od zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu, w związku z 
powyższym nie jest wymagane uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. 
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1.1. Podstawa opracowania   

 Projekt archiwalny budynku. 

 Projekt archiwalny elewacji. 

 Ekspertyza pożarowa. 

 Audyt energetyczny z 2009r. 

 Projekt klimatyzacji z 2012r. 

 Spotkania z Inwestorem 

 Konsultacje z Generalnym Projektantem obiektu architektem Zygmuntem 
Skupniewiczem 

 Konsultacje z konstruktorem obiektu Panią Jolantą Lewandowską. 

 Wizje lokalne. 

 Zdjęcia. 

 Audyt energetyczny z 2015r. 

 Projekt dostosowania budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów 
ochrony p.poż. 
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Poznań 24.04.2017 r. 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

Oświadczam, że projekt wykonawczy termomodernizacji Budynku Collegium Altum 

Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu ( 

działka nr 17/1 arkusz 43 obręb 51),  wykonany w październiku 2013r. i 

zaktualizowany w kwietniu 2017r. , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

BRANŻA PODPIS DATA 

 

 

ARCHITEKTURA 

 

 

  

 

 

 

ARCHITEKTURA 

SPRAWDZAJĄCY 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
2.1. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja budynku Collegium Altum” przy 
ul.. Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. Budynek, w którym mieści się 
biblioteka uczelni, jest obiektem dwubryłowym składającym się z niższej części 5 
kondygnacyjnej oraz wyższej 17 kondygnacyjnej. Budynek został wykonany w 
latach 1976 – 1991, według projektu Lecha Sternala, Witolda Milewskiego i 
Zygmunta Skupniewicza z 1976. Wieżowiec liczy 78,45 m wysokości (z masztem 
103,35 m) oraz posiada kubaturę 83 tys. m³, zaś powierzchnia użytkowa wynosi 
około 17 tys. m². W jego wnętrzu, na 22 kondygnacjach, znajduje się 485 
pomieszczeń, w tym 43 sale dydaktyczne. Collegium wykonano stosując stalową 
konstrukcję szkieletową, zaś elewację wyłożono charakterystycznymi, czerwonymi 
płytami blachy fałdowej. 
 
Niestety technologia wykonania budynku mocno się postarzała, a materiały użyte 
do jego budowy dawno zostały wycofane z produkcji, jako niespełniające obecnych 
norm. Od tego czasu nie były prowadzone istotniejsze prace remontowe, co 
powoduje, że budynek nie spełnia obecnych przepisów  co do izolacji cieplnej, 
gdzie zarówno przez  ściany, stropy jak i okna tracone jest zbyt dużo ciepła, co 
przekłada się na zwiększone koszty ogrzewania budynku, większe 
zapotrzebowanie na energię, a to z kolei wpływa na większe zużycie paliw i w 
efekcie emisje szkodliwych substancji do atmosfery. 

  
Zakres prac określony w niniejszym opracowaniu obejmuje: 
- ocieplenie stropów zewnętrznych, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- wymianę okien część wysoka, 
- wymiana okien część niska, 
- wymiana  drzwi zewnętrznych. 
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2.2.  Istniejący stan zagospodarowania 
 
Przedmiotowa działka nr 17/1 arkusz 43 obręb 51 jest zabudowana 22-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i występują na niej nieliczne drzewa i 
krzewy. W stanie obecnym działka jest w pełni uzbrojona (posiada przyłącza 
wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i gazowe) oraz posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej.  
 
 
2.3. Projektowane zagospodarowanie działki: 
 
Niniejszy projekt nie przewiduje żadnych zmian w sposobie zagospodarowania 
terenu, ani nie zmienia formy architektonicznej czy funkcji budynku. 
 
 
2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania: 
 
Bez zmian 
 
2.5. Przedmiotowa działka jak i budynek znajdują się w strefie ochrony  

konserwatorskiej. Ponadto teren ten nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu. 

 
 
2.6. Przedmiotowy obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska, higieny i 

zdrowia. 
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3. ARCHITEKTURA – OPIS TECHNICZNY  

 
3.1.  Przeznaczenie i program użytkowy 
 
Przedmiotem inwestycji jest „Termomodernizacja budynku Collegium Altum” przy ul.. 
Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. W budynku mieści się: 

a) w części niskiej biblioteka, bufet, szatnia 
b) w części wysokiej pomieszczenia dydaktyczne i biurowe 

 
Planowany zakres prac nie zmienia obecnego przeznaczenia Budynku Collegium 
Altum, ani jego programu użytkowego. 
 
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne całego budynku: 
 
- Wysokość budynku:  82,5 m + 25 m maszt antenowy. 
- Kubatura budynku: 84 000 m3 
- Powierzchnia całkowita budynku: 29 000 m2 
- Powierzchnia użytkowa budynku: 17 800 m2 
- Powierzchnia garażu:  900 m2 
- Powierzchnia użytkowa parteru:  1600 m2 
- Powierzchnia I piętra: 1349 m2 
- Powierzchnia II piętra:  2060 m2 
- Powierzchnia III piętra: 1920 m2 
- Powierzchnie pięter IV – XVIII w cz. Wysokiej: po ok. 570m2 każde piętro . 

- Ilość kondygnacji: XXI nadziemnych + 1 podziemna, 

- Budynek wysokościowy – H = 82,5m 
 
 
3.3. Forma architektoniczna i funkcja 
 
Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojący na działce o 
powierzchni ok.4000 m2

 , u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki w 
Poznaniu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m2. Wejście główne do budynku 
usytuowane jest od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
 
Budynek składa się z części niskiej  - szerszej na planie trapezu oraz części wysokiej 
opartej na planie kwadratu z charakterystycznymi galeriami okalającymi każdą 
kondygnację użytkową. 
Pod budynkiem zlokalizowany jest parking samochodowy otwarty. Budynek powstał 
w oparciu o projekt techniczny sporządzony przez „ Miastoprojekt”. Budowę obiektu 
realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 – 1991 r. obejmował cały 
budynek z wyjątkiem czytelni, którą wykonano w ramach II etapu w części niskiej do 
roku 1995. 
 

Budynek był projektowany i został realizowany jako obiekt dydaktyczny . 

Obiekt wyposażony jest w dwie klatki schodowe: wewnętrzną i zewnętrzną łączące 
kondygnacje w części wysokiej oraz dwie klatki schodowe w części niskiej oraz pięć 
dźwigów osobowych łączących piętra części wysokiej i schodzących do poziomu 
terenu. Dodatkowo dwa niezależne dźwigi obsługują część niską. 
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Ponadto w budynku występują dodatkowe schody łączące poziomy użytkowe części 
niskiej oraz schody obsługowe w magazynie książek, a także dźwigi techniczne dla 
transportu książek między magazynem, a czytelnią. 
Generalnie budynek pełni funkcję dydaktyczną. Przedostatnie piętro pełni funkcje 
magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dźwigów oraz 
warsztaty działające na rzecz utrzymania budynku. 
W części niskiej mieszczą się między innymi : czytelnia, szatnia, bar, księgarnia, a 
także pomieszczenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Dział Eksploatacji 
Wieżowca. W budynku mieszczą się ponadto sale wykładowe łącznie na ok. 900 
miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc. 
 
 
Elewacje odznaczają się horyzontalnymi podziałami kaskadowych nadwieszeń w 
części  niskiej i okalającymi galeriami części wysokiej  oraz modularnym, 
powtarzalnym rytmem okien również w układzie horyzontalnym. 

 

Użyte w elewacjach materiały to: 

- partie cokołowe części niskiej i wysokiej – narzuta zmywana na bazie kamienia 
naturalnego 

 

 

 

 

 

 

 

- lico trzonu części wysokiej stanowią płyty cementowo – azbestowe – Acekol oraz 
pasy okienne 

- pasy międzyokienne i gzyms w części niskiej oraz płaszczyzny galerii i tubus w 
części wysokiej wykonano jako elementy osłonowe z blach fałdowych T-55/188 
malowanych na kolor rudo-czerwony. 

 

 

 

 

 

 

- chodniki galerii ewakuacyjnych dookoła pięter powtarzalnych części wysokiej 
pokryte są kratami „WEMA” 

 

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w istniejącą strukturę, formę 
architektoniczną i funkcję budynku. Celem projektu jest docieplenie budynku i 
wymiana zniszczonych i zużytych okładzin elewacyjnych oraz fasad i okien na 
nowe – identyczne pod względem materiału, faktury, podziału i koloru. 
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3.4. Układ konstrukcyjny obiektu: 
 

Konstrukcję budynku stanowią słupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0x6,0m. 
Stal pokryta jest warstwą Krzemizolu M , podobny do betonu o grubości ok. 3,5 cm. 
Preparat posiadał aprobatę techniczną ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. 
Część wysoka posadowiona jest na ruszcie żelbetowym na palach. Część niska 
fundamentowana jest bezpośrednio na gruncie na stopach żelbetonowych. 
Ściany osłonowe budynku wykonane są z cegły i siporexu obłożonego blachą falistą 
o łącznej grubości 24 cm . Ściany działowe o grubości 6,5 i 12,0 cm wykonane są z 
cegły ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane. Ściany w piwnicy 
wylewane są z żelbetu. 
Stropy między kondygnacyjne w części wysokiej wykonano z płyt żerańskich. W 
części niskiej wykonano stropy z płyt żerańskich oraz stropy Ackermana.  
 

Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. 
 
Uwaga: Zobowiązuje się wykonawcę po demontażu istniejących okładzin 
ściennych i ślusarki aluminiowej do wykonywania na bieżąco przez 
rzeczoznawcę budowlanego, ekspertyz technicznych stanu istniejącej 
konstrukcji budynku i podkonstrukcji stalowych. W sytuacji gdy po demontażu 
istniejących elementów okaże się, że istniejący stan budynku nie spełnia 
założeń projektowych i nie pozwala na bezpieczną realizację prac objętych 
niniejszym projektem, na podstawie tych ekspertyz w porozumieniu z 
projektantem konstrukcji budynku będzie można określić szczegółowy zakres 
zabezpieczenia istniejącej konstrukcji budynku. 
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3.5. Rozwiązania zasadniczych elementów 
 

3.5.1. Stan istniejący elementów 

 

Okna - aluminiowe, podwójnie szklone, obrotowe nie wymieniane. 
Wartość współczynnika przenikania istniejących okien U = 2,6W/(m2*K). 

 
Ściany zewnętrzne - w części niskiej murowane o gr. 40 do 44 cm (cegła) na 

zewnątrz narzuta zmywana na bazie kamienia naturalnego. Ściany 
zewnętrzne w części wysokiej murowane z gazobetonu o gr. 24 cm, od strony 
zewnętrznej wykonano ocieplenie z wełny mineralnej o gr. 4 cm ułożonej 
pomiędzy rozstawionymi w osiach pionowych co 60 cm łatami drewnianymi. 
Zabezpieczenie izolacji termicznej stanowią płyty azbestowo-cementowe 
"ACEKOL" mocowane wkrętami do łat drewnianych. 

 
Dachy nad częścią niską - stropodach na stropie masywnym kryty papą asfaltową na 

lepiku. Warstwa wyrównująca, płyty korytkowe, pustka powietrzna, strop 
żelbetowy. Ocieplenie stropu stanowi wełna mineralna o grubości 10 cm. 

 
Dach budynku nad częścią wysoką - stropodach na stropie masywnym kryty papą 

asfaltową na lepiku. Warstwa wyrównująca, płyty korytkowe, pustka 
powietrzna, strop żelbetowy. Ocieplenie stropu stanowi wełna mineralna o 
grubości 10 cm. Dodatkowo przy modernizacji pokrycia dachu wykonano 
izolację ze styroduru o grubości 12 cm + 2xpapa . 

 
Drzwi zewnętrzne wejściowe - aluminiowe, podwójnie szklone nie wymieniane. 

Wartość współczynnika drzwi ocenia się na U = 2,9 W/( m2*K).  
 
Drzwi zewnętrzne techniczne -  stalowe na poziomie parkingu otwartego. Wartość 

współczynnika przenikania drzwi ocenia się na U = 5,2 W/( m2*K). 
 
Stropy zewnętrzne – występują nad poziomem parkingu otwartego oraz jako 

wystające poza obrys niższej kondygnacji w części niskiej budynku na 
poziomiach: +2,80; +6,52; +11,25. Warstwy stropowe: podkład z betonu, szkło 
piankowe o gr. 8 cm, strop żelbetowy prefabrykowany, izolacja ze styropianu o 
gr. 2 cm zabezpieczona tynkiem cementowym. 

 
Świetliki -  występują w części niskiej budynku nad biblioteką główną, w dachu  w 

ilości 26 szt. Pokrycie świetlików wykonano z blachy fałdowej T-55 jako 
elementem wykończeniowy, a wodoszczelny. Izolację termiczną stanowi płyta 
PW-3/A. Ściany boczne świetlika (2 szt.) stanowi przeszklenie. 
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3.5.2. Projektowane docieplenie budynku 

 

L.p. Zakres prac Opis 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ŚCIANY ZEWN. 
PIWNIC 
 
I SŁUPY ZEWN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Demontaż istniejącej żaluzji stalowej i kratek wentylacyjnych + późniejszy 
montaż z dostosowaniem do nowej grubości elewacji; 

b) Demontaż istniejących urządzeń zewnętrznych i ich podkonstrukcji 
znajdujących się na ścianach i słupach przeznaczonych do modernizacji. W 
razie konieczności przedłużenie podejść instalacyjnych do urządzeń, tak aby po 
termomodernizacji można było ponownie zamontować i podłączyć urządzenia; 

c) Demontaż istniejącego kanału ze stali nierdzewnej służącego do oprowadzania 
spalin z agregatu prądotwórczego; 

d) Wykucie w ścianie przy osi C otworu do kanału czerpni celem przełożenia 
kanału spalinowego z agregatu prądotwórczego  

e) Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego z drzwiami przy osi 1 między 
osiami C-D; 

f) Skucie odpadającego i zniszczonego tynku na ścianach i słupach; 

g) Montaż nowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami 
oraz wykończenie od wewnątrz ścian i sufitów  lub ościeży wokół nowej ślusarki 
– szpachlowanie, malowanie farbą lateksową w kolorze białym, uszczelnianie 
silikonami i akrylami (ciepły montaż) 

h) Montaż parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej z laminatem HPL grubości 
38mm w kolorze ślusarki oraz wykończenie od wewnątrz ścian i sufitów lub 
ościeży wokół nowej ślusarki – szpachlowanie, malowanie farbą lateksową w 
kolorze przyległych ścian, uszczelnianie silikonami i akrylami 

i) Zagruntowanie ścian i słupów 

j) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 
warstwy istniejące, na czerwono – projektowane): 

DLA ŚCIAN  - S1: 

 TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKÓŁ DO WYSOKOŚCI 30CM, 
POWYŻEJ AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY 
BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ 
STRUKTURĘ IMITUJĄCĄ BETON ARCHITEKTONICZNY  – gr.0,35cm 
(PRODUKT REF. NR 1) 

 PODKŁAD TYNKARSKI – gr. 0,35 cm 

 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KĄPILI AKRYLOWEJ + 
ZAPRAWA KLEJOWA  

 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS DO WYSOKOŚCI 30CM, 
POWYŻEJ WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K  – gr. 15 cm 

 ZAPRAWA KLEJOWA  + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE) 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm 

 CEGŁA DZIURAWKA / ŻELBET gr. 36cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm 
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DLA SŁUPÓW  - S3 

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY 
W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ IMITUJĄCĄ 
BETON ARCHITEKTONICZNY  – gr.0,35cm, (PRODUKT REF. NR 1) 

 ZATOPIONA SIATKA ZBROJĄCA (PRODUKT REF. NR 11) 

 DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY ZBROJACEJ  
(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKĄ) gr.0,40 cm (PRODUKT 
REF. NR 2) 

 OCZYSZCZENIE + GRUNT 

 NARZUTA gr. 2,00 cm 

 KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA gr. 36,00 cm 
 

k) Montaż zdemontowanych wcześniej urządzeń i instalacji zewnętrznych na 
nowych podkonstrukcjach wsporczych; 

l) Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom (kolce) na poziomych elementach  opraw 
oświetleniowych i belek 

m) Montaż nowego kanału ze stali nierdzewnej służącego do oprowadzania spalin 
z agregatu prądotwórczego (istniejący model  agregatu EPS System GV559S  -
ok. 500 kVA) wewnątrz kanału czerpni + obmurowanie go ścianą z cegły pełnej 
gr 12cm na zaprawie cementowej z kotwieniem do istniejącej ściany żelbetowej; 

n) Montaż zdemontowanego wcześniej ogrodzenia stalowego z drzwiami przy osi 
1 między osiami C-D wypełnionego siatką stalową – po wcześniejszym jego 
skróceniu od góry o 25cm, oczyszczeniu z farby i pomalowaniu nową farbą 
antykorozyjną - chloro-kauczukową w kolorze RAL9007 

 
2 

 
STROP NAD 
PARKINGIEM 

 
a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
b) Demontaż i późniejszy ponowny montaż istniejących instalacji i urządzeń 

zewnętrznych znajdujących się na stropie przeznaczonym do 
termomodernizacji. W razie konieczności przedłużenie podejść instalacyjnych 
do urządzeń, tak aby po termomodernizacji można było ponownie zamontować 
i podłączyć urządzenia; Demontaż, zabezpieczenie i po wykonaniu ocieplenia 
ponowny montaż istniejącej instalacji SSP (czujki, lampy awaryjne, głośniki, 
przewody, koryta instalacyjne) 

c) Przed demontażem sprawdzenie stanu istniejących na stropie instalacji, 
wykonanie ich inwentaryzacji i wizji lokalnej celem dalszych działań po 
wykonaniu ocieplenia: 
- wykonanie wokół budynku koryta kablowego natynkowego podwieszonego do 
stropu; 
- wykonanie nowych koryt kablowych natynkowych; 
- odtworzenie przebiegu istniejących instalacji; 
- wykonanie nowych podejść elektrycznych do nowych opraw oświetleniowych 
vide załącznik nr 2 - dotyczący istniejących instalacji w piwnicy 

d) Skucie i rozbiórka istniejącego sufitu i warstw poniżej stropu żelbetowego 
e) Oczyszczenie powierzchni konstrukcyjnej stropu i jego zagruntowanie 
f) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 

warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  
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STROP NAD PARKINGIEM  - P1: 

 PODKŁAD Z BETONU gr. 4,5 cm 

 SZKŁO PIANKOWE gr. 8 cm 

 STROP ŻELBETOWY gr. 30 cm 

 ZAPRAWA KLEJOWA  + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE) 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K  – gr. 30 cm, PODCIĄGI 
OCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ o lambda=0,03 W/m*K  – gr. 15 cm 
CELEM WYRÓWNANIA PŁASZCZYZNY SUFITU (UZYSKUJĄC  
EFEKT ANALOGICZNY Z ISTNIEJĄCYM)  

 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KĄPILI AKRYLOWEJ + 
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY 

 PODKŁAD TYNKARSKI – gr. 0,35 cm 

 AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY 
W MASIE ODWZOROWUJĄCY ORYGINALNĄ STRUKTURĘ W 
KOLORZE RAL9006 
 

g) Montaż zdemontowanych wcześniej urządzeń zewnętrznych i instalacji . 

h) Montaż nowych opraw oświetleniowych zgodnie z projektem tj. 

Oprawy E1 - NASTROPOWA OPRAWA LED 34W IP65, 4000K, 4300lm, 
126lm/W DO MONTAŻU NA WYKOŃCZONYM WEŁNĄ TYNKU O 
WYMIARACH 14,7x130cm,TRWAŁOŚĆ: 50000h L70 
(PRODUKT REF. NR 17) 
 

3 ŚCIANY 
ZEWNĘTRZE 
CZĘŚCI NISKIEJ 
WYKOŃCZONE 
NARZUTĄ 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych; 
b) Demontaż istniejących napisów na elewacjach (nazwa uczelni + napisy banku); 
c) Demontaż balustrad schodów zewnętrznych; 
d) Demontaż istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany – 

zgodnie z zestawieniem ślusarki; demontaż parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych; 

e) Demontaż istniejącego kanału ze stali nierdzewnej służącego do oprowadzania 
spalin z agregatu prądotwórczego; 

f) Skucie istniejącej 3cm warstwy narzuty na bazie kamienia naturalnego do gołej 
ściany na całej elewacji (skuwanie lekkim sprzętem ręcznym o sile uderzenia 
nie przekraczającej 1,3kJ) – po skuciu zagruntowanie ściany środkiem 
gruntująco wzmacniającym + zaprawa klejowa + siatka z włókna szklanego po 
kąpieli akrylowej +zaprawa klejowa – celem wzmocnienia i wyrównania podłoża 
(grubość warstwy ok 5mm; zaprawą klejową uzupełnić fugi i ubytki w ścianie). 
Strefę wokół budynku należy prawidłowo zabezpieczyć przed kurzem i 
spadającym materiałem. Skuwanie wykonywać tak aby nie dopuścić do 
uszkodzenia i spękania ścian. 

 (Możliwa rezygnacja ze skuwania – jedynie w przypadku wykonania ekspertyzy 
konstrukcyjnej potwierdzającej wytrzymałość i nośność ściany i całego budynku 
przy pozostawieniu istniejącej narzuty i dołożeniu obciążenia nowymi 
warstwami termomodernizacji) 

g) Montaż nowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami; 

h) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 
na kolor ślusarki (w oknach wymienianych oraz w oknach już istniejących) 
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i) Montaż parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej z laminatem HPL grubości 
38mm w kolorze ślusarki oraz wykończenie od wewnątrz ścian i sufitów lub 
ościeży wokół nowej ślusarki – tynkowanie, szpachlowanie, malowanie farbą 
lateksową w kolorze przyległych ścian i sufitów lub ościeży 

j) , uszczelnianie silikonami i akrylami oraz wykonanie połączeń ślusarki ze 
ścianami działowymi i słupami zgodnie z detalem W; 

 

k) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 
warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI NISKIEJ  - S2: 

 NOWA NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO (frakcja 12-
25mm) W KOLORZE PIASKOWYM – IDENTYCZNA Z OBECNĄ, gr. 3cm 

 TYNK ZBROJĄCY gr. 0,4cm 

 SIATKA ZBROJĄCA  gr. 0,1cm 

 TYNK ZBROJĄCY gr. 0,4cm 

 PŁYTA NOŚNA Z PRZETWORZONEJ STŁUCZKI SZKLANEJ 
OBUSTRONNIE WZMOCNIONA SIATKĄ ZBROJĄCĄ gr. 1,20 cm, 
POZWALAJĄCA PO WYKONANIU UZYSKAĆ BEZSPOINOWĄ 
PŁASZCZYZNĘ O ZNIKOMEJ ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ - 
(PRODUKT REF. NR 3) 

 PUSTKA POWIETRZNA 2 cm 

 PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE 
SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z 
FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ, O WSPÓŁCZYNNIKU 
LAMBDA = 0,020 W/(m*K)  gr. 8cm I CERTYFIKACIE NRO 
(PRODUKT REF. NR 4) 

 SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA gr. 10cm 

 CEGŁA DZIURAWKA gr. 36 cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm 
 
ALTERNATYWNIE 
 

 GOTOWE, PREFABRYKOWANE PŁYTY Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO W KOLORZE NATURALNYM WZBOGACONE 
KRUSZYWEM NATURALNYM (frakcja 12-25mm) (WYGLĄD 
IDENTYCZNY Z ISTNIEJĄCĄ ELEWACJĄ) W FORMATACH 150x150cm 
gr. 3cm – KOTWIONE MECHANICZNIE DO PODKONSTRUKCJI 

 PUSTKA POWIETRZNA 2 cm 

 PŁYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE 
SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z 
FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ FARBĄ, O WSPÓŁCZYNNIKU 
LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm I CERTYFIKACIE NRO 
(PRODUKT REF. NR 4) 

 SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA gr. 10cm 

 CEGŁA DZIURAWKA gr. 36 cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm 
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l) Montaż nowych opraw oświetleniowych zgodnie z projektem + przedłużenie 

podejścia instalacji elektrycznej do opraw tj.: 

Oprawy E2 - NAŚCIENNY PROJEKTOR OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IP66 
W OBUDOWIE Z ALUMIINIUM, LED 24W, 112lm/W, 2683lm 
4000K, TRWAŁOŚĆ: 50000h L90 
(PRODUKT REF. NR 18) 
 

m) Montaż wcześniej zdemontowanych opraw oświetlenia ewakuacyjnego i 
awaryjnego i przedłużenie instalacji. 

n) Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom (kolce) na poziomych elementach  opraw 
i belek 

o) Wymiana włącznika dzwonkowego na elewacji przy wejściu głównym na nowy 
w kolorze RAL 9007 

p) Montaż oczyszczonych napisów na elewacjach (nazwa uczelni + napisy banku); 
q) Montaż wcześniej zdemontowanych balustrad schodów zewnętrznych, po 

wcześniejszym ich wyczyszczeniu, usunięciu starych powłok malarskich i 
nałożeniu nowych powłok antykorozyjnych w kolorze identycznym jak istniejące; 

r) Montaż nowego kanału ze stali nierdzewnej służącego do oprowadzania spalin 
z agregatu prądotwórczego wewnątrz kanału czerpni + obmurowanie go ścianą 
z cegły pełnej gr 12cm na zaprawie cementowej z kotwieniem do istniejącej 
ściany żelbetowej; 

Uwaga na elewacji rozmieszczone są rurki do pomiaru ciśnienia zewnętrznego oraz 
nowe elementy systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego (oprawy awaryjne, 
głośniki, itp.). Elementy te należy zdemontować na czas prac i ponownie 
zamontować w tych samych miejscach po wykonaniu elewacji. 

4 ŚCIANY 
NADWIESZEŃ 
CZĘŚCI NISKIEJ Z 
BLACHY 
TRAPEZOWEJ, 
 
ŚCIANY 
ZEWNĘTRZNE 
CZĘŚCI 
SZCZYTOWEJ 
POKRYTE 
BLACHĄ 
TRAPEZOWĄ 
 
ORAZ  
 
ELEMENTY 
STALOWE  
POKRYTE 
BLACHĄ 
TRAPEZOWĄ 

a) demontaż na tubusie części wysokiej dwóch istniejących konstrukcji stalowych 
służących do rozwieszania reklam wielkogabarytowych  wraz z podestami i 
drabinkami; demontaż istniejących dwóch drzwi prowadzących na konstrukcję 
reklamy i zamurowanie tych otworów drzwiowych ścianką z bloczków z betonu 
komórkowego gr 24cm. 

b) demontaż istniejącej okładziny ścian z blachy trapezowej T-55/188 + demontaż i 
utylizacja istniejącej wełny pod blachą 

c) demontaż istniejącej okładziny schodów zew. z blachy trapezowej T-55/188 
oraz stalowych siatek zabezpieczających ponad blachami trapezowymi; (po 
wykonaniu prac siatki stalowe zamontować ponownie) 

d) całość istniejącej podkonstrukcji stalowej po demontażu istniejących blach 
trapezowych należy oczyścić z istniejących powłok malarskich, z rdzy i nalotu , 
a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich: 
-  stopień oczyszczenia –2 
- 1 warstwa - szybkoschnący grunt doszczelniający, epoksydowy, 

dwuskładnikowy - grubość   40 mikrometrów (PRODUKT REF. NR 5) 
- 2 warstwa  - grubopowłokowa farba epoksydowa międzywarstwa , 

dwuskładnikowa - grubość 120 mikrometrów (PRODUKT REF. NR 6) 
- 3 warstwa w kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksan akrylowy - farba 

nawierzchniowa przemysłowa, dwuskładnikowa nieorganiczna hybrydowa
 - gr. 100 mikrometrów (PRODUKT REF. NR 7) 

Przy wykonywaniu powłok antykorozyjnych przestrzegać norm i warunków  
technicznych wykonywania powłok malarskich, zwłaszcza : właściwej 
temperatury otoczenia, czystości malowanych elementów, grubości 
nakładanych warstw powłok itp. 

 

http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html
http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html
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e) w pasach II i III piętra należy zamontować dodatkową podkonstrukcję stalową 
składającą się z: 
- pionowych teowników stalowych T100x11mm zabezpieczonych antykorozyjnie 

mocowanych do ściany i wieńca poprzez systemowe kotwy, (dobór kotew i 
ich rozstawu w gestii wykonawcy po wykonaniu odkrywek i ekspertyz o 
których mowa w pkt 3.4) 

- poziomych ceowników stalowych C80 zabezpieczonych antykorozyjnie 
mocowanych do teowników stalowych (poprzez spawanie lub śruby i 
kątowniki); 

- od spodu poziomego kątownika stalowego L120x80x10mm zabezpieczonego 
antykorozyjnie, mocowanego do teownika (poprzez spawanie lub śruby i 
kątowniki) 

- wieńczących od spodu i od góry kątowników stalowych L60x60x3mm 
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych do teowników (poprzez 
spawanie lub śruby i kątowniki);(spoiny przy spawaniu lub śruby i kątowniki 
mocujące należy dobrać zgodnie z istniejącymi profilami) 

- po demontażu istniejących okładzin ściennych Wykonawca zobowiązany jest 
do zinwentaryzowania istniejących podkonstrukcji i na ich podstawie 
przygotowania dokumentacji technicznej dla dodatkowej podkonstrukcji z 
uwzględnieniem wymagań dla dobranego przez Wykonawcę elementu 
wykończenia (blachy) 

 
f) kątowniki L60x60x3 mm zamykające pasy blachy od góry i od spodu 

pomalować farbą antykorozyjną w kolorze blachy trapezowej; 
g) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 

warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  
 
ŚCIANY NADWIESZEŃ CZĘŚCI NISKIEJ II i III PIĘTRA – S4 

 BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA 
FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE 
NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ RAL 9007 
OD STRONY WEWNĘTRZNEJ 

 PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ /PUSTKA POWIETRZNA 3cm 

 PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA / PŁYTA DO TERMOIZOLACJI 
FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W 
OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ 
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm (PRODUKT REF. NR 4) 

 CEGŁA DZIURAWKA gr. 36,00 cm 
 
ŚCIANA III PIĘTRA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NISKIEJ – S15: 

 PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PŁYT / PŁYTA DO TERMOIZOLACJI 
FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W 
OBUSTRONNEJ OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNĄ 
FARBĄ O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm (PRODUKT REF. NR 4) 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm 

 BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 18cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm 
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ELEMENTY STALOWE POKRYTE BLACHĄ TRAPEZOWĄ – PAS 
NADWIESZENIA III PIĘTRA, BALUSTRADA GALERII CZĘŚCI 
WYSOKIEJ, BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, OBUDOWY 
URZĄDZEŃ NA DACHU CZĘŚCI NISKIEJ – S5: 

 BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM OCYNKOWANA 
FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE 
NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ ORAZ RAL 9007 
OD STRONY WEWNĘTRZNEJ 

 PODKONSTRUKCJA STALOWA  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI SZCZYTOWEJ – S7: 

 BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM 
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + 
MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY 
ZEWNĘTRZNEJ ORAZ RAL 9007 OD STRONY WEWNĘTRZNEJ 
(USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEŁNIĆ OD WEWNĄTRZ 
WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 5,5cm TAK ABY W POŁĄCZENIU Z 
IZOLACJĄ WŁAŚCIWĄ OTRZYMAĆ ŚREDNIĄ GROBOŚĆ IZOLACJI NA 
WYMAGANYM POZIOMIE 10cm) 

 WIATROIZOLACJA 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K gr. 8cm 

 PAROIZOLACJA 

 PODKONSTRUKCJA STALOWA 8cm 

 GAZOBETON 24,00 cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm 
UWAGA – BLACHY MOCOWAĆ IDENTYCZNIE JAK OBECNIE (STOSUJĄC 

TE SAME PODZIAŁY, ZAKŁADY ITD.) TJ:  
- blachy trapezowe mocować do profili stalowych za pomocą 

systemowych kołków względnie blachowkrętów z podkładką 
EPDM 

- szerokość blach trapezowych wynosi w osiach 750mm, skok fałdy 
188mm i wysokość 55mm 

- nie przewiduje się cięcia pionowego płyt blachy 
- dostosowanie do długości nastąpi poprzez nakładanie się fałd o 1 

zakład, reszta różnicy na skrajach kryta blachą lakierowaną w 
kolorze płyt; 

- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić wymiary w naturze 
i dostosować do stanu istniejącego po uzgodnieniu z 
projektantem 

- krawędzie blach cięte zabezpieczyć antykorozyjnie w identycznym jak 
powłoka blachy kolorze 

 

5 ŚCIANY 
ZEWNĘTRZE 
CZĘŚCI 
WYSOKIEJ - 
ISTNIEJĄCE 

a) Demontaż istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz wewnętrznych połączeń ślusarki ze ścianami działowymi i 
słupami; 

b) Demontaż i utylizacja istniejących płyt cementowo-azbestowych typu ACEKOL 
gr. 0,6 cm; 

c) Demontaż i utylizacja istniejącej warstwy wełny mineralnej gr. 4cm (materiał 
bezpośrednio przylegający do płyt azbestowych); („Uwaga na elewacji 
rozmieszczone są rurki do pomiaru ciśnienia zewnętrznego oraz nowe elementy 
systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego (oprawy awaryjne, głośniki, itp.). 
Elementy te należy zdemontować na czas prac i ponownie zamontować w tych 
samych miejscach po wykonaniu elewacji..”) 
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d) Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji podwieszonych na galeriach 
zewnętrznych i po wykonaniu ocieplenia ścian ponowny ich montaż w wersji 
stojącej na kratach pomostowych galerii jak najbliżej ściany budynku 
(przeróbka, skrócenie instalacji freonowej, przedłużenie instalacji 
odprowadzenia skroplin; uruchomienie) – 7 sztuk 

e) Oczyszczenie istniejącego muru i zagruntowanie; 
f) Domurowanie w miejscu usuniętego profila stalowego podokiennego ścianki z 

bloczków Silka M12 na wysokość ok 10-15cm celem  zachowania wymiarów 
okien w zakresie przeszklenia oraz wyrównania i dopasowania wysokości 
nowego parapetu do już wymienionych okien PPOŻ przy klatce schodowej 
zewnętrznej; 

g) Montaż nowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami; 
h) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 

na kolor ślusarki w oknach wymienianych oraz w oknach już istniejących ; 
i) Montaż parapetów wewnętrznych z płyty wiórowej z laminatem HPL grubości 

38mm w kolorze ślusarki oraz wykończenie od wewnątrz ścian i sufitów lub 
ościeży wokół nowej ślusarki – tynkowanie, szpachlowanie, malowanie farbą 
lateksową w kolorze przyległych ścian i sufitów, uszczelnianie silikonami i 
akrylami oraz wykonanie połączeń ślusarki ze ścianami działowymi i słupami 
zgodnie z detalem W 

j) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw w tym dostosowanie 
elewacji w miejscu wymienionej na ppoż stolarki okiennej (na czarno 
zaznaczono warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  
ŚCIANY ZEWNĘTRZE CZĘŚCI WYSOKIEJ – S6: 

 2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA RAL 7013 (PRODUKT REF. 
NR 8) 

 POWŁOKA GRUNTUJĄCA (PRODUKT REF. NR 9) 

 PROFILE/PŁYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU (PRODUKT REF. NR 
10) MOCOWANE NA KLEJ gr. 1,50 cm 

 MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA ZBROJĄCA 
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE (PRODUKT REF. NR 11) 

 PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03W/m*K MOCOWANE NA 
KLEJ + KOŁKOWANIE gr. 12cm 

 GAZOBETON gr. 24cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm 

 
6 

 
SYSTEMY 
FASADOWE I 
OKIENNE 

a) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM 
POWYŻEJ 85cm I JEDNYM RZĘDZIE SZKLENIA: 
- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJĄCA ENE. SŁOŃCA W KOLORZE 

GRAFITOWYM  GRUB. 4MM  
- KOMORA WYPEŁNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM 

- SZYBA FLOAT ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ ANTYKONDENSACYJNĄ 
GR. 4MM 

(PRODUKT REF. NR 12) 
 

b) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM 
PONIŻEJ 85cm I JEDNYM RZĘDZIE SZKLENIA: 
- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJĄCA ENE. SŁOŃCA W KOLORZE 

GRAFITOWYM GRUB. 4MM  
- KOMORA WYPEŁNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM 
- SZYBA KLEJONA VSG 44.2  ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ 

ANTYKONDENSACYJNĄ 
(PRODUKT REF. NR 13) 
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c) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM 
PONIŻEJ 85cm I KILKU RZĘDACH SZKLENIA: 
- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJĄCA ENE. SŁOŃCA W KOLORZE 

GRAFITOWYM  GR. 6MM  
- KOMORA WYPEŁNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM GR. 

15MM 
- PARTIE DOLNE GDZIE PARAPET JEST NIŻSZY NIŻ 85CM - SZYBA 

KLEJONA VSG 44.2 ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ ANTYKONDENSACYJNĄ; 
PARTIE GÓRNE - SZYBA FLOAT 6MM ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ 
ANTYKONDENSACYJNĄ 

(PRODUKT REF. NR 14) 
 

d) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTERZE: 
- SZYBA KLEJONA ANTYWŁAMANIOWA VSG 44.4 KLASY P4 –DRUGA 

SZYBA HARTOWANA Z POWŁOKĄ OGRANICZAJĄCĄ ENE. SŁOŃCA W 
KOLORZE GRAFITOWYM  

- KOMORA WYPEŁNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM 
- SZYBA KLEJONA VSG 44.2 ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ 
ANTYKONDENSACYJNĄ 
(PRODUKT REF. NR 15) 

 
e) PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013 O 

PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOL. TERMICZNEJ  
(PRODUKT REF. NR 16) 

 
- PARAMETRY SZKLENIA: 

- Przenikalność cieplna U=0,9 W/m2K,  
- Przepuszczalnośc  energii promieniowania EN-410  g ≈ 33-34%,  
- Transmisja światła widzialnego 60-62%,  
- Odbicie na zewnątrz 15% 

 
Przenikalność cieplna całego zestawu Umax=1,1 W/m2K, 
 
Uwagi generalne: 
- okna wykonać w min. 4 klasie szczelności ; 
- połączenia fasad i okien z istniejącymi przegrodami należy wykonywać zgodnie z 

zamieszczonymi w projekcie detalami z uwzględnieniem istniejących wewnątrz 
ścianek działowych oraz w oparciu o istniejące podziały okien i istniejąca 
lokalizację kwater otwieralnych – zachowując ich oryginalne położenie; 

- przy części słupków istniejących okien znajdują się obudowane blachą piony 
instalacji CO – przy rozbiórce istniejących okien należy zachować szczególną 
ostrożność aby pionów tych nie uszkodzić; po montażu nowych okien wykonać 
nową zabudowę pionów CO z blachy aluminiowej gr. min 0,7mm malowanej 
proszkowo na kolor przylegającej ślusarki, a piony CO obłożyć systemową 
izolacją termiczną do rur; 

- demontaż i ponowny montaż instalacji klimatyzacji WBK (z poprawą estetyki); 
- wszystkie wymiary zamawianej stolarki i ślusarki należy zweryfikować na budowie w 

oparciu o rzeczywiste obmiary przed jej zamówieniem; 
- w przypadku niezgodności projektu ze stanem faktycznym lub w przypadku odkrycia 

elementów nowych nie ujawnionych w projekcie, a kolidujących z realizacją bądź 
mających wpływ na zagadnienia konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne 
czy pożarowe należy o tym fakcie poinformować generalnego projektanta i 
wszelkie inne niż w projekcie rozwiązania z nim uzgodnić; 
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7 

 
STROP KOND. 
NADWIESZONEJ 
CZ. NISKIEJ 

a) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
b) Demontaż istniejącego sufitu podwieszonego z podkonstrukcją 
c) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 

warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  
STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ I,II i III PIĘTRA – P2: 

 PODKŁAD Z BETONU gr. 4,50 cm 

 SZKŁO PIANKOWE gr. 8,00 cm 

 STROP ŻELBETOWY gr. 30,00 cm 

 PAROIZOLACJA 0,10 cm 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03W/m*K POMIEDZY PODCIĄGAMI 
gr. 25,00 cm 

 WIATROIZOLACJA 

 PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI 

 PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO STROPU 

 SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY 
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. 
ZAMKNIĘTYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI 
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R – CAŁOŚĆ gr.4cm 

 
STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ IV PIĘTRA – P7: 

 PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA 
(Nierozprzestrzeniająca Ognia) na wkładce nośnej poliestrowej o 
gramaturze 250g/m² do wykonywania pierwszej warstwy hydroizolacji 
(bitum modyfikowany elastromem (SBS), warstwa wierzchnia – łupek 
naturalny, grubość 5,2mm, zakres elastyczności od -25stC do +100stC) 

 PAPA PODKŁADOWA – mocowana mechanicznie i zgrzewalna do 
wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych na wkładce nośnej z 
tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 (bitum modyfikowany elastromem 
(SBS), warstwa wierzchnia – posypka drobnoziarnista, grubość 4mm, 
zakres elastyczności od -25stC do +100stC) 

 2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT 

 GŁADŹ CEMENTOWA 

 PŁYTY KORYTKOWE 60/300 gr.10cm 

 ŚCIANKI AŻUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA 

 PUSTKA POWIETRZNA / PODCIĄGI 

 PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (NIE DO PŁYT KORYTKOWYCH) 

 SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY 
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKŁ. 
ZAMKNIĘTYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWĄ MIĘDZY PANELAMI 
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R – CAŁOŚĆ gr.4cm 

 
d) Montaż nowych opraw oświetleniowych zgodnie z projektem tj.: 

Oprawy E3 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA 
OŚWIETLENIOWA OKRĄGŁA, 20,2 cm GŁĘBOKOŚCI, IP 67, OBUDOWA AL. 
LED 16W, 4000K, STRUMIEŃ ŚIWTLNY: 976lm, TRWAŁOŚĆ: 50000h 
(PRODUKT REF. NR 19) 
 
Oprawy E4 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA 
OŚWIETLENIOWA OKRĄGŁA, 20,2 cm GŁĘBOKOŚCI, IP 67, OBUDOWA AL. 
LED 16W, 4000K, STRUMIEŃ ŚIWTLNY: 976lm, TRWAŁOŚĆ: 50000h 
KIERUNKOWA - OŚWIETLAJĄCA NAPIS  (PRODUKT REF. NR 19) 
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8 

 
STROPODACH 
NAD CZĘŚCIĄ 
NISKĄ 

 
a) Po demontażu blach trapezowych z nadwieszenia IV piętra, istnieje 

możliwość dotarcia do ścian kolankowych dachu. W ścianach tych należy 
wykonać otwory technologiczne na wysokości pomiędzy stropem 
żelbetowym nad III piętrem, a płytami korytkowymi opartymi na ścianach 
ażurowych. Otwory te posłużą do metody wdmuchiwania granulatu wełny 
mineralnej. Przed i po wykonaniu wdmuchania należy wykonać badania 
termograficzne (w okresie zimowym), za pomocą specjalnych kamer 
termowizyjnych pozwalających precyzyjnie zdiagnozować i wskazać 
miejsca niedocieplone. W przypadku wystąpienia miejsc niedocieplonych, 
do których dotarcie poprzez ścianki kolankowe okazało się niemożliwe, 
otwory technologiczne należy wykonać również w ściankach kolankowych 
świetlików oraz ostatecznie w połaci dachowej. Po wykonaniu ponownego 
wdmuchania badania powtórzyć, aż do osiągnięcia pełnej ciągłości izolacji. 
Otwory technologiczne w ścianach po wykonaniu wdmuchania zaślepić, 
natomiast w dachu wykorzystać jako kominki wentylacyjne i zaizolować. 
Badania te powinny być certyfikowane, a pobadaniach należy sporządzić 
raport termowizyjny zgodnie z normą PN-EN 13187. 

 

b) Wykonanie ocieplenia oraz nowej izolacji przeciwwodnej wg następującego 
układu warstw (na czarno zaznaczono warstwy istniejące, na czerwono – 
projektowane):  

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – P3: 

 PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA 
(Nierozprzestrzeniająca Ognia) na wkładce nośnej poliestrowej o 
gramaturze 250g/m² do wykonywania pierwszej warstwy hydroizolacji 
(bitum modyfikowany elastromem (SBS), warstwa wierzchnia – łupek 
naturalny, grubość 5,2mm, zakres elastyczności od -25stC do +100stC) 

 PAPA PODKŁADOWA - mocowana mechanicznie i zgrzewalna do 
wykonywania wielowarstwowych pokryć dachowych na wkładce nośnej z 
tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 (bitum modyfikowany elastromem 
(SBS), warstwa wierzchnia – posypka drobnoziarnista, grubość 4mm, 
zakres elastyczności od -25stC do +100stC) 

 2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT 

 GŁADŹ CEMENTOWA 

 PŁYTY KORYTKOWE 60/300 gr.10cm 

 ŚCIANKI AŻUROWE / GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ o wsp. 
Lambda max.=0,045 W/m*K  gr. 45-70cm 

 WEŁNA MINERALNA gr.10cm 

 PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE gr. 7cm 

 KONSTRUKCJA STALOWA (RYGLE) gr. 60cm 

 SUFIT PODWIESZONY gr. 5cm 

(Przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie istniejących instalacji na dachu – koryta kablowe, 
centrale wentylacyjne i kanały wentylacyjne – niezbędne będą przełożenia, 
demontaże i ponowne montaże istniejących na dachu instalacji i urządzeń 
oraz obróbka istniejących wpustów dachowych)  
 

c) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm; 
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9 

 
POKRYCIE 
ŚWIETLIKÓW 
NAD CZ. NISKĄ 

 
a) Demontaż całej ślusarki świetlika 
b) Demontaż wszystkich warstw dachowych świetlika, pozostawiając jedynie 

główną konstrukcję nośną z dwóch ceowników C120 
c) Całość istniejącej podkonstrukcji stalowej należy oczyścić z istniejących powłok 

malarskich, a następnie pomalować farbą podkładową + farbą wierzchnią 
antykorozyjną metodą natryskową w kolorze RAL 9007 

d) Montaż nowej ślusarki okiennej zgodnie z zestawieniami; 

e) Wykonanie docieplenia obwodowego ścianek kolankowych świetlika za pomocą 
12 cm płyt z wełny mineralnej o współczynniku lambda 0,03 W/m*K, wełnę 
zabezpieczyć hydroizolacją z papy podkładowej + papy termozgrzewalnej + 
obróbki z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7mm 

f) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo 
na kolor ślusarki; 

g) Wykonanie ocieplenia wg następującego układu warstw (na czarno zaznaczono 
warstwy istniejące, na czerwono – projektowane):  
POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NISKĄ – P5: 

 BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM 
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKŁAD + 
MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY 
ZEWNĘTRZNEJ ORAZ RAL 9007 OD STRONY WEWNĘTRZNEJ 

 ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm 

 BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK gr. min 0,7mm 

 ŁATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm 

 PUSTKA POWIETRZNA / KONTRŁATY DREW. IMPREGNOWANE 
50x20mm 

 WIATROIZOLACJA 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K gr.7cm/ KROKWIE 
DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03/ W/m*K gr.12cm/ KONSTRUKCJA 
STALOWA 2xC120 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03 gr.5cm / SYSTEMOWA 
PODKONSTRUKCJA PODBITKI 

 PAROIZOLACJA 

 PODBITKA Z PŁYT GK WODOODPORNYCH I OGNIOWYCH 2x1,25 cm 
ZAPEWNIAJĄCYCH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ REI30 

 SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIAŁA 
 

 
10 

 
STROPODACH 
NAD CZĘŚCIĄ 
WYSOKĄ 

 
a) Warstwy pokrycia dachowego pozostają bez zmian. 
b) Wymiana świetlików dachowych i klapy oddymiającej maszynownię na nowe 

zgodnie z zestawieniem + wykonanie nowych obróbek i uszczelnień dachu 
wokół wymienianych świetlików i klapy (obróbki z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm 
+ nowe warstwy papy NRO wokół świetlika dogrzane do istniejących warstw) 

c) Wymiana drzwi wyjściowych na dach zgodnie z zestawieniem; 
d) Demontaż skrzynki z telefonem ze ściany bocznej budki wyjściowej na dach 
e) Demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-

cynk na całym dachu gr. 0,7mm; 
f) Demontaż i po wykonaniu docieplenia ponowny montaż urządzeń i instalacji 

(kable, włączniki, oprawy) znajdujących się na ścianach budki wyjściowej na 
dach 



25 

 

g) Docieplenie ścian budki wyjściowej na dach zgodnie z następującym układem 
warstw: 

DLA ŚCIAN  - S13: 

 TYNK MOZAIKOWY SZARY  

 PODKŁAD TYNKARSKI  

 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO PO KĄPILI AKRYLOWEJ + 
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT Z WEŁNY 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K  – gr. 15 cm 

 ZAPRAWA KLEJOWA  + KOŁKOWANIE (TERMODYBLE) 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm 

 CEGŁA DZIURAWKA / ŻELBET gr. 25cm 

 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm 
 
 
 

h) Docieplenie dachu budki wyjściowej zgodnie z następującym układem warstw: 

 BLACHA TYTAN-CYNK gr min. 0,7mm 

 ŁATY + KONTRŁATY ALUMINIOWE  

 WIATROIZOLACJA 

 WEŁNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K  – gr. 20 cm 

 PAROIZOLACJA 

 ISTNIEJĄCY STROP 
 

 

 

 

 

 
3.6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich – bez zmian; 

- wejścia dla niepełnosprawnych do budynku umieszczono na poziomie 
piwnicy/przyziemia oraz parteru od strony północnej poprzez dostawiony do 
budynku dźwig, 

- połączenia komunikacyjne pionowe wewnątrz budynku zapewniają dźwigi 
wewnętrzne, 
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3.7. Charakterystyka energetyczna  
 
a) Bilanse i parametry sprawności (na podstawie audytu energetycznego budynku) 
 

I. Dane ogólne    

1.  Konstrukcja/technologia budynku stalowa/betonowa 

2.  Liczba kondygnacji 5 / 22 

3.  Kubatura części ogrzewanej 83 880,00 

4.  Powierzchnia budynku netto  23 537,10 

5.  Powierzchnia użytkowa 17 765,90 

6. 
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz 
innychpomieszczeń niemieszkalnych [m2] 0,00 

7.  Liczba mieszkań 0,00 

8.  Liczba osób użytkujacych budynek 2 000,00 

9.  Sposób przygotowania ciepłej wody węzeł cieplny 

10.  Rodzaj systemu ogrzewania budynku węzeł cieplny 

11.  Współczynnik kształtu A/V [l/m] 0,18 

12.  Inne dane charakteryzujace budynek - 

II. 2. Współczynniki przenikania ciepła przez 
przegrody budowlane [W/m2K] 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1.  
Ściany zewnętrzne część niska poz. parkingu, 
gr. 40 cm 1,30 0,173 

2.  
Ściany zewnętrzne cześć niska powyżej poz. 
0,00, gr. 48 cm  1,29 0,206 

3.  Ściany zewnętrzne - część wysoka gr. 30,1 cm 0,49 0,202 

4.  Stropy zewnętrzne  0,65 0,105-0,115 

5.  Stropodach wentylowany nad częścią niską  0,41 0,102 

6. Stropodach wentylowany nad częścią wysoką  0,162 0,162 

7.  Podłoga na gruncie  0,26 0,26 

8.  Pokrycie świetlików w dachu nad częścią niską  0,54 0,152 

9.  Okna zewnętrzne  2,60 1,10 

10.  
Drzwi zewnętrzne techniczne na poziomie 
parkingu  5,20 2,00 

11.  Drzwi zewnętrzne szklone powyżej poz. 0,00  2,90 1,10 

12.  Inne - -   

III. Sprawności składowe systemu ogrzewania   

1.  Sprawność wytwarzania  0,95 

2.  Sprawność przesyłania  0,95 

3.  Sprawność regulacji  0,83 

4.  Sprawność wykorzystania  0,90 

5.  
Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie 
tygodnia  

0,85 

 

6. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu 
doby  

1,00 

 

IV. Charakterystyka systemu wentylacji 
naturalnej 

  
  

1.  
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia 
powietrza  

okna / kanały 

 

2.   Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]  4 495,00 

3.  Liczba wymian [1/h]  0,50 
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V. 
Charakterystyka systemu wentylacji 

mechanicznej 
  
  

1.  Rodzaj wentylacji  nawiewno-wywiewna 

2.  
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia 
powietrza  kanały wentylacyjne 

3.  Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]  61 021,00 

4.   Liczba wymian [1/h]  1,10 

VI Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1.  
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 
[kW]  1 850,20 1 209,40 

2.  
Obliczeniowa moc cieplna systemu wentylacji 
mechanicznej [kW]  102,50 39,00 

3.  
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie 
c.w.u. [kW] 455,30 455,30 

4.  

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu [GJ/rok] 9 601,60 5 443,20 

5.  

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu [GJ/rok] 14 303,90 6 794,00 

6. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło na 
ogrzanie powietrza wentylacyjnego [GJ/rok] 667,80 253,80 

7.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do 
przygotowania cwu [GJ/rok] 3 819,70 3 819,70 

8.  

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie 
przeliczone na warunki sezonu 
standardowego i na przygotowanie cwu (słuŜące 
do weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] brak brak 

9.  

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym bez 
uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok] 31,80 18,00 

10.  

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m3rok] 47,40 22,50 

11.  

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok] 223,70 106,20 

 



28 

 

b) Przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają 
wymaganiom  izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia 
wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 Warunków Technicznych 
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Przyjęte w obliczeniach zapotrzebowania ciepła współczynniki przenikania ciepła 
przez przegrody budowlane zewnętrzne spełniają wymagania izolacyjności 
cieplnej przegród zawarte w Warunkach Technicznych. 

 

c)  Inne dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają 
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach 
techniczno-  budowlanych; 
12.d.1. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, 

okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania 
ciepła nie mniejszym niż 1,1 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów 
modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru 
określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi 
zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 
rozporządzenia. 

 
Wszystkie okna oraz przegrody szklane posiadają współczynnik U=1,1 W/(m2 · K), 

zatem obliczenia maksymalnej powierzchni przeszkleń nie są wymagane.  
 
12.d.2.We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności 

energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony 

według wzoru: 
gc = fc · gG 

 

nie może być większy niż 0,5 z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i 
przezroczystych, których udział  fg w powierzchni ściany jest większy niż 50% 
powierzchni ściany – wówczas należy spełnić poniższą zależność 

 
gc*fG≤0,25 
 
Współczynnik przenikania słonecznego zastosowanych przeszkleń wynoszą gc = 0,34  
Udział powierzchni okien w powierzchni ściany wynosi około 45% 
 
Otrzymujemy zatem poniższą wartość: 
 
0,34*0,45=0,153 ≤ 0,25 
 
Spełniają one warunek ochrony przed nadmiernym przegrzewaniem się budynku.  
 
 
 
Pełna Charakterystyka energetyczna z wyliczeniami EP możliwa będzie do 
wykonania na podstawie projektu powykonawczego oraz danych dotyczących okresu 
użytkowania pomieszczeń opracowanych przez Inwestora. Sporządzenie certyfikatu 
energetycznego po stronie wykonawcy. 
 

 
3.8. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

Zgodnie z opracowaniem z maja 2015r. „Ekspertyza techniczna z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej dla Budynku Dydaktycznego Collegium Altum 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz Postanowieniem nr 183/2015 
z dnia 10.07.2015 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

TERMOMODERNIZACJI 

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM 

 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu  

 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 
 

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

A1 Lokalizacja budynku na mapie zasadniczej 1:500 

A2 Rzut przyziemia + detal T 1:100 

A3 Rzut parteru + detal T i W 1:100 

A4 Rzut I piętra + detal Y i S 1:100 

A5 Rzut II piętra + detal X i Z 1:100 

A6 Rzut III piętra + detal X i Y 1:100 

A7 Rzut IV piętra + detal R 1:100 

A8 Rzut V-XVIII piętra + detal W 1:100 

A9 Rzut XIX piętra 1:100 

A10 Rzut XX piętra 1:100 

A11 Rzut dachu 1:100 

A12 Przekrój I-I stan projektowany 1:100 

A13 Przekrój II-II stan projektowany 1:100 

A14 Przekrój I-I stan istniejący wg pierwotnej dok. 1:100 

A15 Przekrój II-II stan istniejący wg pierwotnej dok. 1:100 

A16 Elewacja południowa  1:200 

A17 Elewacja północna 1:200 

A18 Elewacja zachodnia  1:200 

A19 Elewacja wschodnia  1:200 

A20 Detal A - tubus części wysokiej 1:10 
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A21 Detal B - galerie części wysokiej 1:10 

A22 Detal C - gzyms główny części niskiej 1:10 

A23 Detal D - trzon II i III piętra, część niska 1:10 

A24 Detal E – wysunięcie I piętra nad wejściem 1:25 

A25 
Detal F – połączenie ściany parteru z sufitem 
nad parkingiem 

1:10 

A26 Detal G - świetlik 1:25 

Z1 Zestawienie drzwi zewnętrznych 1:50 

Z2 Zestawienie okien zewnętrznych 1:50 

Z3/1 

Z3/2 

Z3/3 

Z3/4 

Z3/5 

Zestawienie fasad 1:50 

Z4 Zestawienie świetlików 1:50 

Z5 Zestawienie żaluzji zewnętrznych 1:50 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

TERMOMODERNIZACJI 

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM 

 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w  Poznaniu  

 

 

 

 

 

 

5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 
 
 

 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Budynek Collegium Altum 
Uniwersytetu Ekonomicznego 

ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  Poznań  
 

 
IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 
Al. Niepodległości 10, 61-857 Poznań 

 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA: 
 

Marek Szapiel 
Ul. Trzebiatowska 32, 60-432 Poznań 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
a. Zamierzenie budowlane obejmuje „Termomodernizacje budynku Collegium Altum” przy ul.. 

Powstańców Wielkopolskich 16 w Poznaniu. 
b. Inwestorem zamierzenia jest UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 
c. Wykonawca - generalny   wykonawca   zostanie   wyłoniony   w ramach przetargu. 
d. Zakres robót budowlanych – zgodnie z projektem budowlanym. 

 
4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 

Przedmiotowa działka nr 17/1 arkusz 43 obręb 51 jest zabudowana 22-kondygnacyjnym, podpiwniczonym 
budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i występują na niej 
nieliczne drzewa i krzewy. W stanie obecnym działka jest w pełni uzbrojona (posiada przyłącza 
wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i gazowe) oraz posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej. 

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie występują 

 
4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Podczas docieplenia stropu, dachu i ścian może wystąpić niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
Drugim zagrożeniem jest usuwanie i utylizacja istniejących płyt cementowo-azbestowych ACEKOL oraz 
wełny mineralnej do nich przylegającej oraz płyt PW-3/A zawierających azbest. 
Kolejnym zagrożeniem będzie wykonywanie robót budowlanych przy równoległym funkcjonowaniu i 
użytkowaniu budynku przez Inwestora. 
Kolejnym istotnym zagrożeniem jest obecność na dachu budynku ogromnej ilości anten stacji bazowych 
telefonii komórkowej emitujących silne fale elektromagnetyczne.  
Należy zabezpieczyć pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem anten. Należy tak zorganizować 
prace aby wpływ oddziaływania anten na pracowników zmniejszyć do minimum. Wykonawca oraz Kierownik 
Budowy muszą na bieżąco kontrolować przestrzeganie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót przez 
pracowników oraz dokonywać pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku gdy 
dostępne metody zabezpieczenia pracowników nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac, anteny 
zostaną wyłączone po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem oraz Operatorami anten. Wyłącznie anten 
ze względu na ich kluczową rolę w infrastrukturze i bezpieczeństwie regionu (m.in. antenty wykorzystywane 
przez Policję) musi być ograniczone do bezwzględnego minimum. 

 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
Generalny wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego   wymagane   
uprawnienia   i   kwalifikacje   w  tym   zakresie   oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i 
projektowania. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną stosując 
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Należy zaznajomić pracowników z wymogami BHP. Każda grupa pracowników pisemnie potwierdza, że zna 
wymogi w zakresie BHP ogólne i związane ze stanowiskiem pracy. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
Kierownik budowy z ramienia wykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 
pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych. 
 
PROWADZENIE I ZAKOŃCZENIE PRAC 
Kierownictwo  budowy  wraz  z  wykonawcą przeprowadza  wizje  lokalne w trakcie prowadzenia robót i 
sporządza protokół z podaniem ewentualnych niedociągnięć w zakresie BHP. 
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WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BHP: 
- Wymagane jest obuwie robocze. 
- Okulary  ochronne nosić należy podczas prac z zagrożeniem powstawania odprysków. 
- Rękawice ochronne stosować przy obchodzeniu się z materiałami, narzędziami lub sprzętem przy użyciu 

których dłonie są narażone na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i 
zranienia. 

- Na budowie stosować kaski ochronne. 
- Ochrona słuchu wymagana jest w przypadku silnego natężenia dźwięku lub długotrwałego hałasu. 
- Praca w krótkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona. 
-  

Wykonawca jest   odpowiedzialny   za  noszenie   odzieży   roboczej   przez pracowników. Wskazanie środków 
technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapobiegających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
a. Kierownictwo budowy - kierownictwo budowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.  

W  przypadku niejasności  obowiązujących  na  budowie  zasad  czy procedur dotyczących   ochrony   
przyrody   i   ochrony   sanitarnej, osoba zainteresowana powinna zwrócić się do wyznaczonego przez 
generalnego wykonawcę kierownika budowy. 

b. Odpowiedzialność wykonawcy. 
Każdy wykonawca zobowiązany jest, aby jego pracownicy dbali o ochronę sanitarną i ochronę przyrody przy 
realizacji poszczególnych zadań. 
 

c. Wymagania dotyczące ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy. 
Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska generalny wykonawca w planowaniu realizacji budowy uwzględni: 
- zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w realizacji prac, 
- zapewnienie  stosowania materiałów i elementów budowlanych skutecznie chroniących użytkowników 

obiektów budowlanych przed: 
- hałasem, 
- wibracjami, 
- szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie ludzkie, 

- zapewnienie stosowania w trakcie realizacji budowy maszyn i innych urządzeń technicznych 
odpowiadających ochronie środowiska, 

- zapewnienie przestrzegania prawa ochrony sanitarnej   i ochrony środowiska, uzyskanie   określonych   
prawem   uzgodnień   i   dokumentów   (w   ramach określonych umową z Inwestorem), 

- zachowanie zasad ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy - w przypadku popełnionych 
przez podwykonawcę wykroczeń generalny wykonawca ma prawo do przerwania prac, a w 
przypadku nie wprowadzenia koniecznych zmian również do wypowiedzenia umowy, 

- przygotowanie prac - przed przystąpieniem do prac mogących naruszyć zasady ochrony środowiska i 
ochrony sanitarnej , pracownicy firmy wykonawczej omawiają zakres prac oraz ich 
przeprowadzenie z kierownikiem budowy, 

- prowadzenie prac - podwykonawca zobowiązany jest zwrócić uwagę generalnego wykonawcy na 
ewentualne zagrożenia związane z prowadzonymi pracami, sytuacje niebezpieczne muszą być 
natychmiast zażegnane, odpowiedzialność ponosi każdy za swój zakres zadań, 

- zakończenie prac - kierownictwo budowy wraz z podwykonawcą przeprowadza ocenę całości prac. 
 

Projekt zagospodarowania placu budowy sporządza Generalny Wykonawca: 

-    z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpożarowej, 
-    zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy , 
-     zapewnieniem ochrony zdrowia, 
-     zapewnieniem ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 
-     odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia, 
-     oszczędnym gospodarowaniem przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy, 
-     usytuowaniem placów składowych w obrębie realizowanej inwestycji. 
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d. Ochrona przeciwpożarowa placu budowy zabezpieczenie placu budowy przed pożarem. 
- Ze względu na duże  zagrożenie pożarem na terenie budowy należy ściśle przestrzegać przepisów 

wydanych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej. 
- W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego należy: 
- Zlecać wykonywanie robót pracownikom wykwalifikowanym. 
- Przeszkolić wszystkich zatrudnionych pracowników na budowie w zakresie ochrony p.poż. oraz sposobu 

użycia sprzętu przeciwpożarowego. 
- Udzielać zatrudnionym pracownikom, przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktażu o 

bezpieczeństwie pożarowym. 
- Na   szczególnie   niebezpiecznych   stanowiskach   pracy   obowiązuje   instruktaż w formie pisemnej. 
- Dopilnować przed rozpoczęciem pracy prawidłowego przystosowania miejsc pracy dla jej bezpiecznego 

wykonania. 
- Zapewnić   środki   alarmowe   i  łączności   ze   strażą pożarną.    
- Plac  budowy wyposażyć w stanowiska p.poż. zewnętrzne w ilości i rozstawie podanej w planie 

zagospodarowania placu budowy sporządzonym przez generalnego wykonawcę. 
- Pomieszczenia  przeznaczone   na  magazyny   zaopatrzyć   w   niezbędny   sprzęt przeciwpożarowy 

(gaśnice pianowe, śniegowe, koce azbestowe). 
- W gaśnice należy również zabezpieczyć pomieszczenia szatni i biur. 
- Szczególne zagrożenie stanowi wykonywanie robót spawalniczych, w związku z czym należy: 

- zaopatrzyć miejsca spawania w niezbędny sprzęt gaśniczy, 
- wykonanie robót powierzyć uprawnionym spawaczom, 
- spawanie wykonywać sprzętem posiadającym atest producenta, 
- przed rozpoczęciem  spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie 

oczyścić z materiałów palnych, 
- jeśli nieusuwalne, palne materiały lub przedmioty znajdujące się w pobliżu miejsca 

spawania należy pokryć arkuszami blachy, 
- miejsca szczególnie narażone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszą być 

nadzorowane przez brygadzistę lub majstra, 
- założyć i prowadzić szczegółowo dziennik spawania, 

 
Ochrona życia i zdrowia uwagi ogólne 
a. Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, do prac na wysokościach zaliczone są 
wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi, z tym, że nie zalicza 
się do prac na wysokości, jeżeli stanowisko pracy  jest osłonięte ze wszystkich stron ścianami pełnymi 
lub otworami oszklonymi do wysokości min. 1,5m. 

 
b. Do pracy na wysokości można dopuścić pracowników ,którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonych prac, mają odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim i 
wiek min. 18 lat. Pracownicy, którzy wykonują pracę na wysokości powyżej 3 m powinni posiadać 
zaświadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac  

 
c. Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 

ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć 
pracowników w sprzęt chroniący przez upadkiem: szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe i linki 
bezpieczeństwa. 

 
d. Praca na rusztowaniach: 
- rusztowanie   powinno   być   stabilne,   wykonane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- rusztowanie powinno posiadać wyraźnie oznaczoną dopuszczalną nośność, 
- rusztowanie powinno posiadać odpowiednie wejście i przejścia komunikacyjne między pomostami, 
- obowiązuje stosowanie pomostów, barierek, krawężników (barierka l,lm od pomostu, krawężnika o wys. 

0,15m, barierka pośrednia w połowie wysokości barierki), 
- rusztowania o stalowej konstrukcji nośnej powinny być skutecznie uziemione, 
- zabrania się pracować na rusztowaniach zewnętrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, śnieżycy i 

znacznym zalodzeniu pomostów. 
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e. Praca na rusztowaniach wiszących i przesuwnych: 
- rusztowanie powinno posiadać atest zatwierdzający dopuszczalną nośność,  
- rusztowanie powinno być wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,  
- obowiązuje zakaz wykonywania prac w warunkach określonych w pkt.d., 
 
f. Prace wykonywane na słupach i klamrach: 
- klamry i konstrukcje słupów, słupy powinny być w dobrym stanie technicznym bez uszkodzeń, 
- pracownicy    wykonujący    zlecone    czynności    powinni    być    bezwzględnie wyposażeni w 

odpowiedni sprzęt ochraniający przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa 
zamocowane do trwałych elementów konstrukcji, -praca nie może być prowadzona w warunkach 
określonych w pkt.d. 

 
g. Montaż i demontaż rusztowań: 
- prace powinny się odbywać zgodnie z instrukcją technologiczną dla danego systemu rusztowań, 
- w czasie montażu nie naruszać konstrukcji nośnej rusztowania, 

stosować środki zabezpieczające wymienione powyżej. 
 
h. Prace wykonywane z drabin i podestów roboczych: 
- drabiny i podesty robocze powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- podesty o wysokości powyżej 1 m powinny być wyposażone w barierkę ochronną o wysokości 1,1 m, 

krawężnik 0,15m oraz barierkę pośrednią, 
- drabina  rozstawna powinna być  ustawiona  w  maksymalnym  rozstawie  na równym, twardym podłożu, 
- drabina przesuwna powinna być usadowiona na równym i twardym podłożu i zabezpieczona przed 

przesunięciem się, 
- kąt ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podłoża nie może przekraczać75st., 
- stosowane drabiny powinny być zgodne z Polskimi Normami, 
- prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzić w warunkach określonych w pkt.4. 
- Przed przystąpieniem do prac należy: 

- Zapoznać się z zakresem zadań. 
- Sprawdzić stan techniczny urządzeń: dopuszczalne obciążenie, oznaki braku stabilności, 

zamocowanie do konstrukcji stałej, dogodne wejście, pomosty, barierki i krawężniki, 
- Przygotować i prawidłowo założyć sprzęt ochronny zabezpieczający przed upadkiem. 

 
i. Podczas pracy należy: 
- Wykonywać czynności ściśle wg wskazówek i instrukcji przełożonych. 
- Prawidłowo stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem. 
- Zachowywać porządek na stanowisku pracy. 
- Systematycznie odkładać odpady materiałów na wyznaczone miejsca. 
- W przypadku wykonywania prac  spawalniczych, nie odkładać zapalonych palników, nie zawieszać ich 

na barierkach. 
- Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach spawalniczych, przy cięciu gazowym. 
- Ograniczyć przebywanie na wysokości do czasu wykonywania zleconej pracy. 
- Przy    robotach    nad    krawędzią   budynku    zastosować    dodatkowe    liny bezpieczeństwa   w   

miejscach,   gdzie   nie   ma   możliwości   przymocowania pracownika linką. 
- Stosować liny bezpieczeństwa tylko w połączeniu z szelkami. 
- W możliwych przypadkach zaopatrzyć krawędzie dachów w bariery lub siatki bezpieczeństwa. 
- Elementy obróbek blacharskich wykonywać na dole. 
- Przed wejściem na rusztowanie zapoznać się z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustalić sposób 

porozumiewania ze współpracownikami. 
- Po wejściu na podest roboczy należy zamknąć klapę otworu technologicznego i zaczepić szelki 

zatrzaskiem amortyzatora. 
 
j. Czynności zabronione podczas pracy na wysokości: 
- Wykonywanie pracy w sposób odbiegający od instrukcji. 
- Wykonywanie pracy bez sprzętu chroniącego przed upadkiem. 
- Palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowisku pracy. 
- Zrzucania z wysokości odpadów, narzędzi, sprzętu. 
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- Wykonywania prac na wysokości, w stanie nietrzeźwości, przy objawach chorobowych lub innych 
niedyspozycjach psychofizycznych. 

- Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania się korzystania z innych niż wyznaczone 
możliwości wejścia. 

- Powodowania  zagrożenia przez nie uporządkowane  rozkładanie  narzędzi, sprzętu, materiałów i 
odpadów. 

- Obciążanie stanowisk pracy na wysokości powyżej dopuszczalnych obciążeń.  
 
 

k. Czynności po zakończeniu pracy:  
- Uporządkowanie stanowiska pracy. 
- Opuszczenie odpadów materiału, ciężkich narzędzi np. w skrzyni przy pomocy dźwignicy lub pojedynczo 

na linkach.  
- Zgłoszenie przełożonemu zakończenia prac.  
 
l. Postępowanie w przypadkach awarii: 
- W przypadku pożaru stosować się ściśle do instrukcji przeciwpożarowej.  
- W innych przypadkach (np. pęknięcie pomostu, utrata stabilności) ewakuować zagrożonych 

pracowników, wezwać pomoc medyczną, powiadomić kierownictwo, ograniczać maksymalnie 
negatywne skutki awarii. 

 
 
AUTOR:                       mgr inż. arch. Marek Szapiel 
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