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WSTEP

Niniejszy projekt wykonawczy powstaty w kwietniu 2017 roku jest aktualizacjg
projektu wykonawczego z listopada 2015r. i marca 2016r. oraz pierwotnego projektu
budowlano-wykonawczego z pazdziernika 2013r. Aktualizacja ta jest efektem
opracowania nowego audytu energetycznego z 2015r. oraz zmian zaistniatych w
budynku od 2013r. do dzisiaj i polega na:

- zmianie parametréw wspofczynnika przenikania ciepta U dla okien i fasad z
pierwotnego 1,4 na wspoétczynnik 1,1 W/m?xK;

- zmianie wspotczynnika przenikania ciepta U dla przegrody oznaczonej jako P6, S6
i S7,

Dodatkowo obserwujgc na przestrzeni kilku lat stopien i skale docigzania istniejgcego
budynku nowymi urzadzeniami, instalacjami, przegrodami i sSciankami, przy
aktualizacji pierwotnego projektu z 2013r. zwrdécono szczegdlng uwage na
odchudzenie projektowanych rozwigzan i zniwelowanie dodatkowych obcigzen do
minimum preferujgc wymiane 1 do 1 poszczegdlnych elementéw elewacji. W zwigzku
z powyzszym ograniczono grubosci szklenia do minimum zachowujgc szklenie
jednokomorowe i istniejgce grubosci szyb tam gdzie pozwalajg przepisy. Ponadto w
Scianach oznaczonych jako S2 wskazuje sie skucie istniejgcej narzuty na bazie
kamienia naturalnego, tak aby nowopowstata narzuta nie zwiekszata obcigzenia
budynku, a zostata wymieniona 1 do1. Mozliwe jest odstgpienie od skuwania po
przeprowadzonej przez wykonawce ekspertyzie konstrukcyjnej potwierdzajgce;j
mozliwo$¢ przeniesienia dodatkowych obcigzen przez sciane budynku.

Ponadto w aktualizacji projektu wytgczono z opracowania zestawienie stolarki i
Slusarki okiennej oraz drzwiowej, ktéra zostata juz wymieniona na podstawie
odrebnego opracowania (Projekcie dostosowania budynku Collegium Altum do
aktualnych przepiséw ochrony p.poz.) Pozostate zatozenia i rozwigzania zawarte w
projekcie budowlano-wykonawczym z pazdziernika 2013r. pozostajg bez zmian.
Przedmiotowa aktualizacja wprowadza jedynie drobne zmiany inie sg to istotne
odstepstwa od zatwierdzonego pozwoleniem na budowe projektu, w zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane uzyskanie zmiany pozwolenia na budowe.



1. DOKUMENTY FORMALNE

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

1.3. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego oséb opracowujgcych projekt budowlany.
1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.1. Podstawa opracowania

Projekt archiwalny budynku.

Projekt archiwalny elewacji.

Ekspertyza pozarowa.

Audyt energetyczny z 2009r.

Projekt klimatyzacji z 2012r.

Spotkania z Inwestorem

Konsultacje z Generalnym Projektantem obiektu architektem Zygmuntem
Skupniewiczem

Konsultacje z konstruktorem obiektu Panig Jolantg Lewandowska.

Wizje lokalne.

Zdjecia.

Audyt energetyczny z 2015r.

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum do aktualnych przepisow
ochrony p.poz.



Poznan 24.04.2017 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy termomodernizacji Budynku Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu (
dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51), wykonany w pazdzierniku 2013r. i
zaktualizowany w kwietniu 2017r. , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot inwestycji.
2.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania.
2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.
2.5. Informacja o ochronie konserwatorskiej.
2.6. Informacja o wptywie na srodowisko.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Termomodernizacja budynku Collegium Altum” przy
ul.. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu. Budynek, w ktérym miesci sie
biblioteka uczelni, jest obiektem dwubrytowym sktadajgcym sie z nizszej czesci 5
kondygnacyjnej oraz wyzszej 17 kondygnacyjnej. Budynek zostat wykonany w
latach 1976 — 1991, wedtug projektu Lecha Sternala, Witolda Milewskiego i
Zygmunta Skupniewicza z 1976. Wiezowiec liczy 78,45 m wysokosci (z masztem
103,35 m) oraz posiada kubature 83 tys. m*, zas powierzchnia uzytkowa wynosi
okoto 17 tys. m2% W jego wnetrzu, na 22 kondygnacjach, znajduje sie 485
pomieszczen, w tym 43 sale dydaktyczne. Collegium wykonano stosujgc stalowg
konstrukcje szkieletowa, za$ elewacje wytozono charakterystycznymi, czerwonymi
ptytami blachy fatdowe;j.

Niestety technologia wykonania budynku mocno sie postarzata, a materiaty uzyte
do jego budowy dawno zostaty wycofane z produkgcji, jako niespetniajgce obecnych
norm. Od tego czasu nie byly prowadzone istotniejsze prace remontowe, co
powoduje, ze budynek nie spetnia obecnych przepisow co do izolacji cieplnej,
gdzie zarowno przez Sciany, stropy jak i okna tracone jest zbyt duzo ciepta, co
przektada sie na zwiekszone koszty ogrzewania budynku, wieksze
zapotrzebowanie na energie, a to z kolei wptywa na wieksze zuzycie paliw i w
efekcie emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres prac okreslony w niniejszym opracowaniu obejmuje:
- ocieplenie stropow zewnetrznych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- wymiane okien cze$¢ wysoka,

- wymiana okien czes¢ niska,

- wymiana drzwi zewnetrznych.
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2.2, Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51 jest zabudowana 22-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego.
Nieruchomosc¢ jest czeSciowo ogrodzona i wystepujg na niej nieliczne drzewa i
krzewy. W stanie obecnym dziatka jest w peini uzbrojona (posiada przytacza
wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i gazowe) oraz posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w sposobie zagospodarowania
terenu, ani nie zmienia formy architektonicznej czy funkcji budynku.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania:

Bez zmian

2.5. Przedmiotowa dziatka jak i budynek znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Ponadto teren ten nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu.

2.6. Przedmiotowy obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i
zdrowia.
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3. ARCHITEKTURA- OPIS TECHNICZNY

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

3.4. Ukfad konstrukcyjny obiektu.

3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich;

3.7. Charakterystyka energetyczna

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

E
|

=
AVAV‘V‘VAVAVAVAVAVI

EEEEEEY -1
=
A4

AN

ATATATAYA AYAYAYA




3. ARCHITEKTURA = OPIS TECHNICZNY

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestyciji jest ,Termomodernizacja budynku Collegium Altum” przy ul..
Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu. W budynku miesci sie:

a) w czesci niskiej biblioteka, bufet, szatnia

b) w czesci wysokiej pomieszczenia dydaktyczne i biurowe

Planowany zakres prac nie zmienia obecnego przeznaczenia Budynku Collegium
Altum, ani jego programu uzytkowego.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne catego budynku:

- Wysokos¢ budynku: 82,5 m + 25 m maszt antenowy.
- Kubatura budynku: 84 000 m®

- Powierzchnia catkowita budynku: 29 000 m?

- Powierzchnia uzytkowa budynku: 17 800 m?

- Powierzchnia garazu: 900 m?

- Powierzchnia uzytkowa parteru: 1600 m?

- Powierzchnia | pietra: 1349 m?

- Powierzchnia Il pietra: 2060 m?

- Powierzchnia Ill pigtra: 1920 m?

- Powierzchnie pieter IV — XVIIl w cz. Wysokiej:  po ok. 570m? kazde pietro .
- llos¢ kondygnacji: XXI nadziemnych + 1 podziemna,
- Budynek wysokosciowy — H = 82,5m

3.3. Forma architektonicznai funkcja

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy na dziatce o
powierzchni ok.4000 m?, u zbiegu ulic Powstancow Wielkopolskich i Kosciuszki w
Poznaniu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m? Wejscie gtéwne do budynku
usytuowane jest od strony ulicy Powstancéw Wielkopolskich.

Budynek sktada sie z czesci niskiej - szerszej na planie trapezu oraz czesci wysokiej
opartej na planie kwadratu z charakterystycznymi galeriami okalajgcymi kazdag
kondygnacje uzytkows.

Pod budynkiem zlokalizowany jest parking samochodowy otwarty. Budynek powstat
w oparciu o projekt techniczny sporzgdzony przez , Miastoprojekt”. Budowe obiektu
realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty
budynek z wyjatkiem czytelni, ktérg wykonano w ramach |l etapu w czesci niskiej do
roku 1995.

Budynek byt projektowany i zostat realizowany jako obiekt dydaktyczny .

Obiekt wyposazony jest w dwie klatki schodowe: wewnetrzng i zewnetrzng tgczgce
kondygnacje w czesci wysokiej oraz dwie klatki schodowe w czes$ci niskiej oraz piec
dzwigdw osobowych tgczacych pietra czesci wysokiej i schodzgcych do poziomu
terenu. Dodatkowo dwa niezalezne dzwigi obstugujg czes¢ niska.



Ponadto w budynku wystepujg dodatkowe schody tgczgce poziomy uzytkowe czesci
niskiej oraz schody obstugowe w magazynie ksigzek, a takze dzwigi techniczne dla
transportu ksigzek miedzy magazynem, a czytelnia.

Generalnie budynek petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro petni funkcje
magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dzwigow oraz
warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku.

W czesci niskiej mieszczg sie miedzy innymi : czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia, a
takze pomieszczenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Dziat Eksploatacii
Wiezowca. W budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe tgcznie na ok. 900
miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc.

Elewacje odznaczajg sie horyzontalnymi podziatami kaskadowych nadwieszeh w
czesci  niskiej i okalajgcymi galeriami czesci wysokiej oraz modularnym,
powtarzalnym rytmem okien réwniez w uktadzie horyzontalnym.

Uzyte w elewacjach materiaty to:

- partie cokotowe czesci niskiej i wysokiej — narzuta zmywana na bazie kamienia
naturalnego

- lico trzonu czesci wysokiej stanowig ptyty cementowo — azbestowe — Acekol oraz
pasy okienne

- pasy miedzyokienne i gzyms w czesci niskiej oraz ptaszczyzny galerii i tubus w
czesci wysokiej wykonano jako elementy ostonowe z blach fatdowych T-55/188
malowanych na kolor rudo-czerwony.

- chodniki galerii ewakuacyjnych dookota pieter powtarzalnych czesci wysokiej
pokryte sg kratami ,WEMA”

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w istniejaca strukture, forme
architektoniczng i funkcje budynku. Celem projektu jest docieplenie budynku i
wymiana zniszczonych i zuzytych oktadzin elewacyjnych oraz fasad i okien na
nowe — identyczne pod wzgledem materiatu, faktury, podziatu i koloru.
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3.4. Uktad konstrukcyjny obiektu:

Konstrukcje budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0x6,0m.
Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M , podobny do betonu o gruboséci ok. 3,5 cm.
Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.
Czes¢ wysoka posadowiona jest na ruszcie zelbetowym na palach. Cze$¢ niska
fundamentowana jest bezposrednio na gruncie na stopach zelbetonowych.

Sciany ostonowe budynku wykonane sg z cegly i siporexu obtozonego blachg falistg
0 tgcznej grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane sg z
cegly ceramicznej oraz siporexu, dwustronnie otynkowane. Sciany w piwnicy
wylewane sg z zelbetu.

Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt zeranskich. W
czesci niskiej wykonano stropy z ptyt zeranskich oraz stropy Ackermana.

Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian.

Uwaga: Zobowiagzuje sie wykonawce po demontazu istniejacych okladzin
sciennych i Slusarki aluminiowej do wykonywania na biezagco przez
rzeczoznawce budowlanego, ekspertyz technicznych stanu istniejgcej
konstrukcji budynku i podkonstrukcji stalowych. W sytuacji gdy po demontazu
istniejagcych elementéw okaze sie, ze istniejacy stan budynku nie spetnia
zatozen projektowych i nie pozwala na bezpieczng realizacje prac objetych
niniejszym projektem, na podstawie tych ekspertyz w porozumieniu z
projektantem konstrukcji budynku bedzie mozna okresli¢ szczegétowy zakres
zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji budynku.
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3.5. Rozwigzania zasadniczych elementow

3.5.1. Stan istniejgcy elementow

Okna - aluminiowe, podwojnie szklone, obrotowe nie wymieniane.
Wartos¢ wspdtczynnika przenikania istniejgcych okien U = 2,6W/(m?*K).

Sciany zewnetrzne - w czeéci niskiej murowane o gr. 40 do 44 cm (cegta) na
zewnatrz narzuta zmywana na bazie kamienia naturalnego. Sciany
zewnetrzne w czesci wysokiej murowane z gazobetonu o gr. 24 cm, od strony
zewnetrznej wykonano ocieplenie z wetny mineralnej o gr. 4 cm utozonej
pomiedzy rozstawionymi w osiach pionowych co 60 cm tatami drewnianymi.
Zabezpieczenie izolacji termicznej stanowig ptyty azbestowo-cementowe
"ACEKOL" mocowane wkretami do tat drewnianych.

Dachy nad czescig niskg - stropodach na stropie masywnym kryty papg asfaltowag na
lepiku. Warstwa wyrownujgca, ptyty korytkowe, pustka powietrzna, strop
zelbetowy. Ocieplenie stropu stanowi wetna mineralna o grubosci 10 cm.

Dach budynku nad czescig wysokg - stropodach na stropie masywnym kryty papg
asfaltowg na lepiku. Warstwa wyréwnujgca, ptyty korytkowe, pustka
powietrzna, strop zelbetowy. Ocieplenie stropu stanowi wetna mineralna o
grubosci 10 cm. Dodatkowo przy modernizacji pokrycia dachu wykonano
izolacje ze styroduru o grubosci 12 cm + 2xpapa .

Drzwi _zewnetrzne wejsciowe - aluminiowe, podwojnie szklone nie wymieniane.
Warto$é wspoétczynnika drzwi ocenia sie na U = 2,9 W/( m#K).

Drzwi zewnetrzne techniczne - stalowe na poziomie parkingu otwartego. Warto$é
wspotczynnika przenikania drzwi ocenia sie na U = 5,2 W/( m?*K).

Stropy zewnetrzne — wystepujg nad poziomem parkingu otwartego oraz jako
wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji w czeéci niskiej budynku na
poziomiach: +2,80; +6,52; +11,25. Warstwy stropowe: podkfad z betonu, szkto
piankowe o gr. 8 cm, strop zelbetowy prefabrykowany, izolacja ze styropianu o
gr. 2 cm zabezpieczona tynkiem cementowym.

Swietliki - wystepuja w czesci niskiej budynku nad bibliotekg gtéwng, w dachu w
ilosci 26 szt. Pokrycie swietlikow wykonano z blachy fatdowej T-55 jako
elementem wykonczeniowy, a wodoszczelny. |zolacje termiczng stanowi ptyta
PW-3/A. Sciany boczne $wietlika (2 szt.) stanowi przeszklenie.
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3.5.2. Projektowane docieplenie budynku

L.p.

Zakres prac

Opis

SCIANY ~ ZEWN.
PIWNIC

| SLUPY ZEWN.

j)

Demontaz istniejacej zaluzji stalowej i kratek wentylacyjnych + pézniejszy
montaz z dostosowaniem do nowej grubosci elewacj;

Demontaz istniejgcych urzadzen zewnetrznych i ich  podkonstrukcii
znajdujacych sie na Scianach i stupach przeznaczonych do modernizacji. W
razie koniecznos$ci przedtuzenie podejs¢ instalacyjnych do urzadzen, tak aby po
termomodernizacji mozna byto ponownie zamontowac i podtgczy¢ urzadzenia;

Demontaz istniejgcego kanatu ze stali nierdzewnej stuzagcego do oprowadzania
spalin z agregatu pradotworczego;

Wykucie w Scianie przy osi C otworu do kanatu czerpni celem przetozenia
kanatu spalinowego z agregatu pradotworczego

Demontaz istniejacego ogrodzenia stalowego z drzwiami przy osi 1 miedzy
osiami C-D;

Skucie odpadajacego i zniszczonego tynku na $cianach i stupach;

Montaz nowej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami
oraz wykonczenie od wewnatrz scian i sufitow lub ociezy wokdt nowej Slusarki
- szpachlowanie, malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym, uszczelnianie
silikonami i akrylami (ciepty montaz)

Montaz parapetow wewnetrznych z ptyty wiérowej z laminatem HPL grubosci
38mm w kolorze $lusarki oraz wykonczenie od wewnatrz $cian i sufitow lub
osciezy wokdt nowej $lusarki — szpachlowanie, malowanie farbg lateksowg w
kolorze przylegtych scian, uszczelnianie silikonami i akrylami

Zagruntowanie Scian i stupow

Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):

DLA SCIAN - S1:

e TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKOL DO WYSOKOSCI 30CM,
POWYZEJ AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE ODWZOROWUJACY ORYGINALNA
STRUKTURE IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY - gr.0,35cm
(PRODUKT REF. NR 1)

e PODKLAD TYNKARSKI - gr. 0,35 cm

o SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWE +
ZAPRAWA KLEJOWA

e POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS DO WYSOKOSCI 30CM,

POWYZEJ WELNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K - gr. 15 cm

ZAPRAWA KLEJOWA + KOLKOWANIE (TERMODYBLE)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm

CEGLA DZIURAWKA / ZELBET gr. 36cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm
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DLA SLUPOW -S3

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY
W MASIE ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE IMITUJACA
BETON ARCHITEKTONICZNY - gr.0,35cm, (PRODUKT REF. NR 1)

o ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA (PRODUKT REF. NR 11)

e DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY ZBROJACEJ
(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGIE Z SIATKA) gr.0,40 cm (PRODUKT
REF. NR 2)

e (OCZYSZCZENIE + GRUNT

e NARZUTAgr. 2,00 cm

e KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA gr. 36,00 cm

Montaz zdemontowanych wczesniej urzadzen i instalacji zewnetrznych na
nowych podkonstrukcjach wsporczych;

Montaz zabezpieczen przeciw ptakom (kolce) na poziomych elementach opraw
oSwietleniowych i belek

Montaz nowego kanatu ze stali nierdzewnej stuzacego do oprowadzania spalin
z agregatu pradotworczego (istniejacy model agregatu EPS System GV559S -
ok. 500 kVA) wewnatrz kanatu czerpni + obmurowanie go $ciang z cegty petnej
gr 12cm na zaprawie cementowej z kotwieniem do istniejacej Sciany zelbetowey;

Montaz zdemontowanego wczesniej ogrodzenia stalowego z drzwiami przy osi
1 miedzy osiami C-D wypetnionego siatkq stalowg — po wcze$niejszym jego
skréceniu od géry o 25cm, oczyszczeniu z farby i pomalowaniu nowg farbg
antykorozyjng - chloro-kauczukowg w kolorze RAL9007

STROP
PARKINGIEM

NAD

Q
~

Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

Demontaz i pdzniejszy ponowny montaz istniejgcych instalacji i urzadzen
zewnetrznych  znajdujacych  sie  na  stropie  przeznaczonym  do
termomodernizacji. W razie koniecznosci przedtuzenie podejs¢ instalacyjnych
do urzadzen, tak aby po termomodernizacji mozna byto ponownie zamontowac
i podigczy¢ urzadzenia; Demontaz, zabezpieczenie i po wykonaniu ocieplenia
ponowny montaz istniejacej instalacji SSP (czujki, lampy awaryjne, gtosniki,
przewody, koryta instalacyjne)

Przed demontazem sprawdzenie stanu istniejacych na stropie instalacji,
wykonanie ich inwentaryzacji i wizji lokalnej celem dalszych dziatan po
wykonaniu ocieplenia:

- wykonanie wokét budynku koryta kablowego natynkowego podwieszonego do
stropu;

- wykonanie nowych koryt kablowych natynkowych;

- odtworzenie przebiegu istniejacych instalacii;

- wykonanie nowych podejs¢ elektrycznych do nowych opraw o$wietleniowych
vide zatgcznik nr 2 - dotyczacy istniejgcych instalacji w piwnicy

Skucie i rozbidrka istniejacego sufitu i warstw ponizej stropu zelbetowego
Oczyszczenie powierzchni konstrukcyjnej stropu i jego zagruntowanie
Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):
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STROP NAD PARKINGIEM - P1:

e PODKLAD ZBETONU gr. 4,5 cm
e SZKLO PIANKOWE gr. 8 cm
e  STROP ZELBETOWY gr. 30 cm

o ZAPRAWA KLEJOWA + KOLKOWANIE (TERMODYBLE)

o WELNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K — gr. 30 cm, PODCIAGI
OCIEPLIC WELNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K —gr. 15 cm
CELEM WYROWNANIA PLASZCZYZNY SUFITU (UZYSKUJAC
EFEKT ANALOGICZNY Z ISTNIEJACYM)

e SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ +
ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT Z WELNY

o PODKLAD TYNKARSKI - gr. 0,35 cm

o AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY
W MASIE ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE W
KOLORZE RAL9006

Montaz zdemontowanych wczesniej urzadzen zewnetrznych i instalacji .
Montaz nowych opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem tj.

Oprawy E1 - NASTROPOWA OPRAWA LED 34W [P65, 4000K, 4300Im,
126lm/W DO MONTAZU NA WYKONCZONYM WELNA TYNKU O
WYMIARACH 14,7x130cm, TRWALOSC: 50000h L70

(PRODUKT REF. NR 17)

SCIANY
ZEWNETRZE
CZESCI NISKIEJ
WYKONCZONE
NARZUTA

9)
h)

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych;

Demontaz istniejacych napiséw na elewacjach (nazwa uczelni + napisy banku);
Demontaz balustrad schoddw zewnetrznych;

Demontaz istniejacej Slusarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany —
zgodnie z zestawieniem $lusarki; demontaz parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych;

Demontaz istniejacego kanatu ze stali nierdzewnej stuzacego do oprowadzania
spalin z agregatu pradotworczego;

Skucie istniejacej 3cm warstwy narzuty na bazie kamienia naturalnego do gotej
Sciany na catej elewacji (skuwanie lekkim sprzetem recznym o sile uderzenia
nie przekraczajacej 1,3kJ) — po skuciu zagruntowanie S$ciany Srodkiem
gruntujgco wzmacniajgcym + zaprawa klejowa + siatka z widkna szklanego po
kapieli akrylowej +zaprawa klejowa — celem wzmocnienia i wyrdwnania podfoza
(grubo$¢ warstwy ok 5mm; zaprawg klejowg uzupeti¢ fugi i ubytki w Scianie).
Strefe wokdt budynku nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed kurzem i
spadajacym materiatem. Skuwanie wykonywa¢ tak aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia i spekania scian.

(MozZliwa rezygnacja ze skuwania — jedynie w przypadku wykonania ekspertyzy
konstrukcyjnej potwierdzajacej wytrzymato$¢ i nosno$¢ Sciany i catego budynku
przy pozostawieniu istniejacej narzuty i dotozeniu obcigzenia nowymi
warstwami termomodernizaci)

Montaz nowe;j stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami;

Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo
na kolor $lusarki (w oknach wymienianych oraz w oknach juz istniejgcych)
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i) Montaz parapetéw wewnetrznych z piyty wiérowej z laminatem HPL grubosci
38mm w kolorze slusarki oraz wykoriczenie od wewnatrz scian i sufitdw lub
o$ciezy wokot nowej $lusarki — tynkowanie, szpachlowanie, malowanie farbg
lateksowg w kolorze przylegtych $cian i sufitdw lub o$ciezy

j) , uszczelnianie silikonami i akrylami oraz wykonanie potaczen S$lusarki ze
$cianami dziatowymi i stupami zgodnie z detalem W;

k) Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI NISKIEJ - S2:

NOWA NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO (frakcja 12-
25mm) W KOLORZE PIASKOWYM — IDENTYCZNA Z OBECNA, gr. 3cm
TYNK ZBROJACY gr. 0,4cm

SIATKA ZBROJACA gr. 0,1cm

TYNK ZBROJACY gr. 0,4cm

PLYTA NOSNA Z PRZETWORZONEJ STLUCZKI SZKLANEJ
OBUSTRONNIE WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA gr. 1,20 cm,
POZWALAJACA PO  WYKONANIU  UZYSKAC  BEZSPOINOWA
PLASZCZYZNE O ZNIKOMEJ ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ
(PRODUKT REF. NR 3)

PUSTKA POWIETRZNA 2 cm

PLYTA DO TERMOIZOLACJ FASAD WENTYLOWANYCH ZE
SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKLADZINIE Z
FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA FARBA, O WSPOLCZYNNIKU
LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm | CERTYFIKACIE NRO

(PRODUKT REF. NR 4)

SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA gr. 10cm

CEGLA DZIURAWKA gr. 36 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

ALTERNATYWNIE

GOTOWE, PREFABRYKOWANE PLYTY Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO W KOLORZE NATURALNYM WZBOGACONE
KRUSZYWEM  NATURALNYM  (frakcja ~ 12-25mm)  (WYGLAD
IDENTYCZNY Z ISTNIEJACA ELEWACJA) W FORMATACH 150x150cm
gr. 3cm — KOTWIONE MECHANICZNIE DO PODKONSTRUKCJI

PUSTKA POWIETRZNA 2 cm

PLYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE
SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKtADZINIE Z
FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA FARBA, O WSPOLCZYNNIKU
LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm | CERTYFIKACIE NRO

(PRODUKT REF. NR 4)

SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA gr. 10cm

CEGLA DZIURAWKA gr. 36 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
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Montaz nowych opraw oswietleniowych zgodnie z projektem + przedtuzenie
podejscia instalacji elektrycznej do opraw {j.:

Oprawy E2 - NASCIENNY PROJEKTOR OSWIETLENIA OGOLNEGO P66
W OBUDOWIE Z ALUMIINIUM, LED 24W, 112Im/W, 2683Im

4000K, TRWALOSC: 50000h L90

(PRODUKT REF. NR 18)

Montaz wcze$niej zdemontowanych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego |
awaryjnego i przedtuzenie instalacji.

Montaz zabezpieczen przeciw ptakom (kolce) na poziomych elementach opraw
i belek

Wymiana wigcznika dzwonkowego na elewaciji przy wejsciu gtbwnym na nowy
w kolorze RAL 9007

Montaz oczyszczonych napisow na elewacjach (nazwa uczelni + napisy banku);
Montaz wcze$niej zdemontowanych balustrad schodéw zewnetrznych, po
wczesniejszym ich wyczyszczeniu, usunigciu starych powfok malarskich i
natozeniu nowych powtok antykorozyjnych w kolorze identycznym jak istniejace;
Montaz nowego kanatu ze stali nierdzewnej stuzacego do oprowadzania spalin
z agregatu pradotwdrczego wewnatrz kanatu czerpni + obmurowanie go $ciang
z cegly petnej gr 12cm na zaprawie cementowej z kotwieniem do istniejacej
Sciany zelbetowe;j;

Uwaga na elewacji rozmieszczone sg rurki do pomiaru ci$nienia zewnetrznego oraz
nowe elementy systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego (oprawy awaryjne,
gtosniki, itp.). Elementy te nalezy zdemontowa¢ na czas prac i ponownie
zamontowac¢ w tych samych miejscach po wykonaniu elewacji.

SCIANY
NADWIESZEN
CZESCI NISKIEJ Z
BLACHY
TRAPEZOWE,,

SCIANY
ZEWNETRZNE
czeScl
SZCZYTOWEJ
POKRYTE
BLACHA
TRAPEZOWA

ORAZ

ELEMENTY
STALOWE
POKRYTE
BLACHA
TRAPEZOWA

a)

b)

d)

demontaz na tubusie czesci wysokiej dwoch istniejgcych konstrukcji stalowych

stuzacych do rozwieszania reklam wielkogabarytowych wraz z podestami i

drabinkami; demontaz istniejacych dwaéch drzwi prowadzacych na konstrukcje

reklamy i zamurowanie tych otworéw drzwiowych sciankg z bloczkéw z betonu

komorkowego gr 24cm.

demontaz istniejacej oktadziny $cian z blachy trapezowej T-55/188 + demontaz i

utylizacja istniejgcej wetny pod blachg

demontaz istniejacej oktadziny schodow zew. z blachy trapezowej T-55/188

oraz stalowych siatek zabezpieczajgcych ponad blachami trapezowymi; (po

wykonaniu prac siatki stalowe zamontowa¢ ponownie)

cato$¢ istniejacej podkonstrukcji stalowej po demontazu istniejacych blach

trapezowych nalezy oczyscic z istniejgcych powtok malarskich, z rdzy i nalotu ,

a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok malarskich:

- stopien oczyszczenia —2

- 1 warstwa - szybkoschnacy grunt doszczelniajacy, epoksydowy,
dwusktadnikowy - grubos¢ 40 mikrometréw (PRODUKT REF. NR 5)

- 2 warstwa - grubopowlokowa farba epoksydowa migdzywarstwa ,
dwusktadnikowa - grubo$¢ 120 mikrometréw (PRODUKT REF. NR 6)

- 3 warstwa w kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksan akrylowy - farba
nawierzchniowa przemystowa, dwusktadnikowa nieorganiczna hybrydowa

- gr. 100 mikrometréw (PRODUKT REF. NR 7)

Przy wykonywaniu powfok antykorozyjnych przestrzega¢ norm i warunkow

technicznych wykonywania powtok malarskich, zwtaszcza : wiasciwej

temperatury  otoczenia, czystoSci malowanych elementdw, grubo$ci

naktadanych warstw powtok itp.

17



http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html
http://www.2w.pl/gr,farby_nawierzchniowe_przemyslowe.html

e)

a)

w pasach Il i lll pietra nalezy zamontowa¢ dodatkowg podkonstrukcje stalowa

sktadajaca sie z:

- pionowych teownikéw stalowych T100x11mm zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych do $ciany i wienca poprzez systemowe kotwy, (dobor kotew i
ich rozstawu w gestii wykonawcy po wykonaniu odkrywek i ekspertyz o
ktérych mowa w pkt 3.4)

- poziomych ceownikow stalowych C80 zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych do teownikow stalowych (poprzez spawanie lub $ruby i
katowniki);

- od spodu poziomego katownika stalowego L120x80x10mm zabezpieczonego
antykorozyjnie, mocowanego do teownika (poprzez spawanie lub $ruby i
katowniki)

- wienczacych od spodu i od gory katownikow stalowych L60x60x3mm
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych do teownikéw (poprzez
spawanie lub $ruby i katowniki);(spoiny przy spawaniu lub $ruby i katowniki
mocujace nalezy dobrac zgodnie z istniejgcymi profilami)

- po demontazu istniejacych okfadzin $ciennych Wykonawca zobowigzany jest
do zinwentaryzowania istniejgcych podkonstrukcji i na ich podstawie
przygotowania dokumentacji technicznej dla dodatkowej podkonstrukciji z
uwzglednieniem wymagan dla dobranego przez Wykonawce elementu
wykonczenia (blachy)

katowniki L60x60x3 mm zamykajgce pasy blachy od géry i od spodu
pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze blachy trapezowej;

Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):

SCIANY NADWIESZEN CZESCI NISKIEJ Il i lll PIETRA - S4
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOSCI 1 MM OCYNKOWANA
FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE
NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY ZEWNETRZNEJ ORAZ RAL 9007
OD STRONY WEWNETRZNEJ
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/ /PUSTKA POWIETRZNA 3cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA / PLYTA DO TERMOIZOLACJI
FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W
OBUSTRONNEJ OKLADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA,
FARBA O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm (PRODUKT REF. NR 4)
CEGLA DZIURAWKA gr. 36,00 cm

SCIANA Il PIETRA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIEJ - $15:
PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PLYT / PLYTA DO TERMOIZOLACJI
FASAD WENTYLOWANYCH ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W
OBUSTRONNEJ OKLADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA
FARBA O WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm (PRODUKT REF. NR 4)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 18cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm
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ELEMENTY STALOWE POKRYTE BLACHA TRAPEZOWA - PAS
NADWIESZENIA Il PIETRA, BALUSTRADA GALERIl CZESCI
WYSOKIEJ, BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, OBUDOWY
URZADZEN NA DACHU CZESCI NISKIEJ - S5:
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOSCI 1 MM OCYNKOWANA
FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE
NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY ZEWNETRZNEJ ORAZ RAL 9007
OD STRONY WEWNETRZNEJ
PODKONSTRUKCJA STALOWA

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI SZCZYTOWEJ - ST7:

e BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOSCI 1 MM
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKLAD +
MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY
ZEWNETRZNEJ ORAZ RAL 9007 OD STRONY WEWNETRZNEJ
(USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPELNIC OD WEWNATRZ
WELNA MINERALNA GRUBOSCI 5,5cm TAK ABY W POLACZENIU Z
IZOLACJA WLASCIWA OTRZYMAC SREDNIA GROBOSC 1IZOLACJI NA
WYMAGANYM POZIOMIE 10cm)

WIATROIZOLACJA
WELNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K gr. 8cm
PAROIZOLACJA
PODKONSTRUKCJA STALOWA 8cm
GAZOBETON 24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm
WAGA - BLACHY MOCOWAC IDENTYCZNIE JAK OBECNIE (STOSUJAC
TE SAME PODZIALY, ZAKLADY ITD.) TJ:

- blachy trapezowe mocowaé do profili stalowych za pomoca
systemowych kotkéow wzglednie blachowkretow z podkitadka
EPDM

- szerokos¢ blach trapezowych wynosi w osiach 750mm, skok faldy
188mm i wysokos¢ 55mm

- nie przewiduje sie ciecia pionowego ptyt blachy

- dostosowanie do diugosci nastapi poprzez nakladanie sie fatd o 1
zaklad, reszta réznicy na skrajach kryta blacha lakierowang w
kolorze plyt;

- przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze
i dostosowaé do stanu istniejacego po uzgodnieniu z
projektantem

- krawedzie blach ciete zabezpieczy¢ antykorozyjnie w identycznym jak
powloka blachy kolorze

cC o o o o o o

SCIANY
ZEWNETRZE
CZESCI
WYSOKIEJ
ISTNIEJACE

Demontaz istniejgcej Slusarki okiennej i drzwiowej, parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych oraz wewnetrznych potaczen Slusarki ze Scianami dziatowymi i
stupami;

Demontaz i utylizacja istniejacych ptyt cementowo-azbestowych typu ACEKOL
gr.0,6 cm;

Demontaz i utylizacja istniejacej warstwy wetny mineralnej gr. 4cm (materiat
bezposrednio przylegajacy do piyt azbestowych); (,Uwaga na elewacii
rozmieszczone sg rurki do pomiaru ci$nienia zewnetrznego oraz nowe elementy
systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego (oprawy awaryjne, gtosniki, itp.).
Elementy te nalezy zdemontowaé na czas prac i ponownie zamontowa¢ w tych
samych miejscach po wykonaniu elewacii..”)
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Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji podwieszonych na galeriach
zewnetrznych i po wykonaniu ocieplenia Scian ponowny ich montaz w wersji
stojacej na kratach pomostowych galerii jak najblizej $ciany budynku
(przerbbka,  skrocenie instalacji  freonowej,  przedtuzenie instalacji
odprowadzenia skroplin; uruchomienie) — 7 sztuk

Oczyszczenie istniejacego muru i zagruntowanie;

Domurowanie w miejscu usunietego profila stalowego podokiennego $cianki z
bloczkéw Silka M12 na wysokos¢ ok 10-15cm celem zachowania wymiardw
okien w zakresie przeszklenia oraz wyrownania i dopasowania wysokosSci
nowego parapetu do juz wymienionych okien PPOZ przy Klatce schodowej
zewnetrznej;

Montaz nowe;j stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniami;
Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo
na kolor slusarki w oknach wymienianych oraz w oknach juz istniejacych ;
Montaz parapetow wewnetrznych z ptyty wiérowej z laminatem HPL grubosci
38mm w kolorze slusarki oraz wykoriczenie od wewnatrz scian i sufitdw lub
o$ciezy wokot nowej $lusarki — tynkowanie, szpachlowanie, malowanie farbg
lateksowg w kolorze przylegtych $cian i sufitbw, uszczelnianie silikonami i
akrylami oraz wykonanie pofaczen $lusarki ze Scianami dziatowymi i stupami
zgodnie z detalem W

Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw w tym dostosowanie
elewacji w miejscu wymienionej na ppoz stolarki okiennej (na czarno
zaznaczono warstwy istniejgce, na czerwono — projektowane):
SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIEJ - S6:
e 2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA RAL 7013 (PRODUKT REF.
NR 8)
e POWLOKA GRUNTUJACA (PRODUKT REF. NR 9)
e PROFILE/PLYTY ELEWACYJINE Z GRANULATU (PRODUKT REF. NR
10) MOCOWANE NA KLEJ gr. 1,50 cm
e MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA + SIATKA ZBROJACA
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE (PRODUKT REF. NR 11)
e PLYTY Z WELNY MINERALNEJ o lambda=0,03W/m*K MOCOWANE NA
KLEJ + KOLKOWANIE gr. 12cm
e GAZOBETON gr. 24cm
o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5¢cm

SYSTEMY
FASADOWE
OKIENNE

SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM

POWYZEJ 85cm | JEDNYM RZEDZIE SZKLENIA:

- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W KOLORZE
GRAFITOWYM GRUB. 4MM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM
- SZYBA FLOAT ZE SPECJALNA POWLOKA ANTYKONDENSACYJINA
GR. 4MM

(PRODUKT REF. NR 12)

SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM

PONIZEJ 85cm | JEDNYM RZEDZIE SZKLENIA:

- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. StONCA W KOLORZE
GRAFITOWYM GRUB. 4MM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM

- SZYBA KLEJONA VSG 442 ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA

(PRODUKT REF. NR 13)
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c) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z PARAPETEM

PONIZEJ 85¢m | KILKU RZEDACH SZKLENIA:

- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W KOLORZE
GRAFITOWYM GR. 6MM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM GR.
15MM

- PARTIE DOLNE GDZIE PARAPET JEST NIZSZY NIZ 85CM - SZYBA
KLEJONA VSG 44.2 ZE SPECJALNA POWLOKA ANTYKONDENSACY JNA;
PARTIE GORNE - SZYBA FLOAT 6MM ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA

(PRODUKT REF. NR 14)

d) SZKLENIE ZESPOLONE W PARTERZE:

- SZYBA KLEJONA ANTYWLAMANIOWA VSG 44.4 KLASY P4 -DRUGA
SZYBA HARTOWANA Z POWLOKA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W
KOLORZE GRAFITOWYM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM/10% POWIETRZEM GR. 15MM

- SZYBA KLEJONA VSG 442 ZE SPECJALNA  POWLOKA

ANTYKONDENSACYJNA

(PRODUKT REF. NR 15)

e) PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013 O
PODWYZSZONYCH WLASCIWOSCIACH IZOL. TERMICZNEJ
(PRODUKT REF. NR 16)

- PARAMETRY SZKLENIA:
- Przenikalno$¢ cieplna U=0,9 W/m2K,
- Przepuszczalno$c energii promieniowania EN-410 g = 33-34%,
- Transmisja Swiatta widzialnego 60-62%,
- Odbicie na zewnatrz 15%

Przenikalnos¢ cieplna catego zestawu Umax=1,1 W/im2K,

Uwagi generalne:

- okna wykona¢ w min. 4 klasie szczelnosci ;

- potgczenia fasad i okien z istniejacymi przegrodami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zamieszczonymi w projekcie detalami z uwzglednieniem istniejacych wewnatrz
Scianek dziatowych oraz w oparciu o istniejace podziaty okien i istniejgca
lokalizacje kwater otwieralnych — zachowujgc ich oryginalne potozenie;

- przy cze$ci stupkéw istniejacych okien znajdujq sie obudowane blachg piony
instalacji CO — przy rozbiérce istniejgcych okien nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ aby piondw tych nie uszkodzi¢; po montazu nowych okien wykonaé
nowg zabudowe pionéw CO z blachy aluminiowej gr. min 0,7mm malowanej
proszkowo na kolor przylegajacej $lusarki, a piony CO oblozyé systemowq
izolacjq termiczng do rur;

- demontaz i ponowny montaz instalacji klimatyzacji WBK (z poprawg estetyki);

- wszystkie wymiary zamawianej stolarki i $lusarki nalezy zweryfikowa¢ na budowie w
oparciu o rzeczywiste obmiary przed jej zaméwieniem;

- w przypadku niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym lub w przypadku odkrycia
elementdw nowych nie ujawnionych w projekcie, a kolidujacych z realizacjg badz
majacych wptyw na zagadnienia konstrukcyjne, architektoniczne, instalacyjne
czy pozarowe nalezy o tym fakcie poinformowac generalnego projektanta i
wszelkie inne niz w projekcie rozwigzania z nim uzgodnic;
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a) Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

STROP  KOND. b) Demontaz istniejgcego sufitu podwieszonego z podkonstrukcjg
NADWIESZONEJ c) Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
CZ. NISKIEJ warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ LIl i lll PIETRA - P2:

e PODKLAD ZBETONU gr. 4,50 cm

SZKLO PIANKOWE gr. 8,00 cm

STROP ZELBETOWY gr. 30,00 cm

PAROIZOLACJA 0,10 cm

WELNA MINERALNA o lambda=0,03W/m*K POMIEDZY PODCIAGAMI
gr. 25,00 cm

WIATROIZOLACJA

PUSTKA POWIETRZNA / PODCIAGI

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO STROPU
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKL.
ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R — CALOSC gr.4cm

STROP KOND. NADWIESZONEJ CZ. NISKIEJ IV PIETRA - PT7:

e PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
(Nierozprzestrzeniajagca Ognia) na wkladce nosnej poliestrowej o
gramaturze 250g/m? do wykonywania pierwszej warstwy hydroizolaci
(bitum modyfikowany elastromem (SBS), warstwa wierzchnia — tupek
naturalny, grubo$¢ 5,2mm, zakres elastyczno$ci od -25stC do +100stC)

e PAPA PODKLADOWA - mocowana mechanicznie i zgrzewalna do

wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych na wktadce nosnej z

tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 (bitum modyfikowany elastromem

(SBS), warstwa wierzchnia — posypka drobnoziarnista, grubo$¢ 4mm,

zakres elastyczno$ci od -25stC do +100stC)

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT

GLADZ CEMENTOWA

PLYTY KORYTKOWE 60/300 gr.10cm

SCIANKI AZUROWE/ PUSTKA POWIETRZNA

PUSTKA POWIETRZNA / PODCIAGI

PODKONSTRUKCJA  SYSTEMOWA SUFITU MOCOWANA DO

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH (NIE DO PLYT KORYTKOWYCH)

e SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY MOCOWANY
ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH, PANELE TYPU S W UKL.
ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI
SZER 6 MM. W KOLORZE NCS S4050-Y80R — CALOSC gr.4cm

d) Montaz nowych opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem tj.:
Oprawy E3 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA
OSWIETLENIOWA OKRAGLA, 20,2 cm GLEBOKOSCI, IP 67, OBUDOWA AL.
LED 16W, 4000K, STRUMIEN SIWTLNY: 976Im, TRWALOSC: 50000h
(PRODUKT REF. NR 19)

Oprawy E4 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA
OSWIETLENIOWA OKRAGLA, 20,2 cm GLEBOKOSCI, IP 67, OBUDOWA AL.
LED 16W, 4000K, STRUMIEN SIWTLNY: 976Im, TRWALOSC: 50000h
KIERUNKOWA - OSWIETLAJACA NAPIS (PRODUKT REF. NR 19)
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STROPODACH
NAD  CZESCIA
NISKA

a)

b)

Po demontazu blach trapezowych z nadwieszenia IV pietra, istnieje
mozliwo$¢ dotarcia do Scian kolankowych dachu. W Scianach tych nalezy
wykona¢ otwory technologiczne na wysokosci pomiedzy stropem
zelbetowym nad Il pietrem, a ptytami korytkowymi opartymi na $cianach
azurowych. Otwory te postuzg do metody wdmuchiwania granulatu wetny
mineralnej. Przed i po wykonaniu wdmuchania nalezy wykona¢ badania
termograficzne (w okresie zimowym), za pomocg specjalnych kamer
termowizyjnych pozwalajacych precyzyjnie zdiagnozowa¢ i wskazac
miejsca niedocieplone. W przypadku wystgpienia miejsc niedocieplonych,
do ktérych dotarcie poprzez $cianki kolankowe okazato si¢ niemozliwe,
otwory technologiczne nalezy wykona¢ réwniez w $ciankach kolankowych
Swietlikdw oraz ostatecznie w potaci dachowej. Po wykonaniu ponownego
wdmuchania badania powtorzy¢, az do osiggniecia petnej ciggtosci izolacji.
Otwory technologiczne w $cianach po wykonaniu wdmuchania zaslepic,
natomiast w dachu wykorzysta¢ jako kominki wentylacyjne i zaizolowac.
Badania te powinny by¢ certyfikowane, a pobadaniach nalezy sporzadzi¢
raport termowizyjny zgodnie z normg PN-EN 13187,

Wykonanie ocieplenia oraz nowej izolacji przeciwwodnej wg nastepujacego
uktadu warstw (na czarno zaznaczono warstwy istniejace, na czerwono —
projektowane):

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - P3:

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
(Nierozprzestrzeniajagca Ognia) na wkladce nosnej poliestrowej o
gramaturze 250g/m? do wykonywania pierwszej warstwy hydroizolaci
(bitum modyfikowany elastromem (SBS), warstwa wierzchnia — tupek
naturalny, grubos$¢ 5,2mm, zakres elastyczno$ci od -25stC do +100stC)
PAPA PODKLADOWA - mocowana mechanicznie i zgrzewalna do
wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych na wktadce nosnej z
tkaniny szklanej o gramaturze 200g/m2 (bitum modyfikowany elastromem
(SBS), warstwa wierzchnia — posypka drobnoziarnista, grubo$¢ 4mm,
zakres elastyczno$ci od -25stC do +100stC)

2xPAPA + ABIZOL G + GRUNT

GLADZ CEMENTOWA

PLYTY KORYTKOWE 60/300 gr.10cm

SCIANKI AZUROWE / GRANULAT WEELNY MINERALNEJ o wsp.
Lambda max.=0,045 W/m*K gr. 45-70cm

WELNA MINERALNA gr.10cm

PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE gr. 7cm

KONSTRUKCJA STALOWA (RYGLE) gr. 60cm

SUFIT PODWIESZONY gr. 5¢cm

(Przy wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie istniejgcych instalacji na dachu - koryta kablowe,
centrale wentylacyjne i kanaty wentylacyjne — niezbedne bedg przefozenia,
demontaze i ponowne montaze istniejgcych na dachu instalacji i urzadzen
oraz obrobka istniejacych wpustéw dachowych)

c¢) Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm;
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9 |POKRYCIE a) Demontaz catej Slusarki swietlika
SWIETLIKOW b) Demontaz wszystkich warstw dachowych $wietlika, pozostawiajac jedynie
NAD CZ. NISKA gtéwna konstrukcje nosng z dwéch ceownikéw C120
c) Catosc¢ istniejacej podkonstrukciji stalowej nalezy oczyscic z istniejacych powtok
malarskich, a nastepnie pomalowa¢ farbg podktadowg + farbg wierzchnig
antykorozyjng metodg natryskowg w kolorze RAL 9007
d) Montaz nowej $lusarki okiennej zgodnie z zestawieniami;
e) Wykonanie docieplenia obwodowego Scianek kolankowych Swietlika za pomocg
12 cm piyt z wetny mineralnej o wspotczynniku lambda 0,03 W/m*K, wetne
zabezpieczy¢ hydroizolacjg z papy podktadowej + papy termozgrzewalnej +
obrobki z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7mm
f) Montaz parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo
na kolor $lusarki;
g) Wykonanie ocieplenia wg nastepujacego uktadu warstw (na czarno zaznaczono
warstwy istniejace, na czerwono — projektowane):
POKRYCIE SWIETLIKOW NAD CZ. NISKA - P5:
e BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOSCI 1 MM
OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE + PODKLAD +
MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY
ZEWNETRZNEJ ORAZ RAL 9007 OD STRONY WEWNETRZNEJ
o tATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm
e BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK gr. min 0,7mm
e LATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm
e PUSTKA POWIETRZNA / KONTRLATY DREW. IMPREGNOWANE
50x20mm
e WIATROIZOLACJA
e WELNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K gr.7cm/ KROKWIE
DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm
e WELNA MINERALNA o lambda=0,03/ W/m*K gr.12cm/ KONSTRUKCJA
STALOWA 2xC120
e WELNA MINERALNA o lambda=0,03 gr5cm / SYSTEMOWA
PODKONSTRUKCJA PODBITKI
e PAROIZOLACJA
e PODBITKA Z PLYT GK WODOODPORNYCH | OGNIOWYCH 2x1,25 cm
ZAPEWNIAJACYCH ODPORNOSC OGNIOWA REI30
e SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIALA
10 | STROPODACH a) Warstwy pokrycia dachowego pozostajg bez zmian.
NAD CZESCIA b) Wymiana $wietlikéw dachowych i klapy oddymiajacej maszynownie na nowe
WYSOKA zgodnie z zestawieniem + wykonanie nowych obrobek i uszczelnien dachu

wokot wymienianych Swietlikéw i klapy (obrébki z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
+ nowe warstwy papy NRO wokdt $wietlika dogrzane do istniejacych warstw)

c) Wymiana drzwi wyjSciowych na dach zgodnie z zestawieniem;

d) Demontaz skrzynki z telefonem ze Sciany bocznej budki wyj$ciowej na dach

e) Demontaz starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-
cynk na catym dachu gr. 0,7mm,;

f) Demontaz i po wykonaniu docieplenia ponowny montaz urzadzen i instalacji
(kable, wigczniki, oprawy) znajdujgcych sie na scianach budki wyjsciowej na
dach
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g) Docieplenie $cian budki wyjsciowej na dach zgodnie z nastepujacym uktadem
warstw:
DLA SCIAN - §13:

e TYNKMOZAIKOWY SZARY

e PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWE +
ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT Z WELNY

WELNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K —gr. 15 cm
ZAPRAWA KLEJOWA + KOLKOWANIE (TERMODYBLE)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5¢cm

CEGLA DZIURAWKA / ZELBET gr. 25cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5cm

h) Docieplenie dachu budki wyj$ciowej zgodnie z nastepujacym uktadem warstw:
e BLACHA TYTAN-CYNK gr min. 0,7mm

LATY + KONTRLATY ALUMINIOWE

WIATROIZOLACJA

WELNA MINERALNA o lambda=0,04 W/m*K —gr. 20 cm

PAROIZOLACJA

ISTNIEJACY STROP

3.6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich — bez zmian;

- wejScia dla niepetnosprawnych do budynku umieszczono na poziomie
piwnicy/przyziemia oraz parteru od strony poétnocnej poprzez dostawiony do
budynku dzwig,

- potgczenia komunikacyjne pionowe wewnatrz budynku zapewniajg dzwigi
wewnetrzne,
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3.7. Charakterystyka energetyczna

a) Bilanse i parametry sprawnosci (na podstawie audytu energetycznego budynku)

Dane ogolne

l.

1. |Konstrukcja/technologia budynku stalowa/betonowa

2. | Liczba kondygnacji 5/22

3. |Kubatura czesci ogrzewanej 83 880,00

4. | Powierzchnia budynku netto 23 537,10

5. | Powierzchnia uzytkowa 17 765,90
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz

6. |innychpomieszczenh niemieszkalnych [m2] 0,00

7. | Liczba mieszkan 0,00

8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 2 000,00

9. | Sposoéb przygotowania cieptej wody wezet cieplny

10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku wezet cieplny

11. | Wspditczynnik ksztattu A/V [I/m] 0,18

12. | Inne dane charakteryzujace budynek -

Il. | 2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez Stan przed Stan po
] przegrody budowlane [W/m2K] termomodernizacjg | termomodernizacji
Sciany zewnetrzne czes¢ niska poz. parkingu,

1. |gr.40cm 1,30 0,173
Sciany zewnetrzne czesé niska powyzej poz.
2. 10,00, gr. 48 cm 1,29 0,206
3. | Sciany zewnetrzne - cze$¢ wysoka gr. 30,1 cm 0,49 0,202
4. | Stropy zewnetrzne 0,65 0,105-0,115
5. | Stropodach wentylowany nad czescig niska 0,41 0,102
6. | Stropodach wentylowany nad czescig wysokg 0,162 0,162
7. | Podioga na gruncie 0,26 0,26
8. | Pokrycie $wietlikbw w dachu nad czescig niskg 0,54 0,152
9. |Okna zewnetrzne 2,60 1,10
Drzwi zewnetrzne techniczne na poziomie
10. | parkingu 5,20 2,00
11. | Drzwi zewnetrzne szklone powyzej poz. 0,00 2,90 1,10
12. | Inne - -
lll. | Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,95
2. | Sprawnos$¢ przesytania 0,95
3. | Sprawnos¢ regulacii 0,83
4. | Sprawnos¢ wykorzystania 0,90
Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie 0,85
5. |tygodnia
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu 1,00
6. |doby
V. Charakterystyka systemu wentylacji
naturalnej
Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia okna / kanaty
1. |powietrza
2. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 4 495,00
3. |Liczba wymian [1/h] 0,50
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Charakterystyka systemu wentylacji
mechanicznej

Rodzaj wentylaciji

nawiewno-wywiewna

Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia
powietrza

kanaty wentylacyjne

Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h]

61 021,00

Liczba wymian [1/h]

1,10

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed Stan po
termomodernizacjg | termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego
[KW]

1 850,20 1 209,40

Obliczeniowa moc cieplna systemu wentylacji
mechanicznej [kKW]

102,50 39,00

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie
c.w.u. [kW]

455,30 455,30

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu [GJ/rok]

9 601,60 5 443,20

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu [GJ/rok]

14 303,90 6 794,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na
ogrzanie powietrza wentylacyjnego [GJ/rok]

667,80 253,80

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do
przygotowania cwu [GJ/rok]

3 819,70 3 819,70

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie
przeliczone na warunki sezonu

standardowego i na przygotowanie cwu (stuSace
do weryfikacji przyjetych

sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

brak brak

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynku w

standardowym sezonie grzewczym bez
uwzglednienia sprawnosci systemu

grzewczego i przerw w ogrzewaniu [KWh/m3rok]

31,80 18,00

10.

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynku w

standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [KWh/m3rok]

47,40 22,50

11.

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynku w

standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kKWh/m2rok]

223,70 106,20
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b)

Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja

wymaganiom

izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia

wymagania okreslone w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 Warunkéw Technicznych

Symbol d Opis materiatu A p Cp R
m Wim-K) | kgim® | kdi(kg-K) | mZKw
P1 Strop ciepto do dotu 73,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dolu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BET-POSADZ | 0,0450 Podktad z betonu pod posadzke. 1,400[ 2200 0,840| 0,032
SZKL-PIANB | 0,0800 Szkio piankowe biate. 0,120| 300 0,840| 0,667
ZELBET 0,3000Zelbet. 1,700{ 2500 0,840, 0,176
WEENA 0,04 | 0,3000/WELNA MINERALNA 0,04 0,040 7,500
TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840/ 0,012
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mz-K/W]: 0,170
Opor przejmowania wewnatrz R , [mz-K/W]: 0,170
Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 8,727
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,115
P2 Strop ciepto do dotu 67,6 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dolu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BET-POSADZ | 0,0450 Podktad z betonu pod posadzke. 1,400{ 2200 0,840| 0,032
SZKL-PIANB | 0,0800|Szkio piankowe biate. 0,120] 300 0,840, 0,667
ZELBET 0,3000Zelbet. 1,700, 2500 0,840, 0,176
WELNA LAMB | 0,2500|Piyty z wetny mineralnj o lambda 0,03 0,030 8,333
BLA-DACH 0,0010 Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000/ 7800 0,440| 0,000
Opor przejmowania wewnatrz R , [mZ-K/W]: 0,170
Opor przejmowania wewnatrz R j, [msz/W]: 0,170
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m 2~K/W]: 9,549
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,105
P3 Stropodach wentylowany 85,5 cm
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0100|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460| 0,056
BET-POSADZ | 0,0250 Podktad z betonu pod posadzke. 1,400{ 2200 0,840 0,018
ZELBET 0,1000|Zelbet. 1,700, 2500 0,840, 0,059
Opor warstwy powietrznej stropodachuo ér. wysokosci H=0m, [mZ-K/W]: 0,160
Suma oporow przenikania ciepfa potaci dachowej i warstwy powietrza, [m2~K/W]: 0,146
WELAN-GRAN| 0,4500/Welna mineralna granulowana. 0,060 180 0,750 7,500
WELNA-PL 0,1000|Plyty z wetny mineralnej - inne przypadk 0,050] 130 0,750| 2,000
ZELBET 0,0700|Zelbet. 1,700{ 2500 0,840 0,041
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mz-K/W]: 0,100
Opor przejmowania na zewnatrz R, [mz-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 9,827
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,102
P4 Stropodach niewentylowany 87,5 cm
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0100 Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460/ 0,056
STYROPIANS | 0,1200(Styropian ulozony szczelnie. 0,040 30 1,460/ 3,000
PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460/ 0,028
BET-POSADZ | 0,0250 Podktad z betonu pod posadzke. 1,400{ 2200 0,840 0,018
ZELBET 0,1000Zelbet. 1,700{ 2500 0,840| 0,059
Opor warstwy powietrznej stropodachuo ér. wysoko$ci H = 0 m, [m2-K/W]: 0,160
Suma oporéw przenikania ciepta potaci dachowej i warstwy powietrza, [mz»K/W]: 3,320
WELNA 0,04 | 0,1000/WELNA MINERALNA 0,04 0,040 2,500
ZELBET 0,3000Zelbet. 1,700{ 2500 0,840 0,176| »g
TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840, 0,018

Opor przejmowania wewnatrz R , [mZ-K/W]: 0,100

Opor przejmowania na zewnatrz R e, [m2~K/W]: 0,040




Symbol d Opis materiatu A p Cp R
m Wim-K) | kgim® | kJi(kgK) | m2-KIW
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 6,155
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,162
P5 Dach 21,7 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010(Blacha trapezowa lub dachowkowa. 58,000, 7800 0,440/ 0,000
BLA-DACH 0,0010|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000, 7800 0,440| 0,000
WELNA LAMB | 0,0700|Ptyty z wetny mineralnj o lambda 0,03 0,030 2,333
WELNA LAMB |  0,1200|Plyty z wetny mineralnj o lambda 0,03 0,030 4,000
GIPS-KART 0,0250|Plyty gipsowo-kartonowe. 0,230, 1000 1,000{ 0,109
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mZ-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R e, [m2~K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 6,582
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,152
P6 ’Strop ciepto do dotu 46,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
GLAZURA 0,0100|Glazura. 1,050[ 2000 0,920{ 0,010
BET-POSADZ | 0,0500(Podkiad z betonu pod posadzke. 1,400( 2200 0,840 0,036
ZELBET 0,2400|Zelbet. 1,700[ 2500 0,840/ 0,141
WELNA LAMB | 0,1500|Ptyty z welny mineralnj o lambda 0,03 0,030 5,000
VEROFIL 0,0150|Plyty elewcyjne z granulatu verofil 0,200 0,075
Opor przejmowania wewnatrz R j, [m2-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R j, [m2~K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 5,601
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,179
S1 }Sciana zewngtrzna 54,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0050| Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840/ 0,006
WELNA LAMB | 0,1500|Plyty z welny mineralnj o lambda 0,03 0,030 5,000
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gltadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 0,018
CEGLA-DZIU | 0,3600|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620] 1400 0,880 0,581
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [m2-K/W]: 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Re, [m2~K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 5,793
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,173
$11 }Sciana zewngtrzna 41,9 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0035(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840| 0,004
WELNA LAMB |  0,1200|Plyty z wetny mineralnj o lambda 0,03 0,030 4,000
TYNK-CW 0,0300| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840| 0,037
CEGLA-PELN | 0,2500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770] 1800 0,880 0,325
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R ¢, [mZ-K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m 2~KNV]: 4,554
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2'K)]: 0,220

$12 Sciana zewnetrzna 61,7 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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Symbol d Opis materiatu Yy p Cp R
m Wim-K) | kgim® | kJi(kgK) | m2-KW
TYNK-CW 0,0300{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
CEGLA-DZIU | 0,3600|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620] 1400 0,880| 0,581
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018
CEGLA-PELN | 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770{ 1800 0,880 0,156
PIANKAREZ | 0,0800|Plyty ze sztywnej pianki rezololowej 0,020 4,000
GIPS-KART 0,0125|Plyty gipsowo-kartonowe. 0,230[ 1000 1,000 0,054
Opor przejmowania wewnatrz R j, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R, [mZ-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-KIW]: 5,016
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,199
S13 |Sciana zewnetrzna 43,4 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0035| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,004
WELNA LAMB| 0,1500|Plyty z welny mineralnj o lambda 0,03 0,030 5,000
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018
CEGLA-DZIU | 0,2500|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620| 1400 0,880 0,403
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [m2-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R e, [nZK/W]:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 5614
Wspoétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,178
S15 Sciana zewngtrzna 29,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gladZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018
GAZOBET-1 0,1800|Gazobeton 1. 0,349 1000 1,000 0,516
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018
PIANKA REZ | 0,0800|Ptyty ze sztywnej pianki rezololowej 0,020 4,000
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mZ-KNV]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R e, [mQ-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-K/W]: 4,722
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,212
516 Sciana zewnetrzna 55,6 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000, 7800 0,440| 0,000
WELNA 0,04 | 0,1000|WELNA MINERALNA 0,04 0,040 2,500
PIANKA REZ | 0,0800|Plyty ze sztywnej pianki rezololowej 0,020 4,000
CEGLA-DZIU | 0,3600|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620/ 1400 0,880, 0,581
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840/ 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mz-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R e, [mz-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m 2-KNV]: 7,269
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,138
S2 |Sciana zewnetrzna 49,7 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0300| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,037
PLYTANOSN | 0,0120|Plyta nosna z przetworonej stiuczki szkl 0,200 0,060
PIANKAREZ | 0,0800(Ptyty ze sztywnej pianki rezololowej 0,020 4,000
CEGLA-DZIU | 0,3600|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620| 1400 0,880| 0,581
TYNK-CW 0,0150{Tynk lub gladz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018
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Symbol d Opis materiatu A P Cp R
m Wim-K) | kgim® | kdi(kgK) | m2KIW
Opor przejmowania wewnatrz R, [mz-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R , [mZ-KNV]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mz-K/W]: 4,866
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,206
S3 Sciana zewnetrzna 46,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0300| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840/ 0,037
CEGLA-DZIU | 0,4000/Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620, 1400 0,880, 0,645
TYNK-CW 0,0300| Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840/ 0,037
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mZ-K/W}: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R ¢, [mz-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KNV]: 0,888
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 1,126
S4 |Sciana zewnetrzna 45,6 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000, 7800 0,440/ 0,000
PIANKA REZ | 0,0800|Piyty ze sztywnej pianki rezololowe] 0,020 4,000
CEGLA-DZIU | 0,3600|Mur z cegly dziurawki na zaprawie cement 0,620 1400 0,880, 0,581
TYNK-CW 0,0150| Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mz-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R e, [mZK/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mz-KIW]: 4,769
Wspbtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2~K)]: 0,210
S6 ISciana zewnetrzna 39,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewngtrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
VEROFIL 0,0150|Plyty elewcyjne z granulatu verofil 0,200 0,075
WELNA LAMB| 0,1200|Plyty z welny mineralnj o lambda 0,03 0,030 4,000
GAZOBET-1 0,2400/Gazobeton 1. 0,349 1000 1,000, 0,688
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840/ 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mZ-KNV]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R, [mZ-K/W]: 0,040
Suma oporoéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-KIW]: 4,951
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,202
S7 |Sciana zewnetrzna 36,1 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BLA-DACH 0,0010|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000, 7800 0,440{ 0,000
WELNA LAMB | 0,0250|Ptyty z welny mineralnj o lambda 0,03 0,030 0,833
WELNA LAMB | 0,0800|Piyty z wetny mineralnj o lambda 0,03 0,030 2,667
GAZOBET-1 0,2400|Gazobeton 1. 0,349| 1000 1,000 0,688
TYNK-CW 0,0150] Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R j, [mZ-K/W]: 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz R ¢, [mZ-KIW]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-KNV]: 4376
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m 2-K)]: 0,229
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c)

Przyjete w obliczeniach zapotrzebowania ciepta wspoétczynniki przenikania ciepta
przez przegrody budowlane zewnetrzne spetniaja wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegréod zawarte w Warunkach Technicznych.

Inne dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-

budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno- budowlanych;

12.d.1. W budynku uzytecznosci publicznej pole powierzchni A,, wyrazone w m?,
okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych, o wspofczynniku przenikania
ciepta nie mniejszym niz 1,1 W/(m? - K), obliczone wedfug ich wymiaréw
modularnych, nie moze byc wieksze niz warto$¢ Aomax Obliczona wedtug wzoru
okre$lonego w pkt 2.1.1., jesli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczgcymi
zapewnienia niezbednego os$wietlenia sSwiattem dziennym, okreslonymi w § 57
rozporzgdzenia.

Wszystkie okna oraz przegrody szklane posiadajg wspotczynnik U=1,1 W/(m2 - K),
zatem obliczenia maksymalnej powierzchni przeszklen nie sg wymagane.

12.d.2.We wszystkich rodzajach budynkéw wspofczynnik przepuszczalnoSci
energii catkowitej okna oraz przegréd szklanych i przezroczystych g. liczony
wedtug wzoru:

Oc = fe - [¢/¢]

nie moze by¢ wiekszy niz 0,5 z wytgczeniem okien oraz przegrod szklanych i
przezroczystych, ktérych udziat fy w powierzchni Sciany jest wiekszy niz 50%
powierzchni $ciany — wowczas nalezy spetnic ponizszg zalezno$c

9:*f6<0,25

Wspdtczynnik przenikania stonecznego zastosowanych przeszklen wynoszg g. = 0,34
Udziat powierzchni okien w powierzchni $ciany wynosi okoto 45%

Otrzymujemy zatem ponizszg wartos¢:
0,34*0,45=0,153 < 0,25

Spetniajg one warunek ochrony przed nadmiernym przegrzewaniem sie budynku.

Petna Charakterystyka energetyczna z wyliczeniami EP mozliwa bedzie do
wykonania na podstawie projektu powykonawczego oraz danych dotyczgcych okresu
uzytkowania pomieszczen opracowanych przez Inwestora. Sporzgdzenie certyfikatu
energetycznego po stronie wykonawcy.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Zgodnie z opracowaniem z maja 2015r. ,Ekspertyza techniczna z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla Budynku Dydaktycznego Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz Postanowieniem nr 183/2015
z dnia 10.07.2015 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstarncow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

4. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
Al Lokalizacja budynku na mapie zasadnicze] 1:500
A2 Rzut przyziemia + detal T 1:100
A3 Rzut parteru + detal Ti W 1:100
A4 Rzut | pietra + detal Y i S 1:100
A5 Rzut Il pietra + detal X i Z 1:100
A6 Rzut Il pietra + detal X i Y 1:100
A7 Rzut IV pietra + detal R 1:100
A8 Rzut V-XVIII pietra + detal W 1:100
A9 Rzut XIX pietra 1:100
Al10 Rzut XX pietra 1:100
A1l Rzut dachu 1:100
Al2 Przekrdj I-I stan projektowany 1:100
Al3 Przekroj lI-1l stan projektowany 1:100
Al4 Przekroj |-l stan istniejgcy wg pierwotnej dok. 1:100
Al5 Przekrdj II-1l stan istniejgcy wg pierwotnej dok. | 1:100
Al6 Elewacja potudniowa 1:200
Al7 Elewacja pétnocna 1:200
Al8 Elewacja zachodnia 1:200
Al9 Elewacja wschodnia 1:200
A20 Detal A - tubus czes$ci wysokiej 1:10
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A21 Detal B - galerie czesci wysokiej 1:10
A22 Detal C - gzyms gtéwny czesci niskiej 1:10
A23 Detal D - trzon Il'i lll pietra, czes¢ niska 1:10
A24 Detal E — wysuniecie | pietra nad wejsciem 1:25
A5 Detal F - po_’faczenle $ciany parteru z sufitem 110
nad parkingiem
A26 Detal G - swietlik 1:25
Z1 Zestawienie drzwi zewnetrznych 1:50
Z2 Zestawienie okien zewnetrznych 1:50
Z3/1 Zestawienie fasad 1:50
Z3/2
Z3/3
Z3/4
Z3/5
Z4 Zestawienie swietlikow 1:50
Z5 Zestawienie zaluzji zewnetrznych 1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstarncow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Powstancow Wielkopolskich 16, Poznan

IMIE | NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Al. Niepodlegtosci 10, 61-857 Poznan

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA:

Marek Szapiel
Ul. Trzebiatowska 32, 60-432 Poznan




CZESC OPISOWA
4.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.
a. Zamierzenie budowlane obejmuje ,Termomodernizacie budynku Collegium Altum” przy ul..
Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu.
b.  Inwestorem zamierzenia jest UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
c.  Wykonawca - generalny wykonawca zostanie wytoniony w ramach przetargu.
d.  Zakres rob6t budowlanych — zgodnie z projektem budowlanym.

4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce.
Przedmiotowa dziatka nr 17/1 arkusz 43 obreb 51 jest zabudowana 22-kondygnacyjnym, podpiwniczonym
budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego. Nieruchomos$¢ jest czeSciowo ogrodzona i wystepujg na niej
nieliczne drzewa i krzewy. W stanie obecnym dziatka jest w petni uzbrojona (posiada przylacza
wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telefoniczne i gazowe) oraz posiada bezpo$redni dostep do
drogi publiczne;.

4.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas  realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas docieplenia stropu, dachu i $cian moze wystapi¢ niebezpieczeristwo upadku z wysokosci.
Drugim zagrozeniem jest usuwanie i utylizacja istniejacych ptyt cementowo-azbestowych ACEKOL oraz
wetny mineralnej do nich przylegajacej oraz ptyt PW-3/A zawierajacych azbest.
Kolejnym zagrozeniem bedzie wykonywanie rob6t budowlanych przy roéwnolegtym funkcjonowaniu i
uzytkowaniu budynku przez Inwestora.
Kolejnym istotnym zagrozeniem jest obecnos¢ na dachu budynku ogromnej ilosci anten stacji bazowych
telefonii komérkowej emitujacych silne fale elektromagnetyczne.
Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw przed szkodliwym oddziatywaniem anten. Nalezy tak zorganizowaé
prace aby wptyw oddziatywania anten na pracownikdéw zmniejszy¢ do minimum. Wykonawca oraz Kierownik
Budowy muszag na biezaco kontrolowaé przestrzeganie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét przez
pracownikow oraz dokonywa¢ pomiaréw promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku gdy
dostepne metody zabezpieczenia pracownikéw nie pozwolg na bezpieczne wykonywanie prac, anteny
zostang wylaczone po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem oraz Operatorami anten. Wytacznie anten
ze wzgledu na ich kluczowa role w infrastrukturze i bezpieczenstwie regionu (m.in. antenty wykorzystywane
przez Policjg) musi by¢ ograniczone do bezwzglednego minimum.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Generalny wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacie w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang stosujgc
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikow pisemnie potwierdza, ze zna
wymogi w zakresie BHP ogoine i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Kierownik budowy z ramienia wykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych.

PROWADZENIE | ZAKONCZENIE PRAC

Kierownictwo budowy wraz z wykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia robot i
sporzadza protokét z podaniem ewentualnych niedociagnie¢ w zakresie BHP.

36



WYPOSAZENIE W SPRZET BHP:

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowac przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu
ktérych dionie sq narazone na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi, oparzeniami i
zranienia.

Na budowie stosowac kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu.

Praca w krétkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona.

Wykonawca jest odpowiedzialny za noszenie odziezy roboczej przez pracownikdw. Wskazanie srodkow
technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapobiegajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a. Kierownictwo budowy - kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku niejasnosci obowigzujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych ochrony
przyrody i ochrony sanitarnej, osoba zainteresowana powinna zwrocic si¢ do wyznaczonego przez
generalnego wykonawce kierownika budowy.

b. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.
Kazdy wykonawca zobowigzany jest, aby jego pracownicy dbali 0 ochrone sanitarng i ochrone przyrody przy
realizacji poszczegolnych zadan.

c.  Wymagania dotyczace ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy.
Zgodnie z ustawa o ochronie Srodowiska generalny wykonawca w planowaniu realizacji budowy uwzgledni:

zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej w realizacji prac,
zapewnienie stosowania materiatow i elementéw budowlanych skutecznie chronigcych uzytkownikdw
obiektéw budowlanych przed:
- hatasem,
- wibracjami,
- szkodliwym oddziatywaniem na zdrowie ludzkie,
zapewnienie stosowania w trakcie realizacji budowy maszyn i innych urzadzen technicznych
odpowiadajgcych ochronie srodowiska,
zapewnienie przestrzegania prawa ochrony sanitarnej i ochrony $rodowiska, uzyskanie okreslonych
prawem uzgodnien i dokumentéw (w ramach okre$lonych umowa z Inwestorem),
zachowanie zasad ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy - w przypadku popetnionych
przez podwykonawce wykroczen generalny wykonawca ma prawo do przerwania prac, a w
przypadku nie wprowadzenia koniecznych zmian réwniez do wypowiedzenia umowy,
przygotowanie prac - przed przystapieniem do prac mogacych naruszy¢ zasady ochrony Srodowiska i
ochrony sanitarnej , pracownicy firmy wykonawczej omawiajg zakres prac oraz ich
przeprowadzenie z kierownikiem budowy,
prowadzenie prac - podwykonawca zobowigzany jest zwr6cic uwage generalnego wykonawcy na
ewentualne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami, sytuacje niebezpieczne muszg byé
natychmiast zazegnane, odpowiedzialnos¢ ponosi kazdy za swoj zakres zadan,
zakonczenie prac - kierownictwo budowy wraz z podwykonawca przeprowadza ocene catosci prac.

Projekt zagospodarowania placu budowy sporzadza Generalny Wykonawca:

- z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnieniem bezpieczeristwa i higieny pracy ,

- zapewnieniem ochrony zdrowia,

- zapewnieniem ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

- oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,
- usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.
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Ochrona przeciwpozarowa placu budowy zabezpieczenie placu budowy przed pozarem.

Ze wzgledu na duze zagroZenie pozarem na terenie budowy nalezy $cile przestrzega¢ przepiséw
wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej.
W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:
Zleca¢ wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym.
Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikow na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz sposobu
uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o
bezpieczenstwie pozarowym.
Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemnej.
Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej bezpiecznego
wykonania.
Zapewni¢ $rodki alarmowe i facznosci ze strazg pozamna.
Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie
zagospodarowania placu budowy sporzadzonym przez generalnego wykonawce.
Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢é w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).
W gasnice nalezy rowniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.
Szczegbine zagrozenie stanowi wykonywanie robét spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:
- zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,
- wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionym spawaczom,
- spawanie wykonywacé sprzetem posiadajacym atest producenta,
- przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu Sm od miejsca spawania starannie
oczysci¢ z materiatow palnych,
- jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace sie w poblizu miejsca
spawania nalezy pokry¢ arkuszami blachy,
- miejsca szczegolnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg byé
nadzorowane przez brygadziste lub majstra,
- zatozy€ i prowadzi¢ szczegotowo dziennik spawania,

Ochrona zycia i zdrowia uwagi ogélne

a.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, do prac na wysoko$ciach zaliczone sg
wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza
sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest ostoniete ze wszystkich stron $cianami petnymi
lub otworami oszklonymi do wysokosci min. 1,5m.

Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow ktdrzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okre$lonych prac, majq odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za$wiadczeniem lekarskim i
wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokoSci powyzej 3 m powinni posiada¢
zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiaciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikéw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczerfistwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.

Praca na rusztowaniach:

rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnosc,

rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejscia komunikacyjne migdzy pomostami,

obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka I,Im od pomostu, kraweznika o wys.
0,15m, barierka posrednia w potowie wysoko$ci barierki),

rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione,

zabrania sie pracowac¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy siinym wietrze, Sniezycy i
znacznym zalodzeniu pomostow.
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Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:

rusztowanie powinno posiada¢ atest zatwierdzajacy dopuszczalng nosno$¢,

rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okre$lonych w pkt.d.,

Prace wykonywane na stupach i klamrach:

klamry i konstrukcje stupdw, stupy powinny by¢é w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,

pracownicy  wykonujacy  zlecone  czynnosci  powinni  byé  bezwzglednie wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczerstwa
zamocowane do trwatych elementéw konstrukciji, -praca nie moze by¢é prowadzona w warunkach
okre$lonych w pkt.d.

Montaz i demontaz rusztowan:
prace powinny sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng dla danego systemu rusztowar,
w czasie montazu nie naruszaé konstrukcji nosnej rusztowania,

stosowac $rodki zabezpieczajgce wymienione powyzej.

Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:
drabiny i podesty robocze powinny by¢é w dobrym stanie technicznym,
podesty 0 wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysoko$ci 1,1 m,
kraweznik 0,15m oraz barierke posrednig,
drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu,
drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed
przesunieciem sie,
kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podioza nie moze przekraczac75st.,
stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,
prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okre$lonych w pkt.4.
Przed przystapieniem do prac nalezy:
- Zapoznac¢ sig z zakresem zadan.
- Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki,
- Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

Wykonywa¢ czynnosci $cisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowaé sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywa¢ porzadek na stanowisku pracy.

Systematycznie odktada¢ odpady materiatow na wyznaczone miegjsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie zawiesza¢ ich
na barierkach.

Zachowywaé szczegolng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

Ograniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedziqg budynku zastosowa¢ dodatkowe liny bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami.

W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.

Elementy obrdbek blacharskich wykonywac na dole.

Przed wejsciem na rusztowanie zapozna¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢ sposdb
porozumiewania ze wspotpracownikami.

Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkna¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:
Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.
Palenia tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
Zrzucania z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.
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AUTOR:

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub innych
niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania si¢ korzystania z innych niz wyznaczone
mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozkladanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadéw.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysoko$ci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakoriczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub pojedynczo
na linkach.

Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awari:

W przypadku pozaru stosowac sie $cisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowaC zagrozonych
pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczna, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢é maksymainie
negatywne skutki awarii.

mgr inz. arch. Marek Szapiel
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009
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6. ZALACZNIKI
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