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Spis tresci:
I. Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Szczegoétowe specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych
CPV 45 111 300 — 1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45 111 200 — 0 Roboty ziemne

CPV 45 262 300 — 4 Betonowanie

CPV 45 223 100 — 7 Montaz konstrukcji stalowych

CPV 45 223 251 — 3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

CPV 45 430 000 — Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych



I. OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.0. Czesc¢ ogodlna
1.1 Przedmiot ST 0.0

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogdlne odnosza sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét , ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu
Gminy Nowiny”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadku matych, prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na
trwatosc obiektu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robét remontowo-budowlanych dla zrealizowania
zadania przedstawionego w pkt. 1.1. majgcego odzwierciedlenie w sporzadzonym projekcie budowlanym
budowy pochylni dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku
Urzedu Gminy Nowiny. Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét. Wymagania ogdlne nalezy
rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Nr specyfikacji SST ZAKRES kod CPV str.
ST0.0 Wymagania ogdlne 45.00.00.00-7 str.3-15
SST.1.1 Roboty rozbidrkowe 45111300-1 str. 16 - 17
SST 1.2 Roboty ziemne 45111200-0 str. 18 - 20
SST 1.3 Betonowanie 45262 300-4 str.21-26
SST 1.4 Montaz konstrukcji 45223 100-7 str. 27 - 30
stalowych
SST 1.5 Wykonanie nawierzchniz | 45223 251-3 str.31-35
kostki betonowe;j
SST 1.6 posadzki i oktadziny z 45 430 000 str. 36 — 39
ptytek ceramicznych kod
CPV - 45430000

1.4 .Opis inwestycji
1.4.1. Ogélna charakterystyka inwestycji

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe przebudowa schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych gtdwnego wejscia do Zespotu Szkét nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej w Bydgoszczy W
ramach zadania przewiduje sie:

— rozbiérke schodow betonowych zewnetrznych i pochylni przed wejsciem gtéwnym do budynku,

— demontaz istniejgcych balustrad i poreczy,

— budowe nowych schoddéw zewnetrznych spetniajgcych obowigzujace warunki techniczne zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (ze zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz wytycznymi
zawartymi w projekcie , - budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych wzdtuz elewacji zachodniej
budynku, przedzielonej spocznikami zgodnie z obowigzujgcym ,Rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (ze zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” oraz wytycznymi zawartymi w projekcie,
— roboty wykonczeniowe,

1.4.2.0g6Iny zakres robét

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na wymienione
roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien — CPV)

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych |,
zanikajgcych i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnos$é¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.




Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw

Obmiar robét — pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmian parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

Odbiér _koncowy - polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06- 2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wspélny Stownik Zamdwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robdét: - sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziennik budowy — zeszyt wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w terenie w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolno$¢ do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.




Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét , bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami
Inzyniera projektu.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéw
gtéwnych tras oraz reperdéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ z ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie
prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatnac plac budowy po zakorczeniu robdt, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy
swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato
prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jak by zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu
budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy
utrzymac takze teren drég i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot .

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

Wykonawca obwiesci fakt przystgpienia do robdt publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.
zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do zakonczenia i
odbioru koricowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, o$wietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e ochrone istniejgcego na terenie drzewostanu,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego , zwtaszcza przepisy przy przeprowadzaniu prac zwigzanych z azbestem.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane wywofanym pozarem.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich.

1.6.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania



tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla Zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét zgodnie z art.21a,,Prawa budowlanego”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do prowadzenia
robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru korncowego.



1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znad wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw 9 i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposdb ciggty bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych , oraz
przedstawi prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robodt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
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narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewni¢ prowadzenie
robét zgodnie z wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu
robét.

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badao materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatdw oraz robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okresSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robédt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6 Certyfikat i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej,

3) W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy,

4) Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

5) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie :

(1) Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréow robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koricowego robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1) - (3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Zarzadzajgcy realizacja
umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce , bedzie oceniaé
zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowymi specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

— Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wedtug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej.

— Objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

—  Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez szerokosé.

— llodci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami ST.

— llosci, ktére wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na

karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru korcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koicowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru koricowego robodt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarédw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

O N hA WD
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W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego. Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow i ptatnosci za ich wykonanie okresli umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie nalezy
przygotowad dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz. 414 z pdzi. zm).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80/2003 )
wraz z pozniejszymi zmianami,

3. Ustawa dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 200r(Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz.48),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr
130, poz.1389),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie okreslania szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202,p0z.2072),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i Ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr108, poz.953 z 17 lipca 2002r),

8. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny z
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 1.1 - roboty rozbiorkowe KOD CPV 45 111 3000-1

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania obejmujgce roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego t;j.
istniejacych schodow zewnetrznych i podjazdu, kolidujgcych z realizacjg zadania inwestycyjnego ,Wykonanie
pochylni dla niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu Gminy Nowiny”

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét wystepujacych w robotach rozbidrkowych i przygotowawczych. W zakres robot wchodza:

= wytyczenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych,

= demontaz stalowych balustrad i krat,

= rozbidrke istniejgcych schodow zelbetowych i podjazdu dla niepetnosprawnych,

= rozbidrke fragmentu nawierzchni z kostki betonowe;j.

2.0 MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Do robét rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4.0 TRANSPORT

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbiérkowych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu
na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Nalezy stosowaé potrzebne szalunki i podparcia poszczegdélnych
elementéw konstrukgji.

* Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

e W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej - min. 6,0
m od obiektu, ludzi i pracownikéw.

e Stale segregowa¢ materiat rozbidrkowy i oczyszczaé plac rozbidrki. Nie dopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek przedmiotow usunietych z obiektu.

e Do robodt rozbiérkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci
projektu rozbiorki, wyposazonych w s$rodki asekuracyjne (kaski, rekawice, buty z zabezpieczeniem
palcéw, okulary ochronne).

e Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci: stosowac
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odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowaé urzadzenia zabezpieczajace i ochronne, stosowaé Srodki
zabezpieczajgce pracownikdw, zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

¢ Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oraz
0s6b postronnych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét bud-
montazowych i rozbidrkowych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru miejsce wywozu gruzu i
innych przedmiotéw rozebranych z obiektu, miejsca takie wykonawca uzgodni z wtasciwymi wtadzami.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. Zasady kontroli
podano w czesci ogdlnej ST. Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek,
usuniecia gruzu i pozostawienia w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonywania robot
rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru co nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy, ilos¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

8.0 ODBIOR ROBOT

Po stwierdzeniu wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji dokonanego przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszego prowadzenia prac W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru koniecznosci wykonania poprawek Wykonawca po ich
wykonaniu zgtasza je ponownie do odbioru. Poprawki Wykonawca dokonuje na wifasny koszt i w terminie
ustalonym przez Inspektora nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Na warunkach Umowy zawartej z Wykonawca.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy BHP oraz obowigzujgce przepisy przyjete przez polskie prawodawstwo Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych Cze$é | Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie Ill. Przepisy bhp przy
robotach rozbiérkowych i transportowych
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SST 1.2 - roboty ziemne KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmujgcego ,Wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu Gminy Nowiny”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:
—  Wykopy fundamentowe
- Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie.
4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykopy - Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych. Wykopy nalezy wykonywac¢ w porze suchej, poniewaz istnieje mozliwos¢
wystgpienia wod gruntowych. Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia wykopu.
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5.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia
e W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych,
e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,
e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.3 Tolerancje wykonywania wykopow

e Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm,

¢ Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

e Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5 Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora , co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania
zasypki:

e Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét,

e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci,

e Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0, 25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych, 0, 50 — 1, 00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowoudarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami, 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

e Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora,

e Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
e prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
e sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
e wymiary wykopow,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
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6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e gruboscirownomiernos¢ warstw zasypki,
e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: wykopy w (m?), zasypki w (m?)

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Wykopy

Ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
* wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu z
uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Zasypki

Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

mkhwN R

21



SST 1.3 - betonowanie KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego ,Wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu Gminy Nowiny”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentéw z betonu C20/25.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy C20/25

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60%,

Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A),7%

Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane)

Zawartosc alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane)

Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,

wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.

Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:
— o0znaczenie
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— nazwa wytwérni i miejscowosci
— masa worka z cementem

— data wysytki

— termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badann cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196- 1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach) dla cementu luzem: magazyny
specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN - B06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed
uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: sktadu ziarnowego wg PN - EN 933 -
1:2000, ksztattu ziaren wg PN - EN 933 - 4:2001, zawartosci pytéw mineralnych wg PN - 78/B - 06714/13,
zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN - 76/B - 06714/12. W celu umotzliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN - EN 1997 - 6:2002 i
statosci zawartosci frakcji 0 — 2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

4. Transport
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4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢
,gruszek” nalezy dobraé¢ tak aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
* 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN - EN 206 - 1:2003 i PN63/B - 06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody 3% — przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg miec aktualne
Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz
0, 75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3, 0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8, 0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktdéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0, 65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5 — 8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca
zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1, 4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci. Czas zageszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1, 5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadfa do
kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie
wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczernstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN
- EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;j
— badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
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wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN - EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN - 63/B - 06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

— réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN - 69/B - 10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i
nastepnie wygtadzic i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang
wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usungé powierzchnie szkliste. Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem powinny zostaé zaizolowane
przeciwwilgociowo.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: — 1 m® wykonanej konstrukgiji.
8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :
¢ dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
e oczyszczenie podtoza,
¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem,
¢ utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
e pielegnacje betonu,
e rozbiérkg deskowania i rusztowan,
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
¢ wyréwnanie podtoza,
* przygotowanie,
e ufozenie,
e zageszczenie i wyrdwnanie betonu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN - EN 206 - 1:2003 Beton.

PN - EN 196 - 1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN - EN 196 - 3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN — B —30000:1990 Cement portlandzki.

PN —88/B - 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — B —03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o
gtadkich powierzchniach.

N AW R
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SST 1.4 - montaz konstrukcji stalowych KOD CPV 45223100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmujgcego ,Wykonanie pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu Gminy Nowiny”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST - Montaz konstrukcji podjazdu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002
1) Rury konstrukcyjne wg norm PN - EN 10210
2) Profile zamkniete wykonane na gorgco wg PN - EN 10210
3) Katowniki zimnogiete wg PN - EN 10162
4) Blachy uniwersalne wg PN - H/92203:1994, a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w procesie
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN ISO 1461 (DIN 50976) Cechowanie materiatow
wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢
dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem
wytwaérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw
farba na elemencie.

2.2. taczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1 Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA -
146 wg PN - 91/M - 69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER - 346 lub ER - 546. Elektrody EA-146 s3 to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci
— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2 Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN — EN — ISO 4014:2002 s$redniodoktadne klasy: dla $rednic 8 - 16 mm —
4.8 —llI, dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-1l, stan powierzchni wg PN - EN 26157 - 3:1998, tolerancje wg PN
- EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN - EN 20898 - 7:1997.

2) $ruby fundamentowe wg PN - 72/M - 85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

3) nakretki szesciokagtne wg PN — EN — ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN - 82/M - 82054/09 —
czesciowo zast. PN - EN 20898 - 2:1998

4) podktadki okragte zgrubne wg PN - 1ISO 7091:2003

5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN79/M — 82009

6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN - 79/M-82018. Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: $ruby i
nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w
sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowacd i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.

2) Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytwaérni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodze¢ w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych
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Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
— spawarki powinny stad na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po
cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowaé zapewnienie wymagan
dokfadnosci zespotéw i wykonania potfaczen wg przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1, 5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszy:

e 5% —dlaspoin czotowych

e 10% —dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
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(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin
—  przetopienie grani
— wymaganag technologie spawania
moze zalecié Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

—  dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje,

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni,

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

— s$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowe] konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

el A
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SST 1.5 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kod CPV - 45233251 -3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST 1.5. s3 wymagania zwigzane z wykonywaniem
i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego obejmujgcego
»Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych do budynku Urzedu
Gminy Nowiny”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wg pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowe;.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszej
ST, sa:

— betonowa kostka brukowa z demontazu i analogiczna do obecnie utozonej na uzupetnienie,

— piasek na podsypke,

- woda,

— cement.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Aprobata techniczna

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé¢ deklaracje
zgodnosci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wyrobéw wprowadzonych do obrotu
na wspadlnym rynku europejskim, lub aprobate techniczng IBDiM lub ITB do czasu jej waznosci w zakresie:

— wygladu zewnetrznego,

—  ksztattu wymiaréw,

— wytrzymatosci na Sciskanie,

— nasigkliwosci,

— odpornosci na dziatanie mrozu,

—  scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami podanym w
normach: PN-EN 206.2014-04, PN-EN 14157:2005.
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2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci < 80 mm.

2.3.3. Ksztatt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 60 mm analogiczna do
kostki zastosowanej na istniejgcych powierzchniach. Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— nadtugosci £ 3 mm,

— naszerokosci £ 3 mm,

— nagrubosci5 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone ponizej. Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen, powinna miec¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiaréw:

— dtugosciszerokos¢ + 3,0 mm,

—  grubosé¢ £5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:
—  prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. (Uwaga:
Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

2.4. Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.
2.5. Kruszywo

Kruszywo tamane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania wg pkt. 5.2.2. — podbudowa.

2.6. Woda

Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty beda wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie utozyé podsypke cementowo-piaskowg. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawieraé¢ sie w granicach 5 cmzl cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladéw urzadzenia
zageszczajycego.

5.2.2. Podbudowa

Warstwe podbudowy pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 — 31 mm o grubosci:
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— 15cmfr. 0- 63 mm dla ciggu pieszo — jezdnego
— 10cmfr.0 - 31,5 mm dla chodnika

5.2.3. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 +
3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez Inzyniera),
a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.3.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikdw biezgcych badarn wyrobu na S$ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do robédt
Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia
Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtfoza i podbudowy

Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowgq oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 i nie powinny
przekraczac¢ 0, 8 cm.
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £ 1,0 cm

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt. 6.4 powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz 2 razy na 50 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest 1
m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni: - z kostki grub. 60 mm,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania nawierzchni obejmuje:
— wytyczenie i prace pomiarowe,
—  przygotowanie robdét,
—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania,
—  zakup materiatéw i przygotowanie podbudowy o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg,
— rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej na przygotowanej podbudowie,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacja nawierzchni,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,
— uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku
2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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SST 1.6 — posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych kod CPV - 45430000
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ptytkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych na schodach zewnetrznych Urzedu Gminy Nowiny,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i konicowym robot
posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z ptytek sciennych - norma PN-75/B-10121.
Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny byc
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN, posiadajg aprobaty
techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

Ptytki.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowaé ptytki mrozoodporne gresowe, antyposlizgowe w klasie R11
posiadajace aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiadaé odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie

receptury.

Zaprawa do spoinowania

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalne receptury. Zaprawa wyrdwnawcza | samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadéw
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pod ptytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i
powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty | sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki
powinny byé poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokfadno$¢ wykonania powierzchni
podkfadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Podktady samopoziomujgce oraz warstwy z zaprawy
wyréwnawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy bezwzglednie
stosowac instrukcje producenta materiatéw j.w. dotyczgce metod przygotowania powierzchni, gruntowania
istniejacych podktaddw, oraz grubosci naktadanych warstw. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej
pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta
kleju.

Prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania

Prawidtowosé wykonania powierzchni. Ptytki - powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna byé réwna, pionowa,
pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
pionu, poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokosé lub wysokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

* 2 mm na 1 metri 3 mm na catej dtugosci szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego

* 3 mm na 1 metri 5 mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie.

Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiardow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢
wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety. Wykonczenie posadzki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢
wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzky. W
miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwdch odmiennych posadzek
powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr robét winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majace
dokumentdéw stwierdzajgcych ich jako$¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowacé sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,
b) prostoliniowosci spoin,
c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poroéwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m, przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze$wit miedzy tatg, a powierzchnig
posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢c za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm
Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci
spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czes¢
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

39



Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci
i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
e atesty uzytych materiatdw budowlanych.
e Dziennik Budowy,
e uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
e Przygotowania podtoza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbiér korncowy.

Odbioér koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptfatnosci jest Umowa. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-75/B-10121. Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze

3. PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania

4. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

5. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

6. PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

7. PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

8. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

9. PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

10. PN-EN ISO 10545--1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru

11. PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

40



