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1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]  
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.  
 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie .” 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania. 
 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe 
należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w 
jakim normy te są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 

1.4.Określenia podstawowe.  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  
 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 

Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo- 
badawcze.  

 Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 
geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych.  

 Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem 
zawodowym.  

 Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,  
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej  
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 

 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

 Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 
jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z 
przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
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 Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym  

o dziennik budowy  
o protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
o projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu  
o operaty geodezyjne  
o książki obmiarów 

 Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

 Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez  
właściwy organ nadzoru budowlanego. 

Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 

 Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet  
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  

 Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektów. 

 Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w  
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

 Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie 
i wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako  
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,  
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

 Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego  
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 

 Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych 
do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 

 Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  
 Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem  

materiałów podstawowych. 
 Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie  

ilościowo- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 
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Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.   
 Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości  
robót i kosztów realizowanej inwestycji. 
 Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość )  
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla  
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

 Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
 Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
 Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z  

dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  

 Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie : 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw 
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót  
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

 Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających 
na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu  
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
wykonywania robót budowlanych. 

 Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  
podstawowych. 

 Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

 Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 
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 Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia.  

 Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 
inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia 
wypadkom osób  
postronnych. 

 Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy. 

 Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
 Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót  
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem. 

 Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Ustalenia  techniczne  –  należy  przez  to  rozumieć ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych. 

 Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.  

 Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-  
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

 Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót  
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 

technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

 Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,  
które uzyskały certyfikat. 
 Oczyszczalnia ścieków – współpracujące ze sobą obiekty i urządzenia technologiczne 
przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.  
 Krata – urządzenie przeznaczone do oddzielania ze ścieków większych zanieczyszczeń  
pływających lub wleczonych , ciał stałych zwanych skratkami. 

 Sitopiaskownik – urządzenie służące do usunięcia ze ścieków piasku o średnicy ziaren 
d> 0,2 mm. 
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1.5. Opis zadania inwestycyjnego. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. „Przebudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Jaskulinie. Zakres dokumentacji obejmuje następujące elementy: 

 Budowa kanału otwartego, 
 Budowa wiaty drewnianej, 
 Montaż sita kanałowego i prasopłuczki skratek, 
 Przebudowę istniejącego kanału sanitarnego, 
 Budowę przyłącza wodociągowego, 
 Budowę kabla zasilająco-sterującego.  

 



 
                   Specyfikacja techniczna – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie  

 

9 

 

  
Wykonawca dostarczy również wyposażenie oczyszczalni zgodnie z poniżej 
zamieszczoną tabelą.  
 
 Wyposażenie oczyszczalni w meble, narzędzia pracy, sprzęt BHP i P.POŻ pozwalający na 

odbiór oczyszczalni przez Straż, PIP, Sanepid, Inspekcję Ochrony Środowiska. 
 
1.1 Sprzęt BHP 

 
–   koło ratunkowe z rzutką i linką asekuracyjną do powieszenia na bloku biologicznym – 2szt. 
–   bosaki – 2szt. 
–   szelki bezpieczeństwa – 2 szt. 
–   linki asekuracyjne o długości do 8,0 metra – 2 szt. 
–   hełmy ochronne – 2 szt.  
–   maski pełnotwarzowe przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych 1 szt. 
–   półmaski do pracy z wapnem chlorowanym – 2 szt. 
–   okulary ochronne – 2 szt 
–   nauszniki – 2 szt. 
–   odzież i obuwie ochronne zimowe – 2 kpl  
–   odzież i obuwie ochronne letnie – 2 kpl 
–   para butów gumowych – 2 szt. 
–   para rękawic brezentowych – 4 szt. 
–   para rękawic gumowych – 2 szt. 
–   fartuch gumowy – 2 szt. 

–   wykrywacz gazów H2S, CO, CH4 - 1 szt. 
–   latarki bateryjne – 2 szt. 
–   lampy akumulatorowe na napięcie do 25 V – 1 szt. 
–   apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. 
–   wentylator przenośny z wężem ssawnym - 1 szt 

1.2 Sprzęt p. poż. 
 

 koc gaśniczy - 1 szt; 
 gaśnica proszkowa 6 kg - szt. 3 
 gaśnica proszkowa 2 kg - szt. 3 
 węże strażackie 52 mm L = 20 m- 2 szt. 
 prądownica 52 mm - szt.1 
 redukcja 75/72 mm - szt.1 
 drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1 
 komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl. 

1.3        Narzędzia pracy 
 

–   łopata – 1szt. 
–   miotły do utrzymania czystości – 2 kpl 
–   kilof do odspojenia oblodzenia – 1szt 
–   pojemnik z piaskiem do likwidacji gołoledzi – 1szt. 
–   kosiarka spalinowa – 1szt.  
–   grabie do grabienia skoszonej trawy – 1szt.  
– narzędzia ślusarskie do obsługi pomp, dmuchaw, mieszadeł itp. (klucze różnej wielkości, piłka do 

metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, młotek, kombinerki, wkręty itd.) - 1 kpl.  
–   miernik elektryczny. – 1kpl 
–   termometr zewnętrzny – 1kpl. 
–   termometr wewnętrzny – 1kpl.  
– lej Imhoffa z podziałką , 1 litr ,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objętości osadu czynnego – 2 szt. 

 
–   tlenomierz – 1 kpl.  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót ,za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 
uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione 
w pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie 
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy.  
Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor 
zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, 
umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub 
lepsze od wymienionego w ofercie. 
 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  
Kierownik Budowy powinien posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót.  
Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 
 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, Projekt 
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  

 Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność 
za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.  

 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa 
 
1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa – będąca w posiadaniu Zamawiającego : 

 Projekt Budowlany, 
 Projekt Wykonawczy 
 Przedmiar Robót 

3.Kosztorys inwestorski  
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej:  
Projekt Organizacji Robót 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Dokumentacja Powykonawcza : 
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Dokumentacja Powykonawcza inwestycji geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
 
1.6.4. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 
 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji.  
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków.  
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
 Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
 W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy . 
 

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót ,a w szczególności:  
 - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia 

 uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji 

 ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót 

 projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory ,światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i  
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia 
urządzenia terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 
budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych 
wyłączeń i włączeń energii elektrycznej  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót.  

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest wliczony w cenę kontraktową. 

 
1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi  
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożaru 

 
1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, 
magazynach, maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy.  
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.  
 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.  
 Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót.  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  
 Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci.  
 W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.  
 Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do :  

 demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

 poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 
 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie 
uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową.  
 Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
 Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 
 Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym 
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
 
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.  
 W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1.  
 Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Inwestora. 
 
1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
 
 Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. 
zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  
 Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały 
lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  
 Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
1.6.13.Ryzyko 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.  
 Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,które:  

 bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora ,a obejmujące ryzyko 
wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, 
działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek 
wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz 
skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi 
oraz substancjami wybuchowymi  

 spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 
przez Inwestora. 

 

2.MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
 

 Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, 
atesty i aprobaty techniczne.  

 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących 
jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 

 Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
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2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
ukończeniu robót.  

 Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub  
innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie.  

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi w danym terenie. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
 Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.6. Materiały rozbiórkowe 
 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i 
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania.  
Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega 
sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym 
przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 1000 m chyba, że wskazano 
inaczej w ofercie. 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały ,które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
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wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
2.8. Wymagania szczegółowe. 
 
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby ,dla których wydano:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych dokumentów technicznych.  

 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla 
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami.  
Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo 
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów.  
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w której 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dot. jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy.  
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności 
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),  
 projekt organizacji budowy,  
 projekt technologii i organizacji montażu. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru, 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także normach i 
wytycznych, 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program zapewnienia jakości 
 
1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a/ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru  
b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót :  
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 - rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu  
 - sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  
 - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi 
Inwestor.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z nim.  
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),  
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w 
rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy. 
 
6.8.1.Dziennik Budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej , 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
6.8.2.Księga Obmiaru. 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 
 
 
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 
 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania Terenu Budowy ,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru Robót ,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 operaty geodezyjne,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 korespondencję na budowie. 

 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Inwestora. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
 
Zasady określania ilości robót podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie 
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej  i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia.  
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  

  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów.  
 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
 odbiorowi po upływie rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w 
przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

 
8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
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Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy 

 

8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 
 
8.4.1. Zasady odbioru  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu, 
ilości i jakości..  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian 
do dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty 
wynikłe z tego faktu ponosi Wykonawca niezależnie od przyczyny ich 
wprowadzenia. 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  
 Specyfikacje Techniczne,  
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SST i PZJ,  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ,  
 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestorem.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 
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9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków transportu na teren budowy,  
o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy )  
o koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku 
VAT  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową.  
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji 
oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 
 
 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu,  
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu  
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 

1250.).  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 

późn. zm.).  
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
191, 298, 904.).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984, 
1611, z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 
831, 903).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903). 

 
10.2. Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013 poz. 1129).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003-2005  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003  
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa, 2003-2005  
 Ogólne Specyfikacje Techniczne, Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2005 
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B.2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.2.2. ROBOTY ZIEMNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami ziemnymi przy wykonaniu sieci zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków 
w Jaskulinie .  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych związanych z 
posadowieniem kanału otwartego oraz montażem sita kanałowego i prasopłuczki skratek na terenie 
przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Jaskulinie 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzględnionymi w 
pkt.1.6 zawartymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt.2 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 humus zdjęty z terenu inwestycji i składowany na odkład do ponownego 
wykorzystania 

 grunt wydobyty z wykopu  - składowany na odkład do zasypania zbiorników 

 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm 

 drewno iglaste nasycone na stemple 

 gwoździe budowlane 

 
3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w pkt.3 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu: 
 -piły motorowa łańcuchowa 4,2KM 

 -koparka przedsiębierna o poj.łyżki 0.25-0.60 m3 

 - samochód samowyładowawczy 

 -spycharka  
 - ubijak spalinowy 

  

4. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Wymagania 
Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 1.6. części A Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

5.2.     Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne obejmują swoim zakresem roboty przy wykonaniu sieci zewnętrznych na terenie 
oczyszczalni scieków w Jaskulinie.  
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów i nasypów należy: 

 dokonać geodezyjnego wyznaczenia w terenie granic działek: 



 
                   Specyfikacja techniczna – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie  

 

27 

 

 zapoznać się z Projektem Zagospodarowania Terenu i naniesionym na nim projektowanym 
zagospodarowaniem terenu wraz z wymiarami istniejących i projektowanych budowli. 

 zainwentaryzować w terenie istniejące sieci uzbrojenia,  
 zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie wszystkich 

charakterystycznych punktów przekrojów podłużnych i poprzecznych, wysokości nasypów i 
głębokości wykopów. Do wyznaczenia zarysów robót posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi: 

 teodolitem, niwelatorem oraz poziomicą, łatą mierniczą i taśmą. 
 przygotować i oczyścić teren 

 
Przed rozpoczęciem wykopów należy zdjąć warstwę humusu o gr. 15cm i złożyć go na odkład do 
ponownego wykorzystania. 
Wykopy pod zbiorniki wykonywać metodą warstwową t.j. warstwami o niewielkiej grubości i dużej 
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściu maszyn.  
Wykopy pod zbiorniki lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1-0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości właściwej bezpośrednio przed 
montażem zbiorników lub przewodów rurociągowych. Minimalna szerokość wykopu w świetle  
powinna być dostosowana do wymiarów zbiorników lub rurociągów technologicznych. Przy montażu 
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może 
być zmniejszona.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle do wykopu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy  przy udziale Inspektora Nadzoru 
sprawdzić, czy warunki gruntowo-wodne odpowiadają założeniom projektowym. W przypadku 
rozbieżności należy wezwać Projektanta oraz Geologa. 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
dokumentacja projektową. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności. Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 
m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 5 cm.  
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem zbiorników. Dno wykopu 
należy osuszyć. 
Do zasypania zbiorników do projektowanego poziomu zastosować pospółki piaskowo-żwirowe. 
Pozostałą przestrzeń nad zbiornikami uzupełnić gruntem rodzimym, formując nasyp zgodnie z 
dokumentacja projektową. Nasyp nad zbiornikami formować  warstwami, z jednoczesnym 
zagęszczeniem.  Do zagęszczenia gruntu używać: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające.  
Użyty materiał i sposób zasypania zasypania zbiorników i rurociągów nie może spowodować ich 
uszkodzenia.  
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do optymalnej dla danego gruntu. W 

przypadku, gdy wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu  należy polewać wodą.  
 W przypadku odwrotnym grunt powinien być osuszony.  Nadmiar gruntu należy wywieźć na najbliższe 
wysypisko odpadów.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 5 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności. 
W szczególności sprawdzeniu podlega: 
 a/. wykonanie wykopu i podłoża 

 b/. zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

c/. stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu 

 d/. wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  
 e/. zasypanie wykopów 

Poszczególne etapy wykonania robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 6 części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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7.1.      Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  - humusu gr. 20 cm               -[m2] 

• wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi     -[m3] 

• wykonanie nasypów nad zbiornikami       -[m3] 

• zagęszczenie nasypów       -[m3] 

• umocnienie ścian wykopów       -[m2] 

• zasypanie wykopów z zagęszczeniem     -[m3] 

• załadunek i wywóz nadmiaru ziemi z wykopów    -[m3] 
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 7 części A Wymagania ogólne. 
Odbiorom podlegają wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej 
specyfikacji. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt. 8 części A Wymagania Ogólne 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje : 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  - humusu gr. 20 cm             

• wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi      

• wykonanie nasypów nad zbiornikami      

• zagęszczenie nasypów       

• umocnienie ścian wykopów      

• zasypanie wykopów z zagęszczeniem    

• załadunek i wywóz nadmiaru ziemi z wykopów   

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 1. Przepisy BHP przy robotach ziemnych 

 2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

 3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
badania przy odbiorze. 

 4. BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 6. PN-B-06714  Kruszywa mineralne. Badania. 
 7. PN-B-10729/1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
    kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania".  

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 
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B.2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.2.3. SIECI ZEWNĘTRZNE I RUROCIĄGI 
MIĘDZYOBIEKTOWE  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie sieci zewnętrznych i międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków w Jaskulinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie sieci zewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków w Jaskulinieu  i obejmują: 

 wykonanie sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzględnionymi w 
pkt.1.6 zawartymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 
2.MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

 pospółki piaskowo- żwirowe 

 rury z polietylenu PE100  
 połączenia kołnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem 

 rury PVC-U kielichowe, ciśnieniowe  
 rury PVC-U kielichowe, kanalizacyjne  
 rury stalowe, 
 połączenia kołnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem  
 studzienka kanalizacyjna  
 obudowa teleskopowa do zasuw  
 skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw  
 połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem dla rur  
 zasuwa kołnierzowa 

 zasuwa kielichowa 

 uszczelki gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC 

 obudowy żeliwne teleskopowe do zasuw 

 żwir do betonów zwykłych 

 piasek do betonów zwykłych 

 darnina 

 cement portlandzki 
 deski iglaste gr. 19-25 mm 

 deski iglaste gr. 28-45 mm 

 taśma niebieska z polietylenu z drutem miedzianym 

 

3. SPRZĘT. 
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w pkt.3 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
Do wykonania robót związanych z posadowieniem zbiornika należy użyć sprzętu: 

 środek transportowy -samochód skrzyniowy  

 zagęszczarka wibracyjna 

 żuraw samochodowy 

 ciągnik siodłowy z naczepą 

 agregat prądotwórczy 

 zgrzewarka do rur PE 

 samochód samowyładowawczy 

 samochód dostawczy 
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4. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części  A Wymagania 
Ogólne. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6. części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

Roboty przygotowawcze. 
 Projektowane osie rurociągów należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś  
rurociągu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. 
 Na każdym odcinku prostym należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg  
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
1/4 obwodu ) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 
podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości tej warstwy 
nie powinny przekraczać +/- 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu.  

Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być sypki  zgodny z PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. 
pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę 
przewodu powyżej warstwy  ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 

Roboty instalacyjne montażowe.  

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 
zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie Dokumentacja Projektową.  Spadek przewodu należy 
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem 
oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Rury należy starannie oczyścić zwracając uwagę na 
kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 
wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i 
spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie 
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/-
2cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/-2cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
 
Montaż przewodów. 
Przewody z PVC , PE i stali  montować w temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC, jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 oC. Elementy wykonywane z PCV mogą być łączone 
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również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak: stal, PE i inne. Łączenia wykonywać za 
pomocą złącz:        

 kielichowych z pierścieniem gumowym ( elementy z PCV ) 
 kielichowych z pierścieniem gumowym ( specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi- 

elementy z PCV z elementami z żeliwa ) 
 kielichowo-kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi ( elementy z PCV z 

elementami ze stali ) 
 kielichowych klejone ( elementy z PCV ) 
 nasuwkowych z pierścieniem gumowym ( elementy z PCV ) 
 nasuwkowych klejone ( elementy z PCV ) 
 kielichowych blokujących ( elementy z PCV z elementami z PE ) 
Wszystkie elementy powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz, są podawane przez producentów 
złącz. 

    

5.2. Wykonanie robót  

 Roboty związane z robotami w zakresie wykonania sieci zewnętrznych i międzyobiektowych 
na terenie oczyszczalni ścieków w Młochowie. 

 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

   W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem j       
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych   
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z piaskiem o grubości od 15 
do 20 cm. 

   W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z     
pospółki, żwiru o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z   określonym 
w Dokumentacji Projektowej. 
 

5.2.2.  Roboty montażowe – rurociągi kanalizacyjne. 
   Jeżeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu   (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s). 
Głębokość posadowienia kanałów kanalizacyjnych powinna wynosić ze względu na strefę 
przemarzania minimum 1,2 m. 
Rurociągi kanałowe z PVC należy układać zgodnie z PE-EN 1610/2002 . Poszczególne ułożone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelniania złączy kielichowych. 
Połączenia wszystkich odgałęzień kanałów sanitarnych należy wykonywać w studzienkach 

rewizyjnych 

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 
w granicach  od 450 do 900. Rury należy układać w temperaturze powyżej 00C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy końce ułożonego kanału należy zabezpieczyć przed zamuleniem. 

5.2.3.   Studzienki kanalizacyjne 

 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50m. przy średnicach kanału do 0,50 m) lub przy 
zmianie kierunku układanego kanału kanalizacyjnego, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś do osi (w 
studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku lub żwiru) dnie 
wykopu, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki kaskadowe, 
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spadek 
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu 
nie powinna przekraczać 4,0 m. 
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 10 cm ponad poziomem  
terenu. 

5.2.4.   Rurociągi międzyobiektowe 

Rury z PE i stali należy układać zgodnie z obowiązującą normą. Rury należy układać w temperaturze 
powyżej 00C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy końce ułożonego przewodu 
wodociągowego należy zabezpieczyć przed zamuleniem. 
Rurociągi wodociągowe powinny być układane na podłożu naturalnym, aby opierały się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.  
Na podłożu wzmacnianym rurociągi wodociągowe powinny być układane zgodnie z dokumentacją 
projektową. Poszczególne odcinki przewodów powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia podczas wykonywania 
zasypki. Połączenie rurociągów wodociągowych należy wykonywać przez zgrzewanie lub za 
pośrednictwem pierścieni zaciskowych w przypadku przyłączy domowych. Do wykonywania zmian 
kierunków prowadzenia przewodów wodociągowych należy stosować łuki, kolana, trójniki i mufy 
termozgrzewalne. Wykonawca jest zobowiązany do układania rur polietylenowych PE-HD w temp. od 
+50 do +300C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na skutek 
parcia wody powinno być zgodne z Dokumentacją Techniczną. 

 

 5.2.5. Pompowanie wody. 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Pompowanie wody należy prowadzić 
przy użyciu pompy o wydajności Q= 50,0 m3/h. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.    
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych część roboty ogólnobudowlane. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części A p.n. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna polega na : 

 kontroli jakości materiałów 

 kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacją  Projektową 

 kontroli zgodności z instrukcjami producentów materiałów pod względem jakości 
materiałów, 

 zachowania reżimów technologicznych, kompletności wykonania. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 6 części A  Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót  jest: 
1. podłoża pod kanały z materiałów sypkich      -[m3 

2. rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE100)                                           -[m] 
    łączone metoda zgrzewania 

3. rurociągi z polichlorku winylu PVC-U ciśnieniowe     -[m] 
4. rurociągi z polichlorku winylu PVC-U       -[m] 
5. rurociągi stalowe         -[m] 
6. połączenia rur polietylenowych PE 100 łączone metoda zgrzewania           [złącz.] 
7. studzienki kanalizacyjne                [szt.] 
8. zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową               [kpl.] 
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9. zasuwy kielichowe z obudową                [kpl.] 
10. zabezpieczenie rurociągu przed zamarzaniem – izolacją            [m3] 
11. oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą            [m] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.7 części A Wymagania ogólne. Odbiorom podlegają 
wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikacji. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części A wymagania ogólne 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:  

1. podłoża pod kanały z materiałów sypkich       

2. rurociągi z polietylenu ciśnieniowego (PE100)                                       
    łączone metoda zgrzewania 

3. rurociągi z polichlorku winylu PVC-U ciśnieniowe      

4. rurociągi z polichlorku winylu PV-U      

5. rurociągi stalowe 

6. połączenia rur polietylenowych PE 100 łączone metodą zgrzewania  

7. studzienki kanalizacyjne     

8. zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową      

9. zasuwy kielichowe z obudową 

10. zabezpieczenie rurociągu przed zamarzaniem – izolacja żużlem    

11. oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą     

 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Przepisy BHP związane z montażem i wykonaniem sieci uzbrojenia zbiorników 

2. PN-B-10700/1999   Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
na     rysunkach. 
3.  PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
4.  TWT-13/96   Rury osłonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5. PN-EN1610/2002  “Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
6. PN-B-10729/1999  “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”. 
7. PN-EN 752-1/2000  “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne. 
8. PN-EN 752-2/2000  “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
9. PN-EN 752-3/2000  “ Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
10. PN-EN 124/2000  “ Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością”. 

11. PN-EN 1401-1/1999  “ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu”.   

12. PN/92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy   odbiorze. 
13. PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
14. PN-EN 1671;2001 Zewnętrzne systemy ciśnieniowe. 
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,Tom II,   

Instalacje  sanitarne i przemysłowe 
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B.2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.2.4. BUDOWA ANAŁU OTWARTEGO 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem i podłączeniem : kanału otwartego, montażu sita kanałowego oraz 
prasopłuczki skratek na przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków  Jaskulinie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni 
ścieków w Jaskulinie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem: 

• kanału otwartego betonowego/żelbetowego, 

• montaż sita kanałowego / kraty zgrzebłowej, 

• montaż i podłączenie prasopłuczki do sskratek 
  
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 13. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST część A 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w kanale otwartym 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanału otwartego  są: 
- żelbet C 30/40 ; W8 ; F 150. 
Wyposażenie zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
3.2. Sprzęt do montażu  
 
Kanał otwarty może być być montowany częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, sprzętem dowolnego typu, 
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru: 

 koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod zbiornik, 
 żurawiem samochodowym o udźwigu do 1 t, do montażu zbiorników w gotowym wykopie, 
 innym, jak: ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi, łopatami itp. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport  
Urządzenia  w czasie transportu powinny być układane, przy zachowaniu warunków układania jak przy 
składowaniu (punkt 2.4).  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.3. Kontrola w czasie montażu urządzeń 
 
W czasie montażu zbiorników należy zbadać: 
 

 zgodność posadowienia kanału z dokumentacją projektową, 
 poprawność zasypki wykopu wokół zbiornika, zgodnie z p. 5.2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową zbiorników jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie zamontowanych zbiorników . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla kanału otwartego podlegają: 
wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione do projektowanej rzędnej), 
zamontowany i podłączony kanał 
zasypany kanał otwarty i jego połączenia 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST część A „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1 szt. zbiornika obejmuje: 

 wyznaczenie lokalizacji zbiorników, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie wykopu pod zbiornik  z opuszczeniem zbiornika, z ewentualnym umocnieniem 

ścian, 
 montażu wyposażenia technologicznego  
 wykonanie podłączenia zbiornika do rurociągu ciśnieniowego , 
 wykonanie próby szczelności zbiornika,  
 odwiezienie gruntu na odkład lub składowisko odpadów , 
 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
1. PN-B/10702/1999 -Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.  
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B.2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.2.8.URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE OCZYZCZALNI 
ŚCIEKÓW 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą , posadowieniem i montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków 
w Jaskulinie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji następujących robót przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jaskulinie 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych dostawą , 
montażem i posadowieniem urządzeń technologicznych  i obejmują: 

a) roboty przygotowawcze 
b) roboty montażowe kanału otwartego 
c) roboty montażowe sita kanałowego / kraty zgrzebłowej 
d) roboty montażowe prasopłuczki skratek   

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami 
uwzględnionymi w pkt.1.6 zawartymi w części A Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 Warunki ogólne stosowania materiałów podano w pkt.2 części A Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa bądź deklaracje 
zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.  

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych 
itp.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji 
zgodności/aprobat technicznych, atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji 
obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

 

3. SPRZĘT  

 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w pkt.3 części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.  
 Do wykonania robót związanych z posadowieniem zbiornika należy użyć sprzętu: 

• żuraw samochodowy 
• ciągnik kołowy 
• zestaw niskopodwoziowy 
• kocioł do gotowania lepiku 
• ubijak mechaniczny 200kg 
• środek transportowy 
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4. TRANSPORT 
 
 Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A 
Wymagania Ogólne. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt.1.6. części A Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

5.2.     Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania 

Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – ruchowe 
(DTR-ki)  i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można rozpocząć po 
rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed 
przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały 
technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. Bez zgody Inżyniera nie wolno rozpocząć prac 
montażowych. zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez 
specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta   

Zakres robót przygotowawczych 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych 
- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
 

Zmiany w istniejącej dokumentacji i pozwoleniu na budowę 

W trakcie opracowania niniejszej specyfikacji stwierdzono konieczność dokonania zmian w istniejącej 
dokumentacji projektowej:  
1.  Projekt wykonawczy wszystkich branż.  
 
2. W ramach sporządzania dokumentacji wykonawczej  sporządzić brakujący projekt prac 
odwodnieniowych oraz projekt likwidacji istniejących piezometrów na terenie oczyszczalni. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji lub Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót 
na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
6. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZEŃ: 

Dane techniczne sita kanałowego / kraty zgrzebłowej: 
• wydajność Q = ok. 1,0 m3/h; 

• szerokość kanału: ok. 500 mm; 

• głębokość kanału: ok. 800 mm; 

• kąt nachylenia kraty: 75°; 

• prześwit: 10 mm; 

• krata wyposażona w obudowę; 

• wyposażona w czujnik poziomu cieczy przed kratą (sonda hydrostatyczna); przesył sygnałów 

(praca, awaria) do systemu automatyki; silnik zabezpieczony przed przeciążeniem i zanikiem 

faz; wysokość zrzutu skratek dopasowana do prasopłuczki; 

• moc napędu kraty: 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55; 

• łatwo zdejmowane hermetyczne pokrywy; 

• wykonanie materiałowe: elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane są ze stali 

nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjątkiem armatury, napędu i łożysk). Łańcuch wykonany ze 

stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kąpieli 

kwaśnej; 

• szafa sterowania - materiał tworzywo, stopień ochrony IP 65;  

• sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe); 

• (opcja podlegająca odrębnej wycenie: interfejs komunikacyjny RS 485 Modbus, Profibus DP); 
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• wersja wykonania: z sterowaniem; 

• wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 0,5 kW. 

Parametry techniczne prasopłuczki skratek: 
• średnica ślimaka: DN 200; 

• zużycie wody technologicznej: ok 40 l/min; 

• wymagane ciśnienie wody: 6 bar przewodem PE DN 32; 

• moc silnika: ok. 2,2 kW; 

• wysokość wysypu: ok. 1500 mm; 

• wysyp: do kontenera; 

• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne 

poprzez: trawienie w kąpieli kwaśnej; 

• spirala wykonana ze stali specjalnej o podwyższonej odporności na ścieranie S 355; 

• workownica na skratki systemu Longofill; 

• wersja wykonania: sterowanie z KHZ 500; 

• wersja wykonania z ogrzewaniem, moc ogrzewania 0,5 kW; 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.n. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót. 
 W szczególności sprawdzeniu podlega: 

a/. stanu urządzeń dostarczonych na budowę,  sprawdzenie kompletności  dostawy 
 b/. montażu poszczegółnych urządzeń  
 c/. uruchomienia urządzeń. 
Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych  powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. 6 części A  Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt.7 części A Wymagania ogólne. 
Odbiorom podlegają wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej 
specyfikacji. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt.8 części A Wymagania Ogólne 

9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

          Cena wykonania robót obejmuje :   
• zakupi ,dostawa urządzeń 
• montaż urządzeń,     
• uruchomienie urzadzeń .  
      

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe.  
3. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
4. PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
5. PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
6. PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
                                   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
7. PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  
                                    Obciążenia pojazdami. 
8. PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,  
                                    wciągarkami i wciągnikami 
9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
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10. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
                                 – wraz ze zmianą  PN-B-03200/A3:1995 
11. PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym.  
                                    Obliczenia statyczne i projektowanie. 
12. PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne.  
                                      Projektowanie i wykonanie. 
13. PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.  
                                      Projektowanie i wykonanie. 
14. PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów,  
                                     instalacji i urządzeń. Wymagania. 
15. PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 
16. PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
17. PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
18. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
19. PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
20. PN –EN-ISO 8504-3:2002(U)- Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
       i podobnych produktów – metody przygotowania powierzchnii – cz.III: czyszczenie ręczne  
       i  narzędziem z napędem mechanicznym 
21. PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  
22. PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.  
                                        Podział i    wymagania.  
23. PN-75/M-69014  - Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych  
24. PN-73/M-69015  -  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  
25. PN-75/M – 69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
26. PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych.  

     Oznaczenie klasy wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych.  
27. PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane  
       w specyfikacjach  technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
28. PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
29. PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
30. PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
31. PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy  
                                          na jednostkę długości. 
32. PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary,  
                                        i masy na jednostkę długości 
33. PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
34. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
35. PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
36. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki  
                                          Wymagania ogólne. 
37. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 
38. PN-75/B-23-100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 
39. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania  
40. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 
41. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu  
42. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
43. PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań 
44. DIN 1945 - Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez   
polskie prawodawstwo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                   Specyfikacja techniczna – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie  

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


