SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do wykonania prac z zakresu wycinki drzew, pozyskania drewna,

i porządkowania terenu.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na usunięcia drzew niebezpiecznych  i potencjalnie zagrażających na terenie Składu Mosty – tereny leśne Skarbu Państwa w zarządzie RZI w Szczecinie, w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu na lata 2015 – 2024” i posiadaną przez Zamawiającego dokumentację.

2. Zakres stosowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu usług wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres usług objętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Ustalenia zawarte w niniejszym Szczegółowym OPZ dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z wycinką drzew, pozyskaniem i zrywką drewna, wycinką pojedynczych drzew uporządkowaniem powierzchni, podkrzesanie i uformowanie pojedynczego drzewa i obejmują:

1) oznakowanie powierzchni prac; 

2) wydzielenie stref niebezpiecznych;

3) roboty przygotowawcze;

4) wycinka drzew i pozyskanie surowca drzewnego oraz wycinka drzew bez wyrabiania sortymentów z pozostawieniem drewna do utylizacji;

5) zrywkę drewna w celu wyrobienia sortymentów oraz zrywka ściętych drzew        w celu pozostawienia w bezpiecznym i nie stanowiącym zagrożenia pożarowego   miejscu do naturalnej utylizacji – biologicznego rozkładu;

6) przewiezienie i złożenie drewna w miejsca wyłącznie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

7) cięcia pielęgnacyjne w koronie drzewa dęba szypułkowego;
8) drzewa na których stwierdzono zaawansowaną zgniliznę przekraczającą 50% powierzchni przekroju drewna, najczęściej posuszowe, martwe, często będące  w stanie rozpadu z licznymi głębokimi chodnikami owadzimi, zgodnie 
z normami  i warunkami technicznymi na surowiec drzewny, nie kwalifikujące się do wyrobienia drewna opałowego (S4) należy po wycięciu ściągnąć z miejsca wycinki na bezpieczną od drogi i obiektów magazynowych odległość (ok. 30 m); 

9)  uprzątnięcie miejsc po zrywce, manipulacji i składowaniu drewna wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego sprzed wycinki;

10)  prace porządkowe. 

4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym Szczegółowym OPZ są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykonywać prace z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa a w szczególności „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” wprowadzonej zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 roku. Ewentualne uszkodzenia infrastruktury drogowej, studzienek nawierzchni dróg, hydrantów, ogrodzenia obwodnicy, urządzeń elektronicznych itp. naprawi 
na własny koszt. Odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej jak grodzenia, budynki, latarnie, itp.
W trakcie prac terenowych w oparciu o złożony wniosek oraz ocenę sytuacji w terenie na gruntach leśnych przylegających do wewnętrznego ogrodzenia obwodnicy oraz przy obiektach magazynowych i głównej drodze, również zlokalizowanych na gruntach leśnych wyznaczono do wycięcia  i uprzątnięcia drzewa w ilości 305 sztuk o łącznej masie grubizny wynoszącej ok. 304 m³.

Spośród nich 160 szt. drzew oceniono jako drzewa trudne do usunięcia      a wśród nich 30 szt. jako drzewa niebezpieczne. 
Do wymienionych drzew trudnych i niebezpiecznych należą te, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia obwodnicy, są przechylone w jej kierunku, posiadają konary i gałęzie zwieszone bezpośrednio na ogrodzenie, są drzewami o dużych dymensjach, z możliwą zgnilizną wewnętrzną, bądź suche  i murszejące. Są to także drzewa zlokalizowane przy magazynach o podobnych cechach oraz takie, które ze względu na usytuowanie bezpośrednio przy budynkach są drzewami trudnymi. Przy drzewach tych zastosowanie tradycyjnej ścinki jest niemożliwe, ponieważ nie ma gwarancji bezpiecznego obalenia drzewa w zamierzonym kierunku bez naruszenia czy uszkodzenia konstrukcji ogrodzenia wyposażonego w systemy elektroniczne lub budynków i towarzyszącej 
im infrastruktury.

Z wyszacowanej masy 304 m³ grubizny drewna część drewna w ilości  
ok. 17% nie będzie się nadawała do wyrobienia sortymentów drzewnych. Drzewa na których stwierdzono zaawansowaną zgniliznę przekraczającą 50% powierzchni przekroju drewna, najczęściej posuszowe, martwe, często będące  w stanie rozpadu z licznymi głębokimi chodnikami owadzimi silnie porażone przez hubę sosny, zgodnie z normami i warunkami technicznymi na surowiec drzewny, nie kwalifikują się do wyrobienia nawet drewna opałowego (S4). Drzewa te będą wycięte i ściągnięte          z miejsca w których się znajdują na bezpieczną od obwodnicy i magazynów odległość wynoszącą minimum 30 m i tam będą pozostawione do naturalnej utylizacji – biologicznego rozkładu. Drewno to wzbogaci zasoby martwej biomasy drzewnej będącej ostoją życia biologicznego, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego. Drewno to nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowotnego stanu lasu ani bezpieczeństwa pożarowego obszaru. Zgodnie z Ustawą o odpadach    z dnia 14 grudnia 2012 r. jest to odpad ulegający biodegradacji (kod 20 02 01).

Ponadto koszty zrywki i próby choćby częściowego wyrobienia z tych drzew surowca opałowego mogłyby przewyższać jego wartość. Do pozostawienia w lesie       i naturalnego biologicznego rozpadu wyliczono i zakwalifikowano drzewa lub ich fragmenty o łącznej masie ok. 53 m³ grubizny.
Zestawienie drzew do usunięcia określono w nw. tabeli nr 1

	Tabela nr 1  Zestawienie Zbiorcze  Mas  i Sortymentów Drzewnych- Łącznie dla Obiektu Skład Mosty

	
	
	Łącznie dla Obiektu JW. Mosty
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rodzaj 
	Lokalizacja
	Ilość drzew (szt.)
	Masa (m3)
	Masa (m3)
	Razem masa

	drzewa
	 
	Razem
	 
	S2AP
	S4
	odpad
	Razem
	Suma kontr.

	Sosna
	Obwodnica 
	102
	108,88
	48,55
	47,96
	12,43
	108,88
	108,88

	 
	Magazyny
	62
	93,15
	0,00
	75,87
	17,28
	93,15
	93,15

	 
	Razem:
	164
	202,00
	49
	124
	30
	202
	202

	Świerk
	Obwodnica 
	8
	8,39
	0,00
	5,32
	3,07
	8,39
	8,39

	 
	Magazyny
	17
	12,59
	0,00
	7,60
	4,99
	12,59
	12,59

	 
	Razem:
	25
	21,00
	0
	13
	8
	21
	21

	Dąb
	Obwodnica 
	40
	32,27
	15,92
	14,35
	2,00
	32,27
	32,27

	 
	Magazyny
	13
	23,01
	10,45
	9,17
	3,39
	23,01
	23,01


	 
	Razem:
	53
	55,00
	26
	24
	5
	55
	55

	Brzoza
	Obwodnica 
	37
	14,19
	0,00
	9,23
	4,97
	14,19
	14,19

	 
	Magazyny
	6
	5,81
	0,00
	3,20
	2,61
	5,81
	5,81

	 
	Razem:
	43
	20,00
	0
	12
	8
	20
	20

	Osika
	Obwodnica 
	20
	6,04
	0,00
	3,29
	2,75
	6,04
	6,04

	 
	Magazyny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem:
	20
	6
	0
	3
	3
	6
	6

	Łącznie dla Obiektu
	305
	304
	75
	176
	53
	304
	304


Przyjęty cennik i wyliczenie wartości drewna stanowi  załącznik nr 6A do Umowy. 
Szkic poglądowy nr 1 - lokalizacji drzew przy magazynach i drodze 
Szkic nr 2 – Plan  zrywki i miejsc składowania surowca drzewnego 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę realizującego wycinkę drzew i prace z zakresu zagospodarowania 

6.1.  Prace z zakresu zagospodarowania lasu obejmują.

1) oczyszczenie pasa technicznego szerokości 5 m od wewnętrznej strony obwodnicy okalającej obszar techniczny - wycięcie wszelkiego porostu drzew i krzewów równo z powierzchnią ziemi; (długość obwodnicy 6460 m, powierzchnia pasa technicznego do oczyszczenia 3,23 ha);
2) podkrzesanie gałęzi drzew i krzewów do wysokości 2,5 m wrastających        z obrzeża drzewostanu w techniczny pas szerokości 5 m;

3) wyniesienie wszelkiej wyciętej roślinności z pasa technicznego i ułożenie    w stosy lub pryzmy;

4) wywiezienie – zerwanie biomasy drzewnej na wyznaczone miejsca składowania (wyznaczono dwa miejsca składowania drobnicy drzewnej m2);

5) wyzrębkowanie i wywiezienie lub wywiezienie złożonej biomasy poza obszar Jednostki.

6.2. Wykonanie oprysku chemicznego pasa technicznego herbicydem na odrośla po wyciętych drzewach i krzewach w calu zapobieżenia ich ponownego rozrostu. 

Materiały do oprysku: 

· Środek chemiczny (Roundap 360 Plus lub równoważny środek);  

· Zużycie ok. 5 l /ha (5 l x 3,23 ha) = 16 l x 1 zabiegi = 16 litrów.
Termin wykonania oprysku – w pełni sezonu wegetacyjnego w roku wykonania wycinki na wyrosłe odrośla wysokości 30 – 60 cm, jednak nie wcześniej jak 2 miesiące po dokonaniu wycinki porostu drzew i krzewów.

1) opryskiem objąć wyrosłe odrośla drzew i krzewów oraz trawy i chwasty;

2) oprysk wykonać zgodnie z zaleceniem producenta środka chemicznego przy bezdeszczowej pogodzie;

3) w przypadku braku skuteczności zabiegu chemicznego lub tylko częściowej skuteczności oprysk chemiczny po okresie ok. 6 tygodni należy powtórzyć do uzyskania pełnej skuteczności czyli obumarcia odrostów;

4) Ponowny zabieg oprysku chemicznego może wyć wykonany w ramach gwarancji jako usterka przy niezadowalającej skuteczności pierwszego oprysku.    
6.3  Prace z zakresu wycinki drzew trudnych i niebezpiecznych:

1 ) Usunięcie wyznaczonych drzew wokół obwodnicy:

a) obcięcie koron drzew lub zwieszonych na obwodnicę gałęzi i konarów przy użyciu kosza na podnośniku;

b) wycięcie górnych odcinków drzew przechylonych nad ogrodzeniem przy użyciu kosza na podnośniku;

c)  usunięcie drzew oraz dolnych odcinków drzew przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu leśnego do przepchnięcia lub przeciągnięcia pni drzew lub całych drzew w pożądanym kierunku obalania;

d) wymanipulowanie i wyrzynka sortymentów drzewnych w miejscu pozyskania;

e) wywiezienie (zrywka) surowca drzewnego do wskazanych na szkicu miejsc składowania drewna;

f) surowiec drzewny w wyznaczonych miejscach składowania układać w stosy (wymiarowe lub niewymiarowe) osobno dla każdego gatunku i sortymentu.

2) usunięcie drzew suchych i niebezpiecznych w sąsiedztwie magazynów             i głównej drogi dojazdowej:

a) drzewa trudne i niebezpieczne całe bądź ich górne odcinki usunąć                     z zastosowaniem kosza na wysięgniku;

b) w celu nadania właściwego kierunku obalania drzew wykorzystać do pomocy specjalistyczny sprzęt leśny;

c) prace wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzenia obiektów magazynowych oraz innej infrastruktury technicznej;

d) obszar objęty pracami należy oznakować tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych;

e) wymapulownie i wyrzynka sortymentów drzewnych w miejscu pozyskania;

f) wywiezienie (zrywka) surowca drzewnego do wskazanych na szkicu miejsc składowania drewna;  stosy (wymiarowe lub niewymiarowe) osobno dla każdego gatunku i sortymentu;

7. Wytyczne dla Wykonawcy realizującego wycinkę w zakresie manipulacji i sortymentacji drewna.

Surowiec drzewny wyrabiać w następujących zalecanych długościach:

S2AP – długość wałków 2,40 m – 2,50 m,

S4 – długość wałków od 1,20 m do 2,40 m, w szczególnych przypadkach wynikających z technicznych ograniczeń wynikających z konieczności usuwania drzew trudnych i niebezpiecznych w innych długościach: od 0,5 m do 1,2 m. 

Surowiec drzewny należy układać w stosy wg długości osobno dla każdego gatunku i sortymentu w wyznaczonych dla poszczególnych oddziałów leśnych miejscach zrywki drewna.

8. Wytyczne dla Wykonawcy w zakresie zrywki i składowania drewna
oraz transport pozostałości i zrywka drewna.
Surowiec drzewny pozyskany i wyrobiony na poszczególne sortymenty może być składowany wyłącznie w wyznaczonych miejscach oznaczonych na Szkicu 2 „Plan zrywki i miejsc składowania surowca drzewnego”. Wyznaczono 8 miejsc składowania drewna oznaczone na szkicu symbolami od Sk1 do Sk8. Składnice Sk1, Sk2, Sk4, Sk5, Sk7, Sk8 przeznaczone są wyłącznie do składowania wyrobionej i zerwanej grubizny drzewnej S2AP, S4. Składnice Sk3 i Sk6 przeznaczone są do składowania biomasy i drobnicy drzewnej m2, przeznaczonej do wyzrębkowania.

Surowiec drzewny należy składać zgodnie ze szkicem z wyznaczonych oddziałów leśnych wg rodzajów i wyrobionych sortymentów, łącznie dla drewna pozyskanego z obwodnicy i przy obiektach magazynowych – drodze:

Sk1 – 677, 678, 

Sk2 – 681,

Sk4 – 679, 682, 683,

Sk5 – 684, 686,

Sk7 – 695, 687(teren techniczny)

Sk8 – 687 (obszar administracyjny)

Składnice Sk3 i Sk6 przeznaczone są wyłącznie do składowania biomasy bez podziału na oddziały leśne.

Złożone drewno musi być ułożone tak aby obrys stosów drewna i pryzm biomasy znajdował się przynajmniej we odległości 1 m od krawędzi drogi wewnętrznej.

Konary i gałęzie należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe powinny posiadać osłony siatkowe zabezpieczające przewożony materiał przed rozrzuceniem w czasie jazdy.

Zrywka sortymentów stosowych odbywać się powinna zestawem do zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem (Forwarder). Pojazdy wykonujące transport i zrywkę powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunków i innych parametrów technicznych. Zrywka drewna powinna odbywać się w sposób nie niszczący nawierzchni dróg oraz zmineralizowanego pasa obwodnicy

Po wywozie zakupionego przez Wykonawcę drewna miejsca składowania muszą być wyrównane i uprzątnięte.

Zerwane drewno ma być przygotowane do pomiaru i odbiórki zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

9. Cięcia pielęgnacyjne w koronie dęba.

Zaplanowano wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronie dębu szypułkowego                o pierśnicy 95 cm rosnącego o przy budynku nr 35 po jego wschodniej stronie. Drzewo jest naturalnie lekko przechylone w kierunku sąsiadującego budynku, a dolne konary drzewa zwieszone są nad budynkiem stanowiąc zagrożenie dla jego konstrukcji. Konary te pogarszając jednocześnie statykę drzewa poprzez przesunięcia środka ciężkości drzewa w stronę przechyłu, czyli budynku.

Zakres prac przewiduje odcięcie 5 – 6 grubych dolnych konarów od strony zachodniej i południowo-zachodniej.
10. Sprzęt.
Do realizacji prac zleconych do wykonania w zamówieniu  Wykonawca 

musi dysponować:
1) Sprzętem  umożliwiający dostęp do korony drzew (tj. samochód z koszem na podnośniku);

2) Piłami spalinowe, minimalna ilość posiadanych na wyposażeniu 3 szt.;

3) Wielooperacyjną maszyną ścinkową – Zamawiający dopuszcza możliwość maszynowego pozyskania drewna maszynami typu harwester;

4) Ciągnikiem specjalistycznym typu Skider lub tym podobny, do przeciągania lub przepychania drzew trudnych przy użyciu lin,

5) Zestaw do zrywki nasiębiernej z mechanicznym załadunkiem typu  Forwarder;

6) Narzędzia tnące (siekiery itp.) i inne narzędzia pomocnicze do pozyskania drewna (obracaki, ciągarki linowe).

7) Opryskiwacze chemiczne – plecakowe lub typu herbaflex do wykonania oprysku na chwasty i odrośla na pasie technicznym, minimum 2 szt.

Do ich wycięcia drzew trudnych niezbędne będzie zastosowanie maszyn pomocniczych (samochodu z koszem na podnośniku, specjalistycznego ciągnika zrywkowego, lub harwestera). 

Zastosowanie specjalistycznego ciągnika polegać będzie głównie na przepchnięciu lub przeciągnięciu drzew w celu nadania mu właściwego kierunku obalania. 

Zastosowanie samochodu z koszem na podnośniku będzie polegało od obcięciu górnych partii drzewa (konarów, gałęzi, korony, górnych a niekiedy również środkowych odcinków pnia) stanowiących zagrożenie dla infrastruktury  technicznej w celu umożliwienia bezpiecznej wycinki pozostałej część pnia drzewa (często również przy wykorzystaniu specjalistycznego ciągnika zrywkowego).

11. Wykonywanie prac. 

Podstawą do rozpoczęcia prac jest zawarcie umowy. Za organizację pracy oraz bezpieczeństwo w trakcie trwania prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

12. Ramowy harmonogram prac do realizacji.

1) Oczyszczenie pasa technicznego wokół obwodnicy polegające na wycince całego podrostu drzew i krzewów.

2) Usunięcie wycinka i usunięcie wyznaczonych drzew wokół obwodnicy, w sąsiedztwie magazynów i przy drodze wraz wyrobieniem sortymentów i zrywką drewna na wyznaczone miejsca składowania drewna.

3) Zwiezienie biomasy – drobnicy drzewnej na wyznaczone miejsca składowania.

4) Wyzrębkowanie i wywiezienie zerwanej biomasy drzewnej poza obszar Składu Mosty.

5) Wywóz drewna, po ocechowaniu i protokolarnym przekazaniu Wykonawcy, poza obszar Składu Mosty.

6) Uprzątnięcie, oczyszczenie oraz wyrównanie miejsc składowania surowca drzewnego i biomasy drzewnej, w tym również otoczenia tych placów i dróg dojazdowych.

7) Oprysk chemiczny herbicydem odrośli i chwastów oczyszczonego pasa technicznego na całym obszarze. Termin realizacji – minimum 2 miesiące po wycięciu i oczyszczeniu oraz przeciętnej wysokości odrośli 30 – 60 cm.

13. Ścinka drzew.

Wycinka drzew i zrywka drewna powinna odbywać się zgodnie z przepisami określonymi w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Jeżeli parametry pozostawionych po ścince pniaków nie będą jej odpowiadały to Wykonawca zobowiązany jest skrócić pozostawiony pniak tak aby spełniał wymagane normy. 

14.  Bezpieczeństwo prac

Wykonywanie prac pozyskaniowych i zrywkowych związane jest z dużym potencjalnym zagrożeniem zdrowia a nawet życia pracowników i osób postronnych. Zagrożenie to wynika z prac na wysokościach, stosowanie mechanicznych pił spalinowych. Podstawowe przepisy z tego zakresu zawarte są w odpowiednich przepisach, wytycznych i zarządzeniach. Podczas wykonywania prac na drzewach należy bezwzględnie wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów i urządzeń poprzez swobodne zrzucanie konarów i gałęzi. Należy w takim przypadku zastosować technikę cięcia selekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. Posusz i drzewa niebezpieczne powinny być usunięte w pierwszej kolejności, natomiast drzewa trudne na końcu. 

15.  Kontrola jakości prac oraz nadzór.

Sprawdzenie jakości prac odbywać się będzie przez przedstawiciela Zamawiającego nadzorującego prace zgodnie z zawartą umową. Praca polega na wizualnej ocenie kompletności i zgodności z umową wykonania prac oraz prawidłowej sortymentacji i manipulacji surowca drzewnego.
16. Obmiar 

Jednostką obmiarową są m3 (metry sześcienne) pozyskanego i zerwanego drewna. Obmiar rzeczywisty drewna po ścięciu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, w celu określenia ilości pozyskanego surowca drzewnego do legalizacji przed wywozem. Pomiar drewna stosowego dokonywany będzie po złożeniu drewna w stosy przez Wykonawcę i zgłoszeniu gotowości surowca do pomiarów.

Po dokonaniu obmiaru drewna wg sortymentów, przedstawiciel Zamawiającego sporządza Rejestr Odbioru Drewna, a następnie na tej podstawie drewno podlega ocechowaniu, po którym wystawiane jest przez Zamawiającego Świadectwo Legalizacji Pozyskania Surowca Drzewnego potwierdzające pochodzenie drewna z legalnego źródła pozyskania.

17.  Podstawa płatności.

Szczegółowe informacje w zakresie odkupienie drewna przez Wykonawcę uwzględniono w § 6. do Umowy, natomiast wynagrodzenie i płatność ujęto w § 8. do Umowy.
18.  Przepisy związane.
Komplet polskich norm, norm branżowych, wytycznych i obowiązujących przepisów dotyczących wycinki, pozyskania i zrywki drewna.
