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B.00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanatu technologicznego (osuszajaco-
instalacyjnego) przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robdt objetych
poszczegodlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi zwigzanych z pracami naprawczymi kanatlu
technologicznego (osuszajaco-instalacyjnego) przylegajacego do fundamentow budynku przy ul. Rynek 1, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemyslu”.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.



Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - Kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektoweyj.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegotowych
instrukcji producentdéw, ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robot.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki
badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna si¢ z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wiasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologiirobot.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w
kwaocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac W oparciu o wytyczne inwestora. Wykonawca
zapewni we wilasnym zakresie i na swdj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i
urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celow budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawceg z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze powodowaé
przeciazen istniejacej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na budowie. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we wszystkich pomieszczeniach
socjalnych i magazynowych.

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie =z przepisami przeciwpozarowymi, w
miejscach niedostgpnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z
jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta.

,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot



Zgodnie z umowsa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie kierownika budowy o
sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 dni roboczych przed
rozpoczgciem prac,
2) Informacj¢ zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 ustawy —
Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczgciem prac,
3) projekt organizacji robot,
4) harmonogram robdt i finansowania,
1.5.3.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot.
Podczas prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wystgpujace uwarunkowania:

- harmonogram i organizacj¢ robdt nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem, 2z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych $rodkow bezpieczenstwa, migdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rgkawy do zrzutu gruzu b/

srodki ochrony osobistej

¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy W
dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy w
miejscach uzgodnionych Iub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegolnych elementdéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreS§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegdtowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi ~ w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajagce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami przedmiotowych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie, stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ petlny zakres robdot wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku skalkulowania wszystkich
rob6t w porozumieniu z Zamawiajacym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czg¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru/Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt uzupehiajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

=  Protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= Protokoty odbiorow cz¢sciowych,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;

= Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych =z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru koncowego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjna, koszty medidow, energii niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



10. Przepisy zwiazane
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z

prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zznozm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.

1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr
130/2004, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

ok whpE
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Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt.



B-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanatu technologicznego (osuszajgco-instalacyjnego)
przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktore zostana wykonane w ramach zadania pn.
»Przebudowa ulicy Mostowej w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

rozbidrkowych.
Zakres prac:

- rozbiorka prefabrykowanych ptyt przekrycia kanatu

- rozbiorka naswietli z luksferu

- rozbiorka wtazéw inspekcyjnego i rewizyjnych

- demontaz stolarki okiennej,

- przekucia otworé6w w $cianach tunelu (murowanych i zelbetowych)

- rozbiorka Scianek wewnetrznych,

- reczne usunigcie gruzu i elementow z demontazu z wyniesieniem i odwozem urobku.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow robot i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do
wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- szlifierki
- elektronarzedzia

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
Wybodr miejsca sktadowania materiatow z rozbiorki wraz z kosztami wywozu na wysypisko naleza do Wykonawcy.
Wybdr srodkoéw transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych:
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i wszystkich niezbgdnych srodkow bezpieczenstwa.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Kontrola jakos$ci rob6t rozbiorkowych polega na sprawdzeniu kompletno$ci usunigcia gruzu, elementéw rozbiorek
oraz kompletno$ci wykonania robot.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest: m® — wywiezienie gruzu, rozebranie cian, m? — przekucie otworéw w $cianach
murowanych.



8. Odbior robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, na ktore nalezy sporzadzi¢ protokot
oraz dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

9.  Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 1SO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwickowe sygnaly bezpieczenstwa.
Wymagania og6lne, projektowanie i badania.
Inne dokumenty
1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 169, poz.
1650), w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
2/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r.(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiérkowych:
3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401), w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych;
4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;
5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami/ -
Prawo ochrony $rodowiska;



B-02.00 ZBROJENIE

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoédtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanatu technologicznego (osuszajaco-
instalacyjnego) przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemyslu”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych:
— Pyt przekrycia kanatu technologicznego
— Plyty zespalajace;j

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogoélne.” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,,Warunki
ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej i kosztorysu ofertowego - stal RB500, srednice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢
stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym.
W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. Transport

Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej
5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Ze zanieczyszczenia powstaly w
okresie od przyjecia stali na budowie do jej whudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcz. Stal
narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i weiggarek.
5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoécia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydluzenie
zalezne od wielkosci 1 iloéci odgieé.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 35 4.5
30 25 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagigcia pretow i drutow przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)



Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia

Rodzaj pretéw Hali potokragle, haki proste, Prety odgiete lub inne prety zaginane

‘ . , Minimalne otulenie betonem prostopadte do
Srednica pretow S
plaszczyzny zagigcia
> 100 mm
o<2omm | O 2omm | om | S0mmoa | 50mm o

> 70 -
Prety gladkie 2,50 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 200

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagigcia ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac §rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwroci¢ uwagg przy odbiorze hakoéw (odgie¢) pretdow na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogo6lne

53.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do Srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbior wpisany do dziennika
budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretdw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sktadnikow, przy zapewnieniu wlasciwych warunkow przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odleglosci
poziome i pionowe sy mierzone w $wietle mi¢dzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretow powinny by¢ nie
mniejsze niz:

SiI=0
S| = 20mm
Si=dg+5mm
gdzie :
(@ — $rednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s| miedzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz: sy = 1,50
s = 30mm
S =dg+5mm
Na dlugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ ukladane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen migdzy pr¢tami
powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajaca do wprowadzenia wibratora wglgbnego.
Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w przekrojach krytycznych plyt powinien by¢ nie wigkszy niz:



przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢ warstwy betonu migdzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do
srednicy preta i warunkow Srodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepnosci, ochrong stali przed korozja, ochrong przeciwpozarowa oraz umozliwia¢ nalezyte
utozenie i zageszczenie betonu.
gdzie :
O — $rednica preta
On — $rednica wiazki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubo$¢ otulenia dla calego zbrojenia, wlaczajac prety rozdzieleze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretow i wymagania dotyczace jakosci betonu
Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢
Minimalna grubosé

otulenia 15 20 25 40 25 30 40
[mm]
Max stosunek wi/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartosc 260 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m?]

Minimalne grubos$ci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach plytowych lecz do wartosci nie nizszej niz
wymagania dla §rodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej 75
mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych
potaczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
Potaczenie pretdw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac si¢ w miejscu znacznych
naprezen.
Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewngtrznej elementu.
Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dlugosci potaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagana dhugoéci zaktadu okresla si¢ wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
ls= lpnet X @1 > ls min
Minimalna dtugos$¢ zaktadu okresla si¢ wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
Ismin = 0,3 @ ox @ 1xlp, = 200 mm

Ne o o o o

5.3.

gdzie:
Ip.net - wymagana dtugos$¢ zakotwienia Iy -
podstawowa dlugo$¢ zakotwienia:



Minimalna dtugos¢ kotwienia:

- dla pretow rozcigganych lo,min = 0,3 1y = 10 Iub 100 mm

- dla pretow $ciskanych Iy min = 0,6 Iy = 100 Tub 100mm

1 - dla pretow prostych

=0,7- dla pretow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 30

- w strefie $ciskanej

- w strefie rozciagganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30% pretow lub odstep
migdzy pretami a [ 100 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b 1 50

=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiccej niz 30% pretdow lub odstep

migdzy pretami a < 100 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <50

*,=20- w strefie rozciaganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wigcej niz 30% pretow i

rownoczesnie odstgp migdzy pretami a < 100 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5@

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania pretow nalezy wiagzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacd lub taczy¢ tzw. shupkami

dystansowymi.

Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy

srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami.

6. Kontrola Jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego - nie powinno przekraczaé
3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

- rozstaw pretow — rdznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych
elementach 0,5 cm

- roznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiegaé od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania izaggszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

L . . dlaL<05m 10 mm
OSglﬁCla (odchylemi w ;tosunku do potozenia dla05m<L <15m 15 mm
okreslonego w projekcie dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . - dlah<05m 10 mm
ZIdethZrl](iE;e plusowe (h — jest catkowita gruboscia dla05m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
. Do . . a<0.05m 5mm

odstepy pomigdzy sasiednimi rownolegltymi pretami (a
S et dleatosci ekt ed a<020m 10 mm
jes odlegtoscia  projektowana  pomigdzy a< 040 m 20 mm

powierzchniami przylegltych pretow) a>0.40m 30 mm




odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w Ezgég m 12 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowita b < 1'5 m b 20 mm
grubosc¢ lub szerokos$¢ elementu) S 1'5 m. 30 mm

7. Obmiar robét
Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbiér robét

Ogolne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegodlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien prgtow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.  Przepisy zwigzane

Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki

PN-H-93215 Walcowka i prety zebrowane ze stali klasy A-I11 do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Cze¢sé 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-03264-2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe |1 sprezone.  Obliczenia statyczne i

projektowanie.



B-03.00 BETONOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanalu technologicznego (osuszajaco-
instalacyjnego) przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemys$lu”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonywaniem betonowania konstrukcji:
— ptyt przekrycia kanatu technologicznego
— plyty zespalajacej
— korytka $ciekowego

1.4. OKreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka
betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka  cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych  dodatkoéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwo$¢é betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszcezelnoéci — symbol  literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajacego
na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornoéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogolne” pkt.7.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);



- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoécia cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng  z
wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej pelnych

badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpaé z
wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2. Domieszki i dodatki do betonow

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow
do betonu: uplastyczniajacych, opoézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyskaé gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementéw zelbetowych jest klasy C25/30

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu zgodnego z zatozong technologia.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).



Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

o czgstotliwosci 6000 drgan/min. I faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochron¢ przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw.
gruszek. TIlo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +1501C
- 70 min. przy temp. +2001C
- 30 min. przy temp. +30C1C
4.2.1 Ogoélne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :

- naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr $rodkdw i organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w
stosunku do zalozonej receptura, moze wynosi¢ [11 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie

koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich

opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sila ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie

jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Oprdznianie
pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sig¢
pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca ktorych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu samochodowym
z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie
mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystgpuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.



Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow
kotowych lub taczek, z tym ze napehianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.
4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzagdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300 m lub

przy wysokos$ci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej cigglosci betonowania.

Trasy przewodoéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zalaman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekrdj przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;j.

Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne.

Ustalone sktady i cieklo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie probnych
przepompowan.

Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewngtrzng powierzchnig
przewodéw i  przetloczy¢é przez ~me  zaprawg¢  cementowo-wapienng. W przypadku koniecznosci
przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd do tloczenia powinien byé
oprozniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez
przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od
spelnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta
danego urzadzenia.

4.2.5 Zalecana odleglos$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow $rodkéw transportowych zaleca si¢

przyjmowac¢ nastepujace odleglosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do poétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po drogach i
dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez mieszania
W czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany
przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z norma
PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke¢ odpowiadajaca warunkom
jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkdw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet, je$li ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie



ponizej 0 st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na pismie
z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie
wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie
w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto§¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,55).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wyltacznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegodlnych frakcji
kruszywa grubego ustalony dos§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy wyznaczy¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betondéw z mieszanek o rdéznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej ilosci cementu.
5.2. Jakos¢ betonu
W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrocié uwage na
staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowaé aby powierzchnia betonu byta gladka, bez rakow czy
nadmiernej ilosci pecherzykéw powietrza na powierzchni betonu.
5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN- EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-
7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-
6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow
winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno§é. Lby $rub i nitow powinny by¢ zaglebione. Klamry lub
inne urzadzenia laczace powinny zapewnic polaczenie szalunkdéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czeg$¢ pozostajaca w betonie
byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po Sciagach nalezy wypehi¢ zaprawa
cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal
(te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy trdjkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastgpnic musza by¢é usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugigcia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej
konstrukcji.




Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem
zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypehieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie 1

deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdéw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego. Woda pozostata w zaglgbieniach betonu powinna by¢ usunieta.
5.5. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza ~ w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.
Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i potcieklej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugo$ci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien
by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone dos$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8
m; wibratory wgltebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukeji betonowych oraz zelbetowych
0 normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych  lub  Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podlozy,
stropow, plyt itp.; plaszczyzny dzialania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich



stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
C) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na
uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
- latwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,
- duzej szczelnosci komor podci$nieniowych przylegajacych do plyt deskowania odciggajacych wode,
- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia elementow i
montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzily na glgbokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacegonormalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielegnacj¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmnice;j
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z nastgpng warstwa konstrukceji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornos¢ na
dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnosc). Przed stosowaniem preparat nalezy
doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje sie¢ rOwnomierne cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego ulozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- szalunkow
- zbrojenia
- osadzenia elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, elementow kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed whudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadnosci prac wykonczeniowych
- izolacji powierzchniowych
- pielggnacji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $ciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i1 betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale
dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
Wytrzymalo$¢ i trwalo$¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢



pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrgbnie elementu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera
ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie
z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
gwarantujacymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera
przez jedna dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny byé poddane badaniom w Laboratorium Urzgdowym probki
drugiej serii w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie
probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne
wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z
tego tytutlu roéci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urz¢gdowym otrzyma si¢ warto$§¢ wytrzymalosci na $ciskanie po 28  dniach  dojrzewania
odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki
zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto§¢ wytrzymatosci na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymalosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawca musza by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwalo$¢ betonow okreslona jest statoscig
okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdéw wywotujacych degradacjg. Proba trwalosci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%
- wspblczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikdéw tej proby i innych prob do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonéw celem
poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
- nasiakliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie liczebnosci i terminow
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan



i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca
ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwos$cig nie mniejsza
niz 2 razy na. kazda zmiang¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej
zageszezeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie
powinna by¢ wigksza niz:

+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektle;j,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej urabialnosci powinno si¢ uzyskaé zaggszczona
mieszanke betonowa o wymaganej szczelno$ci. Miarg tej szczelno$ci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu,
przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m® betonu, 1 probka na zmiane
robocza oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby probek na partic do 3 wymaga zgody Kierownika
Projektu. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z norma PN-EN-206-1.

Cze$¢ probek powinna dojrzewaé w tym samym $rodowisku w ktorym dojrzewa konstrukcja.
6.4. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Najdtuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczgcia
produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé nastgpujace dane
merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klasg¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych dobadania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelno$é ),
- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlaé¢ jakos$¢ i ilo§¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie¢  w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
- materiatow,
- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowoséci 1 dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia i

pielegnacji,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe}, a wyniki
wpisywaé do protokotu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czeSciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czgsciowego
(jezeli takie byly} zostaty w pelni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w ,,Warunkach ogdlnych”.
6.5.2. Badanie materialow

Badanie materiatlow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakos$ci materiatbw i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych. materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajacymi dany material do stosowania
w budownictwie.
Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace. pod tym wzglgdem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.



6.5.3. Badanie deskowan
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi.
Dopuszcza. si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem Ze pozwola one na sprawdzenie z
wymagang doktadnoscia.
Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinno znajdowac si¢
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.
6.5.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodno$¢  z
projektem  otworé6w 1 kanatow  wykonanych w  konstrukcjach, prawidlowo$¢ ustawienia czgsci
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie
i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych,
odpowiednich pomiaréw,
- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,
- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby laczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byla wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach
cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego
elementu.
6.5.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej czg$¢ nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania
po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z
niniejsza Specyfikacja..
W  przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi = w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania cato$ci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa
zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajagca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu, 1 m? (metr kwadratowy)
konstrukcji z betonu — ptyty przekrycia w szalunku traconym z blachy.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdélowa specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne i

projektowanie.
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu



PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czasoOw wigzania i statosci obj¢tosci PN-EN

196-6:2011 Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metoda opadu stozka PN-EN

12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metoda opadu Vebe PN-EN

12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metoda 0znaczania
stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej — ¢z.6: Gestos¢

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu — cz.2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan

wytrzymato§ciowych
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — cz.3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan PN-
EN 12390-5:2011 Badania betonu — cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badan

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu probek do badan
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu — cz.7: Ggstosé¢ betonu

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu — cz.8: Gleboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1- 11:2008, PN-
EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-

1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie




B-04.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanalu technologicznego (osuszajaco-
instalacyjnego) przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemys$lu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zamurowani otworow w $cianach wraz z montazem okna pozyskanego z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
,»Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Pustaki silikatowe wg wybranego producenta

2.3. Bloczki gazobetonowe z betonu C16/20 wg wybranego producenta

2.4, Zaprawy budowlane

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania $cian., powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o

okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.

»Woda zarobowa do betonow”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie

wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy” Piasek do

zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych  wymiaréw: piasek  drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111 32,5 B
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mul.



3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementow murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz
w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialty murowe
moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5.  Wykonanie robét murowych
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
W murach wykonywanych niejednocze$nie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.
Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,
- oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.
5.2.  Mury z bloczkéw (cegiel) silikatowych
Cegly pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegly nie osiadty pod wtasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych cegiet na naroznikach Scian. Cegly poziomuje si¢
do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie cegiet kontroluje si¢ przy pomocy
poziomicy i ewentualne odchylki koryguje si¢ mlotkiem gumowym. Po ustawieniu cegiet w naroznikach budynku
rozcigga si¢ sznur murarski migdzy nimi i uzupetniawarstwe.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.
Jednorazowo uktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,,wyciggania” naroznikéw budynkow.
Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dlugo$ci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywaé jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych prostopadte Sciany dzialowe. (trzpienie
stalowe, kotwy plaskie, wsuniete bloczki prostopadle w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad
wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczego6lnych warstw obu $cian.
Sciany z cegiel mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, pod spehieniu
dodatkowych wymagan:

- cegly nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarznigte

- do murowania stosuje si¢ zaprawg ,,zimowa”’

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor
nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakoficzyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki
spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeling nalezy wypetni¢ masa trwale plastyczna.



5.3. Nadproza

W $ciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dt. od 60 do 240 cm nalezy stosowac nadproza
prefabrykowane typu ,L-19” o dlugosci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna dlugos$¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6. Kontrola Jakos$ci Roboét
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokoléw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwiazanych z realizacjg robot murowych nalezy do
Wykonawcy.
6.2.1 Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowa z dokladnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ §rednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materialow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedlozonych zaswiadczen kontroli jakos$ci
(atestow) materiatéw oraz zapiséOw dziennika budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel w murze w stykach muréw i naroznikach

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$é z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru ta§mg stalowa z podziatka milimetrowa nalezy
przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy
grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysokos$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar
z doktadno$cig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel, bloczkow

Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarska i lata kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o
dhugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka

milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia oScieznic okiennych i
drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupelniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi
przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do
zgodnosci z norma.



6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej hormie.
Wyniki odbioréw materialdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cian okres$la si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory
oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworoéw, liczone wg projektowanych wymiarow w
$wietle oécieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

7.3. Wielko$ci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowsa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku



PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-

EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek PN-
EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementdéw murowych — cz.1:elementy murowe ceramiczne PN-EN
771-2:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe PN-EN
772-1:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na

$ciskanie

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych

PN-EN 772-16:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cz¢$¢ 16: Okreslenie wymiaré6w PN-EN

1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okre$lania wlasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie PN-EN

1996-2:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie PN-EN 998-

1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004  Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



B-05.01 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z pracami naprawczymi kanatu technologicznego
(osuszajaco-instalacyjnego) przylegajacego do fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Mostowej w Przemy§lu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci przy pokrywaniu powlokami
malarskimi elementéw wykonanych ze stali i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania - czyszczenie
b) malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powloki malarskiej w okre§lonych warunkach temperatury i
wilgotno$ci powietrza.

1.4.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyrdb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

1.4.3. Farba — wyr6b lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

1.4.4. Farba do gruntowania — farba wytwarzajagca powloki gruntowe wykazujace zdolno$é
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartoSci w powloce sktadnikow hamujacych procesy korozji
podioza.

1.4.5. Lepko$¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda
4) o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm.

1.4.6. Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby nalozone na podklad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

1.4.7. Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podloze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.



1.5. Ogéblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farba nawierzchniows - 2 warstwy

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukeji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
$ciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé metoda natryskowa przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gesto§¢ materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport wyrobéw lakierowych

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywac si¢ z zachowaniem
obowiazujacych przepisdw o przewozie materiatdéw niebezpiecznych okre§lonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robot
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z

powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, tluszczow i1 smaréw, kurzu i pyhu,
wilgoci i resztek procesu spawania.



Podstawowa czynnos$cig jest usuniccie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody
strumieniowo-$ciernej (piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia
czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy; musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i
wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w
miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola robét

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego pokrycia,

- odbior stopnia czysto$ci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).
- kontroli jako$ci spawania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -1.0. ,,Wymagania ogblne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? oczyszczenie i malowania elementéw stalowych

8. Odbioér robét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbior robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbior pokry¢ malarskich przed montazem
- odbiodr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.



10. Przepisy zwiazane

PN-H-04651

PN-H-07050

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-C-81515

PN-C-81531

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni do Malowania

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwai Seliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogoélne.
Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powltok do podtoSa oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.



B-06.00 OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robét budowlanych,
zwigzanych z pracami naprawczymi kanalu technologicznego (osuszajaco-instalacyjnego) przylegajacego do
fundamentow budynku przy ul. Rynek 1, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy
Mostowej w Przemys$lu”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie koierza z profilowanej blachy stalowej wraz z wykuciem bruzdy w $cianie budynku umozliwiajacej
jego montaz.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacja dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materialéw
e  Obrobki blacharskie , rury i rynny spustowe
- Z blachy powlekanej lub ocynkowanej._




2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywezych na budowe

Materialy do dachéw moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wladciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczytl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3  SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, zaakceptowanego przez Inspektora i
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4  Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow
Sposob 1 warunki transportu materialdéw i wyrobow budowlanych musza zapobiegac ich uszkodzeniu oraz wszelkim
innym ubytkom ich wlasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:

- iloéci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzgt i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w
obrebie placu budowy musza spelnia¢ warunki techniczne 1 odbiorowe zgodne z obowiazujacymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5  Wpykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane obrobki blacharskie.

5.3. Obrébki blacharskie

Wykonanie kotnierza w formie obrobki blacharskiej nalezy wykonaé¢ po uprzednim wykonaniu bruzdy w
Scianie budynku.

Obrobke nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i zamontowaé w $cianie i odpowiednio wywing¢ na wykonana
uprzednio warstwe hydroizolacji zgodnie z zatagczong dokumentacja.

Potaczenie ze $ciang budynku odpowiednio uszczelnié.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola wykonania kolnierza z blachy stalowej
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,
b) w odniesieniu do wtasciwosci calej obrobki



7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

- dla kotnierz stalowego w formie obrobek blacharskich— 1 m?,

- dla wykonania bruzdy w $cianie budynku — 1 mb.

7.2 Tlo$¢ robét
Okresdla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. §..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i
badania

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych PN-

B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cz¢$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie wytrzymatos$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wlasciwosci wyrobow podktadowych —
Cze$¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cz¢$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okre$lenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)



B-07.00 IZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robét budowlanych,
zwigzanych z pracami naprawczymi kanalu technologicznego (osuszajaco-instalacyjnego) przylegajacego do
fundamentéw budynku przy ul. Rynek 1, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy
Mostowej w Przemys$lu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Plyta zespalajaca przekrycie kanatu technologicznego:

- grunt glebokopenetrujacy do zagruntowania powierzchni istniejacych ptyt przekrycia
- roztwor asfaltowy na zimno do wykonania izolacji powlokowej ptyty zespalajace;.

- papa termozgrzewalna 2- warstwy SBS 5,2 mm

- geowltoknina filtracyjna

Podtoze pod izolacje musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od rakéw i rozwartych rys. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z calej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatow.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego

i elektronarzedzi.



4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w

pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow

przewozowych.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego.

5.2.1zolacje powlokowe bitumiczne

2.2.1. Przvgotowanie podioza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentdw nalezy
potraktowaé ze szczeg6lng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé
czesci nalezy usunac z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyroéwnac zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzec,
ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.



Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.2.2. Gruntowanie podloza przed wykonaniem plyty zespalajacej
Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ $rodkiem posiadajacym odpowiednie deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Podloze nalezy gruntowaé rownomiernie przy uzyciu pedzla lub watka odpowiednio wcierajac preparat w podloze

5.2.3. Wykonanie izolacji powlokowej z roztworu asfaltowego
Powtoke nalezy wykona¢ na oczyszczonym i suchym podtozu.
Preparat nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni ptyty zelbetowej

5.2.4. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
Powtoke nalezy wykona¢ na oczyszczonym i suchym podtozu.
Preparat nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni ptyty zelbetowej

Izolacj¢ nalezy wykonaé z 2 warstw papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm posiadajacej wymagane deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowych.

Arkusze papy nalezy wywing¢ na $ciang oraz poza zelbetowg ptyte zespalajacg na warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni.
Prace wykonywac przy zachowaniu ponizszych warunkow:
- prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C
- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza
- arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:
= podluzny 8 cm
= poprzeczny 12-15cm
- w poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaré6wno podhuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig.

5.2.5. Wykonanie warstwy filtracyjnej z geowlokniny

Na warstwie izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy roztozy¢é geowldknine filtracyjna w celu odprowadzenia
ewentualnego zawilgocenia na styku warstwy izolacji i warstw nawierzchni chodnika.

Geowlokning odpowiednio zawing¢ wzdhuz kraweznika w celu sprawnego odprowadzenia ewentualnego
zawilgocenia w kierunku wpustu kanalizacji deszczowej.

Geowloknina powinna posiada¢ odpowiednie deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot. Sprawdzi¢ prawidtowose
wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow
izolacyjnych , ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 m? :

- dla wykonania gruntowania podtoza

- dla wykonania izolacji powlokowej z roztworu asfaltowego
- dla wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej

- dla wykonania warstwy filtracyjnej z geowtokniny



8.0dbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,
- dziennik budowy,
- protokotly odbioru poszczegélnych etapow robot,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbior izolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

- odbiory migdzyfazowe (cz¢$ciowe)

- odbior ostateczny (koncowy)

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakos$ci materiatow

- podktadu pod izolacjg

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki Odbior
materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna Odbiér podktadu pod

izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkow podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracj¢ wszelkich usterek (nierownosci, peknig¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach, itp.),

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- cigglosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje
oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pegcherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbgdne, nalezy wykonaé probg wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa
oceng wykonanych robat izolacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci wymiarow.
PN-EN 1109:2001 Elastyczne  wyroby wodochronne.  Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachow. Okreslenie gigtkosci w niskiej temperaturze Norma 1SO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako



