
Data opracowania: Autor opracowania:

2023-04-28 inż. Piotr Armata, kosztorysant robót budowlanych ......................

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.
ZUCHÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW 7 I 8 WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ

PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - branża drogowa i pzt

Lokalizacja: KRAKÓW, UL. ZUCHÓW

Kod CPV: 45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKÓW, UL. CENTRALNA 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Usługowo – Handlowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków, ul. Wielkie Pola 7
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
W zakresie przebudowy drogi w obrębie pasa drogowego: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej, miejsc postojowych, 
przebudowie sieci oświetlenia ulicznego, budowie odwodnienia drogi (wpusty i przykanaliki)
W pozostałym zakresie (elementy nie związane z funkcjonowaniem drogi) – przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia, przebudowa 
hydrantu podziemnego
Zakres opracowania został oznaczony na planszy nr 1 – obr. 0047 Nowa Huta, dz. nr 255
i 252.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.
ZUCHÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW 7 I 8 WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ
PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

1 Rozdział Prace budowlane
1.1 Grupa Prace pomiarowe

1.1.1 Element Geodezyjna obsługa inwestycji

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmująca pomiary wstępne, w trakcie prac oraz powykonawcze wraz z 
sporządzeniem niezbednej dokumentacji.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2 Grupa Rozbiórki

1.2.1 Element Rozbiórki

1.2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

14,71 14,710

3,08 3,080

0,50*2 1,000

6,66+2,09+1,55+1,55 11,850

1,00*2 2,000

3,12 3,120

7,05 7,050

1,11 1,110

7,33 7,330

10,53 10,530

2,00*2 4,000

RAZEM: 65,780 m 65,78

1.2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

65.78 65,780

RAZEM: 65,780 m 65,78

1.2.1.3 KNR 1323/108/5 Rozbiórki elementów dróg nawierzchni z asfaltu lub asfaltobetonu

Wyliczenie ilości robót:

20,38-13,00 7,380

9,94+11,43+3,19+5,68 30,240

10,53*0,20 2,106

Ingerencja w pas jezdni 71,30+62,50 133,800

Przy nowych wpustach deszczówki 1,50*2 3,000

RAZEM: 176,526 m2 176,53

1.2.1.4 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

25,70 25,700

7,55 7,550

8,42 8,420

2,62 2,620

1,68 1,680

RAZEM: 45,970 m 45,97

1.2.1.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*6 9,000

67,00*2 134,000

75,50*2 151,000

1,50*2 3,000

RAZEM: 297,000 m 297,00
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1.2.1.6 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

67,00 67,000

8,50 8,500

75,50 75,500

RAZEM: 151,000 m 151,00

1.2.1.7 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

(45.97+297.00)*0,07 24,008

RAZEM: 24,008 m3 24,01

1.2.1.8 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000

67,00*1,10 73,700

2,00*2 4,000

75,50*1,10 83,050

RAZEM: 173,750 m2 173,75

1.2.1.9 KNNRS 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i klinkieru drogowego, kostka na podsypce 
cementowo-piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki z kostki 177,788

   W miejscu nowego hydrantu 3,00=3,000

   19,39=19,390

   1,62=1,620

   0,90*78,02=70,218

   1,81=1,810

   1,81=1,810

   11,90=11,900

   0,90*75,60=68,040

Ingerencja w pas jezdni - klinkier 71,30+62,50

drogowy 133,800

Przy nowych wpustach deszczówki 1,50*2 3,000

RAZEM: 314,588 m2 314,59

1.2.1.10 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

173.75+314.59 488,340

176.53 176,530

RAZEM: 664,870 m2 664,87

1.2.1.11 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

173.75+314.59 488,340

RAZEM: 488,340 m2 488,34

1.2.1.12 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy
Krotność=30

Wyliczenie ilości robót:

176.53 176,530

RAZEM: 176,530 m2 176,53

1.2.1.13 KNR 404/1103/1
KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę. Wywóz do 
15 km

Wyliczenie ilości robót:

176.53*0,10 17,653

45.97*0,15*0,30 2,069

297.00*0,08*0,30 7,128

151.00*0,12*0,25 4,530

24.01 24,010

173.75*0,07 12,163

314.59*0,08 25,167

488.34*0,25 122,085

176.53*0,50 88,265

RAZEM: 303,070 m3 303,07
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1.2.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek.

Wyliczenie ilości robót:

303.07 303,070

RAZEM: 303,070 m3 303,07

1.3 Grupa Prace ziemne

1.3.1 Element Wykopy

1.3.1.1 KNNRS 1/106/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek lub koparek, grubość warstwy do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

W pasie zieleni 312,081

   2,10*73,06=153,426

   2,10*75,55=158,655

RAZEM: 312,081 m2 312,08

1.3.1.2 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
40·cm

Wyliczenie ilości robót:

W pasie zieleni pod miejsca 
postojowe 151,305

   2,10*16,00=33,600

   2,10*15,00=31,500

   2,10*33,60=70,560

   2,10*7,45=15,645

RAZEM: 151,305 m2 151,31

1.3.1.3 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
25·cm

Wyliczenie ilości robót:

W pasie zieleni pod chodniki 14,700

   2,10*0,50*6=6,300

   2,10*2,00*2=8,400

RAZEM: 14,700 m2 14,70

1.3.1.4 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
30·cm - pogłębienie po rozebranych podbudowach (miejsca postojowe)

Wyliczenie ilości robót:

202,00+155,55 357,550

-151.31 -151,310

RAZEM: 206,240 m2 206,24

1.3.1.5 KNR 231/101/1 
KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości
15·cm - pogłębienie po rozebranych podbudowach (chodniki)

Wyliczenie ilości robót:

2,50+2,46+2,48+9,94+1,80+1,80+9,94+2,45+2,45+2,03+1,62+2,2

6 41,730

-14.70 -14,700

RAZEM: 27,030 m2 27,03

1.3.1.6 KNNRS 1/210/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV  - zasypanie w miejscu trawników po rozebranych 
podbudowach (ziemia z urobku). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20,38 20,380

RAZEM: 20,380 m3 20,38

1.3.1.7 KNNRS 1/210/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, 
grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - zasypanie w miejscu trawników po rozebranych 
podbudowach (ziemia z urobku). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

57,36+32,69+72,89+87,68+31,98+58,64+20,38 361,620

-2,50*(9,21+6,40+19,70+12,35+11,60) -148,150

RAZEM: 213,470 m3 213,47

1.3.1.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

33.24+360.55+124.00 517,790

RAZEM: 517,790 m2 517,79
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1.3.1.9 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(73,40+66,99+10,53) 150,920

312.55 312,550

35.02 35,020

91.75 91,750

RAZEM: 590,240 m 590,24

1.3.2 Element Wywóz ziemi

1.3.2.1 KNRW 
201/203/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - załadunek i wywóz ziemi na
miejsce wskazane przez inwestora.

Wyliczenie ilości robót:

151.31*0,40 60,524

14.70*0,25 3,675

206.24*0,30 61,872

27.03*0,15 4,055

-20.38*0,30 -6,114

-213.47*0,25 -53,368

(312.08-361,02)*0,15 -7,341

590.24*0,30*0,30 53,122

RAZEM: 116,425 m3 116,43

1.3.2.2 KNRW 
201/210/4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 
0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t
Krotność=28

Wyliczenie ilości robót:

116.43 116,430

RAZEM: 116,430 m3 116,43

1.4 Grupa Przygotowanie podłoża i podbudowy

1.4.1 Element Podbudowy

1.4.1.1 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Ulepszone podłoże – mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o CBR>=35%;, gr. 25 cm. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pod nawierzchnie asfaltowe 9,94+11,43+3,19+5,68 30,240

Przy nowych wpustach deszczówki 1,50*2 3,000

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.4.1.2 KNR 231/114/5 
KNR 231/114/6

Ulepszone podłoże – podbudowa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>=35%, gr. 28 cm. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.4.1.3 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.4.1.4 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy beton asfaltowy AC 122P, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.4.1.5 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 30·cm - podbudowa 
pod miejsca postojowe. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Miejsca postojowe 202,00+155,55 357,550

RAZEM: 357,550 m2 357,55

1.4.1.6 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm - uziarnienie 
0/31,5 mm - podbudowa pod miejsca postojowe

Wyliczenie ilości robót:

357.55 357,550

RAZEM: 357,550 m2 357,55



K.I.Ogrodowe.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 7

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY UL.

 ZUCHÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW 7 I 8 WRAZ Z
 ODWODNIENIEM ORAZ

 PRZEKŁADKAMI KOLIDUJ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.1.7 KNR 231/109/3 
KNR 231/109/4

Podbudowy z kruszywa ze spoiwem hydraulicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 25·cm - podbudowa 
pod chodniki. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,50+2,46+2,48+9,94+1,80+1,80+9,94+2,45+2,45+2,03+1,62+2,2

6 41,730

W miejscu nowego hydrantu 3,00 3,000

RAZEM: 44,730 m2 44,73

1.4.1.8 KNR 231/114/7 
KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - uziarnienie 
0/31,5 mm - podbudowa pod chodniki

Wyliczenie ilości robót:

44.73 44,730

RAZEM: 44,730 m2 44,73

1.5 Grupa Nawierzchnie

1.5.1 Element Krawężniki i obrzeża

1.5.1.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,15*(73,40+66,99+10,53) 6,791

312.55*0,08 25,004

35.02*0,03 1,051

91.75*0,08 7,340

RAZEM: 40,186 m3 40,19

1.5.1.2 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

39,39+11,50+39,97+12,31+20,07+21,07+24,68+5,00+5,00+28,43

+20,38+6,40+6,40+26,69-10,00+13,18+15,73+26,35 312,550

RAZEM: 312,550 m 312,55

1.5.1.3 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8,50+4,20+34,60+2,50+2,26+2,43+15,13+17,10+2,21+2,82 91,750

RAZEM: 91,750 m 91,75

1.5.1.4 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m

Wyliczenie ilości robót:

8,50 8,500

9,00 9,000

9,00 9,000

21,72-14,01 7,710

RAZEM: 34,210 m 34,21

1.5.1.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,02+5,00+5,00+5,0+5,00+5,00+5,00 35,020

RAZEM: 35,020 m 35,02

1.5.2 Element Nawierzchnie asfaltowe

1.5.2.1 KNR 231/310/1 
KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca, AC 16 W o 
grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.5.2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej. Wiązanie międzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

RAZEM: 33,240 m2 33,24

1.5.2.3 KNR 231/311/5 
KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, AC 11
S, grubości 4·cm

Wyliczenie ilości robót:

33.24 33,240

Przy nowych wpustach deszczówki 1,50*2 3,000

RAZEM: 36,240 m2 36,24

1.5.3 Element Nawierzchnie ciągów jezdnych, miejsc postojowych i chodników

1.5.3.1 KNR 231/508/5 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z klinkieru drogowego 8·cm układanego w
jodełkę, na podsypce piaskowej bez pasów rozdzielczych

Wyliczenie ilości robót:

357.55 357,550

Przy nowych wpustach deszczówki 1,50*2 3,000

RAZEM: 360,550 m2 360,55
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 PRZEKŁADKAMI KOLIDUJ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.3.2 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, fazowej grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - chodniki

Wyliczenie ilości robót:

44.73 44,730

Uzupełnienie chodnika przy 
projektowanym krawężniku 46,086

   0,30*78,02=23,406

   0,30*75,60=22,680

Ściek z kostki 0,20*(73,40+66,99+10,53) 30,184

W miejscu nowego hydrantu 3,00 3,000

RAZEM: 124,000 m2 124,00

1.5.3.3 KNNRS 6/312/1 Wypełnienie szczelin między kostką, a krawężnikiem (jednostronnie) - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ściek z kostki (73,40+66,99+10,53) 150,920

RAZEM: 150,920 m 150,92

1.6 Grupa Prace dodatkowe

1.6.1 Element Stojaki rowerowe

1.6.1.1 KNR 221/607/2 Stojaki rowerowe pojedyncze. Analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6+5 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00
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 ZUCHÓW WZDŁUŻ BUDYNKÓW 7 I 8 WRAZ Z
 ODWODNIENIEM ORAZ

 PRZEKŁADKAMI KOLIDUJ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Zieleń
2.1 Grupa Prace porządkowe i wycinki

2.1.1 Element Prace porządkowe i trawniki

2.1.1.1 KNKRB 1/415/1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - uporzadkowanie terenu po 
pracach. Należy przyjąć humus z odkrywek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20,38+58,64+31,98+87,68+72,89+32,69+57,36 361,620

RAZEM: 361,620 m2 361,62

2.1.1.2 KNKRB 1/415/2 Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

361.62 361,620

RAZEM: 361,620 m2 361,62
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