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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
g-KK-8.1 80*2 m 160,000
t-PS7-R11.1 |20*2 m 40,000
t-Pz4-R10.1 182 m 36,000
g-7.2- 10*2 m 20,000
t-R9.11-4. 3 2 m 6,000
202SR
g-4.202SR-4.|3"2 m 6,000
93
g-4.192-4.88 |9*2 m 18,000
RAZEM 286,000
2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
j-w-g (80+10+3+9)*1 m?2 102,000
j.w-t (20+18+3)*0,8 m2 32,800
RAZEM 134,800
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-(odl. 10,0 km.)-
wywoz pofrezy
(102*0,08)+(32,8"0,08) m3 10,784
RAZEM 10,784
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km-wywdz pofrezu
Krotnosé = 9
10,784 m3 10,784
RAZEM 10,784
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m?2
d.1/0804-03
0804-04
adaptacja
102+32,8 m?2 134,800
RAZEM 134,800
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-(odl. 10,0 km.)-
wywéz podbudowy
134,8%0,2 m3 26,960
RAZEM 26,960
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km-wywoz podbudowy
Krotnosé = 9
26,96 m3 26,960
RAZEM 26,960
2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2.1 Roboty zieme-wykopy
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV-z separacjg
1 goérnej warstwu ziemi urodzajnej w strefie terenéw zielonych
10.2-Ps8 100*0,8%(2,6-0,4)-(29*0,8*0,3) m3 169,040
poszerzenia |4*(0,4*1,8*2*1,9) ms3 10,944
na studnie
10.12-10.1  |15,570,8*(2,75-0,4)-(10"0,870,3) m3 26,740
poszerzenia |4*(0,4*1,8*2*2) m3 11,520
na studnie
9.10-9.2 150*0,8%(2,2-0,4)-(150*0,8*0,3) m3 180,000
poszerzenia |8%(0,4*1,5*2*2 ms3 19,200
na studnie
4.120SR-4. |547,5*0,8(2,3-0,4)-(165%0,8"0,3) m3 792,600
80
poszerzenia |25%(0,4*2,3*2*2) ms3 92,000
na studnie
4.212-4.110 |2070,8%(2,1-0,4) m3 27,200
poszerzenia |2*(0,4*1,85*2*2) m3 5,920
na studnie
4.210-4.109 |34*0,8%(85-0,4) m3 2301,120
poszerzenia |2*(0,4*1,45*2*2) ms3 4,640
na studnie
KK-Ps7 91,5*0,8%(2,3-0,4)-(91,5%0,80,3) m3 117,120
poszerzenia |5*(0,4*2,3*2*2) m3 18,400
na studnie
dz.374 - 8.1' |6*0,8*(2,3-0,4)-(6*0,80,3) m3 7,680
poszerzenia |1%*(0,4*2,0*2*2) m3 3,200
na studnie
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dz.344 - 8.21 |5,5*0,8%(2,0-0,4)-(5,5*0,8*0,3) ms3 5,720
4.209 SR - 4./38"0,8%(2,1-0,4) m3 51,680
108
poszerzenia |2*(0,4*1,8*2*2) m3 5,760
na studnie
4.206 SR - 4./2*0,8*(3,1-0,4) m3 4,320
105
4.205" - 4.96 |151*0,8*(3,1-0,4) m3 326,160
poszerzenia |5*(0,4*2,8*2*2 ms3 22,400
na studnie
7.7 - Ps6 165,5%0,8*(2,1-0,4)-(90*0,8*0,3) ms3 203,480
poszerzenia |8*(0,4*1,8*2*1,9 m3 21,888
na studnie
dz.289/3 - 7. |23*0,8%(2,0-0,4)-(12¥0,8"0,3) m3 26,560
6
poszerzenia |1*(0,4*1,8*2*1,7) m3 2,448
na studnie
7.2p-7.3 50*0,8*(2,2-0,4) m3 72,000
poszerzenia |1*(0,4*1,8*2*1,3) ms3 1,872
na studnie
79-7.2 31*0,8*(2,1-0,4) ms3 42,160
poszerzenia |2*(0,4*1,8*2*1,7) m3 4,896
na studnie
4.202 SR - 4./3%0,8*(2,2-0,4)-(3*0,8"0,3) m3 3,600
93
poszerzenia |1*(0,4*1,8*2*1,0) m3 1,440
na studnie
4.81p - 4.88 |262,5%0,8*(2,1-0,4)-(8*0,80,3) m3 355,080
poszerzenia [11*(0,4*1,8*2*1,4) ms3 22,176
na studnie
dz.316 - 4. |21*0,8*(1,8-0,4) ms3 23,520
196
4.83p - 4.195|22,570,8(1,6-0,4) ms3 21,600
poszerzenia |1*(0,4*1,2*2*1,0) m3 0,960
na studnie
dz.290/1 - 4. |27,5*0,8*(2,1-0,4)-(8*0,8*0,3) m3 35,480
85
poszerzenia |1*(0,4*1,8*2*1,4) m3 2,016
na studnie
4.188 - 4.82 |13,5*0,8%(2,2-0,4)-(13,5*0,8*0,3) m3 16,200
poszerzenia |2*(0,4*1,8*2*1,5) ms3 4,320
na studnie
RAZEM 5 065,060
9/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
d.2./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
1/sz.2.2.7.
9901
(100+15,5+4+150+547,7+25+20+2+34+2+91,5+6+5,5+38+2+151+165,5+23+ |m3 580,384
50+31+3+262,5+21+22,5+27,5+13,5)*0,8*0,4
poszerzenia |(0,4*1,8*2*0,4)*83 m3 47,808
na studnie
RAZEM 628,192
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywéz urobku
1 skalnego-(na 10 km)
628,768 m3 628,768
RAZEM 628,768
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-

1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
628,768 ms3 628,768

RAZEM 628,768
12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-

1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
(100+15,5+4+150+547,7+25+20+2+34+2+91,5+6+5,5+38+2+151+165,5+23+ |m?2 7 617,540
50+31+3+262,5+21+22,5+27,5+13,5)*2,1*2

RAZEM 7 617,540
13/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnycho- |kpl.
d.2./0527-01 razprzytagczy sanitarnychm

1|analogia

25 kpl. 25,000
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RAZEM 25,000
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.2./0529-01
1|adaptacja
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 -oraz przytaczy sanitarnych
1
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
16/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.2./0529-06
1
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
2.2 Roboty montazowe
17/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.2.|0113-09
2
(100+15,5+4+150+547,7+25+20+2+34+2+91,5+6+5,5+38+2+151+165,5+23+ |km 1,814
50+31+3+262,5+21+22,5+27,5+13,5)*0,001
RAZEM 1,814
18/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek m3
d.2.|0501-05
2
PVC 200 1536*0,8%(0,1+0,2+0,3) m3 737,280
mm
-1536%(0,270,2*3,14/4) m3 -48,230
PCV 160 278*0,8%(0,1+0,16+0,3) m3 124,544
-2787(0,1670,163,14/4) m3 -5,587
RAZEM 808,007
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.2./1413-01 gtebokosci Sredniej 2,25 m
2|adaptacja
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|adaptacja
-38*1 [0.5m] -38,000
stud.
RAZEM -38,000
21|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 630 mm mm - $rednia gtebokos¢ 1,8 m  |kpl.
d.2.|1417-02
2|adaptacja
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
22|KNNR 4 Rura ostonowa z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2./1308-05
2
4.5+4+10 m 18,500
RAZEM 18,500
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2
1536 m 1 536,000
RAZEM 1 536,000
24/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./{1321-03 mm-tréjnik + kolano
2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
278 m 278,000
RAZEM 278,000
26| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm +160 odc. -1
d.2./1610-02 mm prob.
2|adaptacja
9 odc. -1 9,000
proéb.
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



SZYMANOW-ETAP IV-KS-ZAKRES GMINY-2023.ath 5/14
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 mm. m
d.2.|kalk. wtasna
2
1814 m 1.814,000
RAZEM 1 814,000
2.3 Roboty ziemne-zasypki
28|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-z wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
adaptacja dzajnej na warstwe gorng w srefie terenéw zielonych
5065,06+628,196-10,784-26,96-737,28-124,544-(38*1,2*1,2*3,14/4*2,25)-(45* |m3 4 671,802
0,63*0,63*3,14/4*1,8)
RAZEM 4 671,802
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3 mowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu-na 10 km
5065,06+628,196-4671,802 m3 1021,454
RAZEM 1 021,454
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnosé = 9
1021,454 m3 1021,454
RAZEM 1 021,454
3 PRZEPOMPOWNIW SCIEKOW (Pz6 i Pz8)
3.1 Roboty ziemne.
31|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |mz2
d.3./0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
1 I-1V wraz z rozbi6rkg
Ps6 -PZ8 (2+2+2+2)*4,272 m2 67,200
RAZEM 67,200
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
1
Ps6 -PZ8 1,5"1,5"3,14/4*1*2 m3 3,532
RAZEM 3,532
33/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 9
Ps6 -PZ8 3,532 m3 3,532
RAZEM 3,532
34/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.3.|0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
1
Ps6 -PZ8 (27274,172)-24 m3 8,800
RAZEM 8,800
35/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
d.3./0118-01 z.  |Scianach pionowych.
1]sz. 2.2.7.
9901
Ps6 -PZ8 2¥2*3*2 m3 24,000
RAZEM 24,000
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wyw6z urobku
1 skalnego-(na 10 km)
Ps6 -PZ8 24 m3 24,000
RAZEM 24,000
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
Ps6 -PZ8 24 m3 24,000
RAZEM 24,000
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.3./1411-01
1
Ps6 -PZ8 27270,1*2 m3 0,800
RAZEM 0,800
3.2 Roboty montazowe pompowni Pz6 i Pz8
39|USLUDA Dostarczenie,montaz i rozruch i szkolenie pompowni Pz6 i Pz8 przejazdowe w/|kpl.
d.3.|kalk. wtasna |g parametréow w projekcie technicznym
2
Ps6 -PZ8 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Roboty ziemne-zasypki
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40|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) -grunt z odktadu
Ps6 -PZ8 8,8 m3 8,800
RAZEM 8,800
41|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-dowieziony grunt z odzysku
Ps6 -PZ8 24 m3 24,000
RAZEM 24,000
4 KANALIZACJA TLOCZNA
4.1 Roboty zieme-wykopy
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV-z separacjg
1 goérnej warstwu ziemi urodzajnej w strefie terenéw zielonych
Ps8 -4.120 |(225,5*0,7*1,2)-(129*0,7*0,3) m3 162,330
SR
Ps7 - 4.209 |(40,5%0,7*1,2)-(17*0,7%0,3) m3 30,450
SR
Pz4 - 4206 |(63,5*0,7*1,3)-(11*0,7%0,3) m3 55,475
SR
Ps6 - 4.202 |(262*0,7*1,4)-(199*0,7*0,3) m3 214,970
SR
poszerzenia |4*(0,4*1,8*2*1,5) m3 8,640
na studnie
RAZEM 471,865
43|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
(225,5+40,5+63,5+262)*1,3*2 m?2 1 537,900
RAZEM 1 537,900
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnycho- |kpl.
d.4.]0527-01 razprzytagczy sanitarnychm
1|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
45/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
d.4.|0529-01
1|adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4./0527-06 -oraz przytaczy sanitarnych
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.4.|0529-06
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Roboty montazowe
48/ KNNR 4 Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.4./1413-01 gtebokosci sredniej 2,25 m
2|adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
49/KNNR 4 Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.4./1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|adaptacja
-4*1 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
50|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.4./0113-09
2
(528+63,5)*0,001 km 0,592
RAZEM 0,592
51|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek m3
d.4.|0501-05
2
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PE90 5280,7%(0,1+0,09+0,2) m3 144,144
PE63 63,5*0,7%(0,1+0,063+0,2) m3 16,135
RAZEM 160,279
52|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.4.|1009-03
2
528 m 528,000
RAZEM 528,000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
11 ztgcz. 11,000
RAZEM 11,000
54/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-kolana e-op. 90 mm
2
11 ztgcz. 11,000
RAZEM 11,000
55/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-op. 90 mm
2
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
2
63,5 m 63,500
RAZEM 63,500
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 63 mm-kolana
2
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm-63 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.4./1608-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
2
4 200m - 4,000
1 préb.
RAZEM 4,000
4.3 Roboty ziemne-zasypki
61/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-05 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-z wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
adaptacja dzajnej na warstwe goérng w srefie terenéw zielonych
471,864-160,279 m3 311,585
RAZEM 311,585
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3 mowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu-na 10 km
160,279 m3 160,279
RAZEM 160,279
63/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.4./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnosé = 9
160,279 m3 160,279
RAZEM 160,279
5 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH | GRUNTOWYCH
5.1 Drogi asfaltowe
64| KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5.|0106-05
1
134,8 m2 134,800
RAZEM 134,800
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.5./0113-01 15¢cm
1
134,8 m?2 134,800
RAZEM 134,800
66| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.5./0113-04 cm
1
134,8 m?2 134,800
RAZEM 134,800
67|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
134,8 m?2 134,800
RAZEM 134,800
68/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.5./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1|adaptacja
134,8 m?2 134,800
RAZEM 134,800
69|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2-pod wer-
1 stwe Scieralng
(80+10+3+9+20+18+3)*4 m?2 572,000
RAZEM 572,000
70/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.5./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
572 m?2 572,000
RAZEM 572,000
5.2 Drogi gruntowe
71/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m?2
d.5.|0204-03 cm
2
(25+4+10+150+128+3+150+5+10+8+6+6+75+12+12+18+177+6)*4 m?2 3 220,000
RAZEM 3 220,000
72|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.5.|0204-05 cm
2
3220 m2 3 220,000
RAZEM 3 220,000
6 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
73 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, optaty za zajecie pasa |kpl.
d.6|cena zakia- |drogowego, oznakowanie i zabezpieczenie roboét w pasie drogowym
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1/ROBOTY DROGOWE ROZ-
BIORKOWE

2|KANALIZACJA GRAWITACYJ-
NA

2.1/Roboty zieme-wykopy

2.2/ Roboty montazowe

2.3|Roboty ziemne-zasypki

3|PRZEPOMPOWNIW SCIEKOW
(Pz6 i Pz8)

3.1|Roboty ziemne.

3.2|Roboty montazowe pompowni
Pz6 i Pz8

3.3|Roboty ziemne-zasypki

4 KANALIZACJA TLOCZNA

4.1/ Roboty zieme-wykopy

4.2/ Roboty montazowe

4.3|Roboty ziemne-zasypki

5/ROBOTY DROGOWE-ODBUDO-
WA NAWIERZCHNI DROG AS-
FALTOWYCH | GRUNTOWYCH

5.1|Drogi asfaltowe

Drogi gruntowe

o
2N

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE
1/KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 286,000
d.1]0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
2|KNR AT-03 ST-D |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 134,800
d.1/0102-03 micznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km
3/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-  |m3 10,784
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.
)-wywéz pofrezy
4/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 10,784
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km-wywdéz pofrezu
Krotnosé = 9
5|KNR 2-31 ST-D  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia ka-  |m2 134,800
d.1/0804-03 0804- miennego o grubosci 20 cm
04
adaptacja
6/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3 26,960
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km-(odl. 10,0 km.
)-wywéz podbudowy
7/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-  |m3 26,960
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km-wywéz podbudowy
Krotnosé = 9
2 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
2.1 Roboty zieme-wykopy
8/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 5 065,060
d.2.|03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1ll-1V-z sepa-
racjg gornej warstwu ziemi urodzajnej w strefie tere-
néw zielonych
9/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |m3 628,192
d.2.{0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
1]2.2.7. 9901
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 628,768
d.2./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywo6z urob-
ku skalnego-(na 10 km)
11|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-  |m3 628,768
d.2./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
12|KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg |m?2 7 617,540
d.2.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
13/KNNR 1 0527- |ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 25,000
d.2.|01 i telekomunikacyjnychorazprzytaczy sanitarnychm
1|analogia
14|KNNR 1 0529- |ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 17,000
d.2.|01 kanatow;
1|adaptacja
15/KNNR 1 0527- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 25,000
d.2.|06 nych i telekomunikacyjnych -oraz przytgczy sanitar-
1 nych
16/KNNR 1 0529- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kana-|kpl. 17,000
d.2.|06 tow
1
2.2 Roboty montazowe
17|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych|km 1,814
d.2.|0113-09 - trasa wykopdéw
2
18/KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3 808,007
d.2./0501-05 nych-piasek
2
19|KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |kpl. 38,000
d.2.|01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci sredniej 2,25
2|adaptacja m

-10-
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
20/KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 [[0.5 m] stud. -38,000
d.2.|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2|adaptacja gteb.
21/KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe 630 mm mm - |kpl. 45,000
d.2.|02 Srednia gtebokos¢ 1,8 m
2|adaptacja
22|KNNR 4 1308- Rura ostonowa z rur PVC tgczonych na weisk o ér.  |m 18,500
d.2.|05 zewn. 315 mm
2
23|KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 1 536,000
d.2./03 200 mm
2
24/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt 6,000
d.2./03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm-tréjnik + kolano
2
25/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 278,000
d.2.{02 160 mm
2
26|KNNR 4 1610- [ST-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 9,000
d.2.{02 minalnej 200 mm +160 mm
2|adaptacja
27 ST-01 |Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200|m 1 814,000
d.2.|kalk. wtasna mm.
2
2.3 Roboty ziemne-zasypki
28/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |ms3 4 671,802
d.2.|05 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
3(9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
adaptacja (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-z
wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
dzajnej na warstwe gorng w srefie terenéw zielonych
29/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 1021,454
d.2.{02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
3 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu-na 10
km
30/KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi |m3 1021,454
d.2.|02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
3 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
3 PRZEPOMPOWNIW SCIEKOW (Pz6 i Pz8)
3.1 Roboty ziemne.
31|KNNR 1 0315- |ST-01 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m?2 67,200
d.3.|05 stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
1 itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka
32/KNNR 1 0202- [ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 3,532
d.3./08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.
1 urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
33/KNNR 1 0208- [ST-01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi |m3 3,532
d.3./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
34|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |ms3 8,800
d.3./03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
35/KNR 2-01 ST-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |ms3 24,000
d.3./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
1/2.2.7. 9901
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 24,000
d.3.|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtosé 1 km-wywoz urob-
ku skalnego-(na 10 km)
37|KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 24,000
d.3./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
38/KNNR 4 1411- |ST-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 0,800
d.3.|01 grubosci 10 cm
1
3.2 Roboty montazowe pompowni Pz6 i Pz8

11 -
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
39|USLUDA ST-01 |Dostarczenie,montaz i rozruch i szkolenie pompowni |kpl. 1,000
d.3. kalk. wtasna Pz6 i Pz8 przejazdowe w/g parametréw w projekcie
2 technicznym
3.3 Roboty ziemne-zasypki
40/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |ms3 8,800
d.3./04 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
3/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu I-II - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) -
grunt z odktadu
41/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |ms3 24,000
d.3./05 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
3/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-
dowieziony grunt z odzysku
4 KANALIZACJA TLOCZNA
4.1 Roboty zieme-wykopy
42/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 471,865
d.4.|03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 1ll-1V-z sepa-
racjg gornej warstwu ziemi urodzajnej w strefie tere-
néw zielonych
43/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg |m2 1 537,900
d.4.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
44/ KNNR 1 0527- |ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3,000
d.4./01 i telekomunikacyjnychorazprzytgczy sanitarnychm
1|analogia
45/KNNR 1 0529- |[ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kpl. 1,000
d.4.|01 kanatow;
1|adaptacja
46/ KNNR 1 0527- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 3,000
d.4./06 nych i telekomunikacyjnych -oraz przytaczy sanitar-
1 nych
47/KNNR 1 0529- |ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kana- kpl. 1,000
d.4./06 tow
1
4.2 Roboty montazowe
48/ KNNR 4 1413- Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1000 |kpl. 4,000
d.4.|01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci $redniej 2,25
2|adaptacja m
49/KNNR 4 1413- Studnie rozprezna z krggdw betonowych o $r. 1000 |[0.5 m] stud. -4,000
d.4.|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
2|adaptacja gteb.
50|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,592
d.4./0113-09 - trasa wykopow
2
51/KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |ms3 160,279
d.4./0501-05 nych-piasek
2
52|KNNR 4 1009- Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m 528,000
d.4.|03 PEHD) o $ér.zewnetrznej 90 mm
2
53|KNNR 4 1010- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 11,000
d.4.|03 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
P wego o $r. zewn. 90 mm
54|KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 11,000
d.4.|03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
2 trooporowych o $r. zewn. 90 mm-kolana e-op. 90
mm
55|KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |ztgcz. 2,000
d.4.|03 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
2 trooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-op. 90 mm
56/KNNR 4 1012- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych |szt. 2,000
d.4./01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej do 90 mm
57|KNNR 4 1009- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-m 63,500
d.4.|01 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
2
58/ KNNR 4 1011- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 2,000
d.4.|01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elek-
2 trooporowych o $r. zewn. 63 mm-kolana
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nie i zabezpieczenie robét w pasie drogowym

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
59|KNNR 4 1012- Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt. 1,000
d.4.|01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrz-
nej do 90 mm-63 mm
60/KNNR 4 1608- Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggo- |200m -1 4,000
d.4./01 wych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.do  |préb.
2 110 mm
4.3 Roboty ziemne-zasypki
61|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |ms3 311,585
d.4.|05z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
3/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
adaptacja (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-z
wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
dzajnej na warstwe gérng w srefie terenéw zielonych
62|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 160,279
d.4./02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
3 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu-na 10
km
63|KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi |m3 160,279
d.4./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
3 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
5 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG ASFALTOWYCH | GRUNTOWYCH
5.1 Drogi asfaltowe
64 KNNR 6 0106- [ST-D |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznieo  |m?2 134,800
d.5.|05 grubosci 10 cm
1
65/ KNNR 6 0113- [ST-D  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o~ |m2 134,800
d.5.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1
66 KNNR 6 0113- [ST-D |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 134,800
d.5.|04 grubosci po zageszczeniu 5 cm
1
67|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 134,800
d.5./0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
1 nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
68/ KNNR 6 0308- [ST-D |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 134,800
d.5./01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1|adaptacja
69/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 572,000
d.5./0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
1 nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2-pod
werstwe $cieralng
70/KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 572,000
d.5.{02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (wars-
1 twa $cieralna)
5.2 Drogi gruntowe
71|KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna|m?2 3 220,000
d.5./03 0 gr. po uwatowaniu 20 cm
2
72|KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goér- |m?2 3 220,000
d.5.|05 na o gr. po uwatowaniu 10 cm
2
6 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
73 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |kpl. 1,000
d.6|cena zaktado-
wa
74 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ru- |kpl. 1,000
d.6|cena zaktado- chu, optaty za zajecie pasa drogowego, oznakowa-
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