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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
11 Roboty zieme-wykopy
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.1.1/0210-03 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV-z separa-
cjg gérnej warstwu ziemi urodzajnej w strefie terenéw zielonych
PCV 200 [315"2,2%0,9 m3 623,700
PCV160 120*2,1*0,9 m3 226,800
RAZEM 850,500
2/KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V Wykop o m3
d.1.1/0118-01 z. |Scianach pionowych.
sz.2.2.7.
9901
(315+120)*0,9%0,4 m3 156,600
poszerzenia|(0,4*1,8*2*0,4)*19 ms3 10,944
na studnie
RAZEM 167,544
3|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wywdz urobku
skalnego-(na 10 km)
167,544 m3 167,544
RAZEM 167,544
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
167,544 m3 167,544
RAZEM 167,544
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gte-
bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V-
(315+120)*2*2,2 m2 1 914,000
RAZEM 1 914,000
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnycho- |kpl.
d.1.1/0527-01 razprzytagczy sanitarnychm
analogia
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Roboty montazowe
7/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1.2/01 0113-09
(315+120)*0,001 km 0,435
RAZEM 0,435
8|KNNR 11  |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek m3
d.1.2/0501-05
PVC 200 |315*0,9%(0,1+0,2+0,3) m3 170,100
mm
-315%(0,2*0,2*3,14/4) m3 -9,891
PCV 160 |120*0,8%(0,1+0,16+0,3) m3 53,760
-120%(0,16*0,16*3,14/4) m3 -2,412
RAZEM 211,557
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.2/1413-01 gtebokosci sredniej 1,9 m
adaptacja
38 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.2{1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
adaptacja
-3*2 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
11/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 630 mm mm - $rednia gteboko$¢ 2,6 m  |kpl.
d.1.2{1417-02
adaptacja
45 kpl. 45,000
RAZEM 45,000
12/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.1.2{1417-02 powg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03

-2.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




SZYMANOW-ETAP I1I-KS-ZAKRES GMINY-2023.ath 3/6
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
315 m 315,000
RAZEM 315,000
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2{1308-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm +160 odc. -1
d.1.2{1610-02 mm prob.
adaptacja
3 odc. -1 3,000
proéb.
RAZEM 3,000
16 Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 mm. m
d.1.2/kalk. wtas-
na
435 m 435,000
RAZEM 435,000
1.3 Roboty ziemne-zasypki
17/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.3/0214-05 z. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
0.2.11.4. (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik
9911-02 zageszczenia Js=0.98)-z wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
adaptacja |dzajnej na warstwe gérng w srefie terenéw zielonych
850,5-170,1-53,76+167,544-(14*0,6*0,6*3,14/4*2,6)-(31,21,2*3,14/1*1,9)-(2* |m3 757,704
0,425*0,42*3,14/4*1,5)
RAZEM 757,704
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.3/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu-na 10 km
850,5-757,704 m3 92,796
RAZEM 92,796
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 9
92,796 m3 92,796
RAZEM 92,796
1.4 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH
1.441 Drogi gruntowe
20|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m?2
d.1.4./0204-03 cm
1
44*3 m?2 132,000
RAZEM 132,000
21/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.4./0204-05 cm
1
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
1.5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
22 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.5/cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, optaty za zajecie pasa kpl.
d.1.5|cena zakfa- |drogowego, oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w pasie drogowym
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
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Stownie:
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Krotnos¢ = 9

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
11 Roboty zieme-wykopy
1|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 850,500
d.1./03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-1V-z separa-
cja gérnej warstwu ziemi urodzajnej w strefie tere-
néw zielonych
2|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przeko- |ms3 167,544
d.1./0118-01 z.sz. pach kat.gr.V Wykop o $cianach pionowych.
1/2.2.7. 9901
3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 167,544
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym na odlegtosé 1 km-wywoz urob-
ku skalnego-(na 10 km)
4/KNR 4-04 ST-D |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 167,544
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
5/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg |m?2 1 914,000
d.1.|01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
6/KNNR 1 0527- |[ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 25,000
d.1./01 i telekomunikacyjnychorazprzytgczy sanitarnychm
1|analogia
1.2 Roboty montazowe
7/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |[km 0,435
d.1./0113-09 - trasa wykopow
2
8/KNNR 11 ST-01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3 211,557
d.1./0501-05 nych-piasek
2
9/KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |kpl. 38,000
d.1./01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci sredniej 1,9 m
2|adaptacja
10/KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |[0.5 m] stud. -6,000
d.1./02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy
2|adaptacja gteb.
11|KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe 630 mm mm - |kpl. 45,000
d.1./02 Srednia gtebokos¢ 2,6 m
2|adaptacja
12/KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - |szt. 2,000
d.1./02 zamkniecie rurg teleskopowg
2
13/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 315,000
d.1.|03 200 mm
2
14/ KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 120,000
d.1./02 160 mm
2
15/KNNR 4 1610- |ST-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb. 3,000
d.1./02 minalnej 200 mm +160 mm
2|adaptacja
16 ST-01 |Kamerowanie kanatéw kanalizacji sanitarnej o $r.200 |\m 435,000
d.1.|kalk. wtasna mm.
2
1.3 Roboty ziemne-zasypki
17/KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |m3 757,704
d.1./05 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
3/9911-02 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
adaptacja (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)-z
wykorzystaniem odseperowanej warstwy ziemi uro-
dzajnej na warstwe gérng w srefie terenéw zielonych
18/ KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 92,796
d.1./02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
3 portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu-na 10
km
19/KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi |ms3 92,796
d.1./02 samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
3 wierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
14 ROBOTY DROGOWE-ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH
1.4. Drogi gruntowe
1
20/KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna |m2 132,000
d.1./03 o gr. po uwatowaniu 20 cm
4.1
21/KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna|m2 132,000
d.1.|/05 0 gr. po uwatowaniu 10 cm
4.1
1.5 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
22 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | kpl. 1,000
d.1.|cena zaktado-
5|wa
23 Opracowanie tymczasowego projektu organizaciji ru- |kpl. 1,000
d.1.|cena zaktado- chu, optaty za zajecie pasa drogowego, oznakowa-
5|wa nie i zabezpieczenie rob6t w pasie drogowym
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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