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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

2/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Pompownia Ps6.
1

d.1
KNNR 1
0305-03

Wykop pod fundament szafy. m3

0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16

2
d.1

KNNR 5
0403-03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie prefabrykowanym- bez ce-
ny szafy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 75 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

60*0,8*0,4 m3 19,20
RAZEM 19,20

5
d.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

19,2 m3 19,20
RAZEM 19,20

6
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

2*60 m 120,00
RAZEM 120,00

7
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 50 m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

8
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 75 m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

9
d.1

KNNR 5
0103-02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

10
d.1

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych-
YKY5x10

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

11
d.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY5x10 m

62 m 62,00
RAZEM 62,00

12
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable firmo-
we

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

13
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY3x2,5 m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

14
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable sygna-
lizacyjne.

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

15
d.1

KNNR 5
1209-1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

16
d.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

17
d.1

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

18
d.1

KNNR 5
0907-03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

19
d.1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

3/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 m 12,00

RAZEM 12,00
20

d.1
KNNR 5
0603-05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów
(bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

21
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3,00
RAZEM 3,00

25
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

1 kpl.
przew.

1,00

RAZEM 1,00
30

d.1
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-oprawa LED 70W szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1

KNNR 5
0307-01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.1

KNNR 5
0307-01

Montaż aparatów-wyłącznik zmierzchowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2 Pompownia Ps7.
33

d.2
KNNR 1
0305-03

Wykop pod fundament szafy. m3

0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16

34
d.2

KNNR 5
0403-03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie prefabrykowanym- bez ce-
ny szafy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.2

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 75 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

36
d.2

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

52*0,8*0,4 m3 16,64
RAZEM 16,64

37
d.2

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

16,64 m3 16,64
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

4/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,64

38
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

2*52 m 104,00
RAZEM 104,00

39
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 50 m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

40
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 75 m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

41
d.2

KNNR 5
0103-02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

42
d.2

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych-
YKY5x10

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

43
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY5x10 m

57 m 57,00
RAZEM 57,00

44
d.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable firmo-
we

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

45
d.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable sygna-
lizacyjne.

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

46
d.2

KNNR 5
1209-1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

47
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

48
d.2

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

49
d.2

KNNR 5
0907-03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

50
d.2

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

51
d.2

KNNR 5
0603-05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów
(bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

52
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3,00
RAZEM 3,00

56
d.2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

5/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 pomiar 2,00

RAZEM 2,00
57

d.2
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2

KNNR 5
0307-01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

3 Pompownia Ps8.
59

d.3
KNNR 1
0305-03

Wykop pod fundament szafy. m3

0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16

60
d.3

KNNR 5
0403-03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie prefabrykowanym- bez ce-
ny szafy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.3

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 75 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

62
d.3

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

68*0,8*0,4 m3 21,76
RAZEM 21,76

63
d.3

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

21,76 m3 21,76
RAZEM 21,76

64
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

2*68 m 136,00
RAZEM 136,00

65
d.3

KNNR 5
0722-02

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod obiektami m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

66
d.3

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

4 m3 4,00
RAZEM 4,00

67
d.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 50 m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

68
d.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 75 m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

69
d.3

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY5x10 m

65 m 65,00
RAZEM 65,00

70
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable firmo-
we

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

71
d.3

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable sygna-
lizacyjne.

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

72
d.3

KNNR 5
1209-1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

3 otw. 3,00
RAZEM 3,00

73
d.3

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

74
d.3

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

6/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.3
KNNR 5
0907-03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

76
d.3

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

77
d.3

KNNR 5
0603-05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów
(bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

78
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

79
d.3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

80
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

2 odc. 2,00
RAZEM 2,00

81
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

3 prób. 3,00
RAZEM 3,00

82
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

83
d.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

84
d.3

KNNR 5
0307-01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4 Pompownia Pz4.
85

d.4
KNNR 1
0305-03

Wykop pod fundament szafy. m3

0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16

86
d.4

KNNR 5
0403-03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie prefabrykowanym- bez ce-
ny szafy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.4

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 75 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

88
d.4

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

55*0,8*0,4 m3 17,60
RAZEM 17,60

89
d.4

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

17,6 m3 17,60
RAZEM 17,60

90
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

2*55 m 110,00
RAZEM 110,00

91
d.4

KNNR 5
0722-02

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod obiektami m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

92
d.4

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

4*4 m3 16,00
RAZEM 16,00

93
d.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot DVK 75 m
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

7/12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40 m 40,00

RAZEM 40,00
94

d.4
KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych-YKY5x6

m

62 m 62,00
RAZEM 62,00

95
d.4

KNNR 5
0103-02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

96
d.4

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych-
YKY5x6

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

97
d.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable sygna-
lizacyjne.

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

98
d.4

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-kable firmo-
we

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

99
d.4

KNNR 5
1209-1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM 2,00

100
d.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

101
d.4

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

102
d.4

KNNR 5
0907-03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

103
d.4

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

104
d.4

KNNR 5
0603-05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów
(bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

105
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

106
d.4

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

108
d.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

109
d.4

KNNR 5
0307-01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5 Uzupełnienie monitoringu.
110
d.5

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150
kroków programowych (instrukcji)

system

4 system 4,00
RAZEM 4,00
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.ath
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Pompownia Ps6.
2 Pompownia Ps7.
3 Pompownia Ps8.
4 Pompownia Pz4.
5 Uzupełnienie monitoringu.

RAZEM

Słownie:  
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.athPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Pompownia Ps6.
1

d.1
KNNR 1 0305-
03

Wykop pod fundament szafy. m3 0,16

2
d.1

KNNR 5 0403-
03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie pre-
fabrykowanym- bez ceny szafy

szt. 1,00

3
d.1

KNNR 5 0114-
08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do
75 mm

szt. 3,00

4
d.1

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
IV

m3 19,20

5
d.1

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3 19,20

6
d.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m

m 120,00

7
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 50

m 9,00

8
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 75

m 15,00

9
d.1

KNNR 5 0103-
02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m 5,00

10
d.1

KNNR 5 0717-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na
słupach betonowych-YKY5x10

m 3,00

11
d.1

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-YKY5x10

m 62,00

12
d.1

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable firmowe

m 6,00

13
d.1

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-YKY3x2,5

m 10,00

14
d.1

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable sygnalizacyjne.

m 10,00

15
d.1

KNNR 5 1209-
1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw. 3,00

16
d.1

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4,00

17
d.1

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 6,00

18
d.1

KNNR 5 0907-
03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w grun-
cie kat.IV

m 20,00

19
d.1

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III

m 12,00

20
d.1

KNNR 5 0603-
05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mo-
cowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 120
mm2)

m 3,00

21
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 2,00

22
d.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc. 1,00

23
d.1

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 2,00

24
d.1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 3,00

25
d.1

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 2,00

26
d.1

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1,00

27
d.1

KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
300 kg

szt. 1,00

28
d.1

KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słu-
pie

szt. 1,00

29
d.1

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 7 m

kpl.przew. 1,00

30
d.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-
oprawa LED 70W

szt. 1,00

31
d.1

KNNR 5 0307-
01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt. 1,00

32
d.1

KNNR 5 0307-
01

Montaż aparatów-wyłącznik zmierzchowy szt. 1,00

2 Pompownia Ps7.
33

d.2
KNNR 1 0305-
03

Wykop pod fundament szafy. m3 0,16

34
d.2

KNNR 5 0403-
03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie pre-
fabrykowanym- bez ceny szafy

szt. 1,00
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.athPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
35

d.2
KNNR 5 0114-
08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do
75 mm

szt. 3,00

36
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
IV

m3 16,64

37
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3 16,64

38
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m

m 104,00

39
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 50

m 9,00

40
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 75

m 20,00

41
d.2

KNNR 5 0103-
02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m 5,00

42
d.2

KNNR 5 0717-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na
słupach betonowych-YKY5x10

m 3,00

43
d.2

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-YKY5x10

m 57,00

44
d.2

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable firmowe

m 6,00

45
d.2

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable sygnalizacyjne.

m 10,00

46
d.2

KNNR 5 1209-
1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw. 3,00

47
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4,00

48
d.2

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 6,00

49
d.2

KNNR 5 0907-
03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w grun-
cie kat.IV

m 20,00

50
d.2

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III

m 12,00

51
d.2

KNNR 5 0603-
05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mo-
cowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 120
mm2)

m 3,00

52
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 2,00

53
d.2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc. 1,00

54
d.2

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 2,00

55
d.2

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 3,00

56
d.2

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 2,00

57
d.2

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1,00

58
d.2

KNNR 5 0307-
01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt. 1,00

3 Pompownia Ps8.
59

d.3
KNNR 1 0305-
03

Wykop pod fundament szafy. m3 0,16

60
d.3

KNNR 5 0403-
03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie pre-
fabrykowanym- bez ceny szafy

szt. 1,00

61
d.3

KNNR 5 0114-
08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do
75 mm

szt. 3,00

62
d.3

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
IV

m3 21,76

63
d.3

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3 21,76

64
d.3

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m

m 136,00

65
d.3

KNNR 5 0722-
02

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod
obiektami

m 13,00

66
d.3

KNNR 5 0724-
02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.
III-IV

m3 4,00

67
d.3

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 50

m 9,00

68
d.3

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 75

m 20,00

69
d.3

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-YKY5x10

m 65,00
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.athPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
70

d.3
KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable firmowe

m 6,00

71
d.3

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable sygnalizacyjne.

m 10,00

72
d.3

KNNR 5 1209-
1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw. 3,00

73
d.3

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4,00

74
d.3

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 6,00

75
d.3

KNNR 5 0907-
03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w grun-
cie kat.IV

m 20,00

76
d.3

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III

m 12,00

77
d.3

KNNR 5 0603-
05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mo-
cowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 120
mm2)

m 3,00

78
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 2,00

79
d.3

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc. 1,00

80
d.3

KNNR 5 1302-
02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 2,00

81
d.3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 3,00

82
d.3

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 2,00

83
d.3

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1,00

84
d.3

KNNR 5 0307-
01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt. 1,00

4 Pompownia Pz4.
85

d.4
KNNR 1 0305-
03

Wykop pod fundament szafy. m3 0,16

86
d.4

KNNR 5 0403-
03

Montaż szafy zasilająco-sterującej na fundamencie pre-
fabrykowanym- bez ceny szafy

szt. 1,00

87
d.4

KNNR 5 0114-
08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do
75 mm

szt. 3,00

88
d.4

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
IV

m3 17,60

89
d.4

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. IV

m3 17,60

90
d.4

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m

m 110,00

91
d.4

KNNR 5 0722-
02

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod
obiektami

m 20,00

92
d.4

KNNR 5 0724-
02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.
III-IV

m3 16,00

93
d.4

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Arot
DVK 75

m 40,00

94
d.4

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych-YKY5x6

m 62,00

95
d.4

KNNR 5 0103-
02

Rury Arot typu SV50 na słupie. m 5,00

96
d.4

KNNR 5 0717-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na
słupach betonowych-YKY5x6

m 3,00

97
d.4

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable sygnalizacyjne.

m 5,00

98
d.4

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie-kable firmowe

m 6,00

99
d.4

KNNR 5 1209-
1204

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw. 2,00

100
d.4

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4,00

101
d.4

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekro-
ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 2,00

102
d.4

KNNR 5 0907-
03

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w grun-
cie kat.IV

m 20,00

103
d.4

KNNR 5 0907-
05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III

m 12,00
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5. Kosztorys - etap IV - zasilanie pompowni ścieków.ath-bis2023.athPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
104
d.4

KNNR 5 0603-
05

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mo-
cowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 120
mm2)

m 3,00

105
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 2,00

106
d.4

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 1,00

107
d.4

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier-
wsza próba)

prób. 1,00

108
d.4

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1,00

109
d.4

KNNR 5 0307-
01

Montaż aparatów-wyłącznik drzwiowy szt. 1,00

5 Uzupełnienie monitoringu.
110
d.5

KNR AL-01
0601-05

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji)

system 4,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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