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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
,PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU NR XIl W SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM, UL.
SKARSZEWSKA 7, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAL MtODZIEZOWY. DZIALKA NR 3/13,
OBREB 4, STAROGARD GDANSKI”

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:

Zewnetrzna instalacja wodociggowa;

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;

Wewnetrzna instalacja wodociggowa;

Wewnetrzna instalacja hydrantowa;

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;
Wewnetrzna instalacja wentylaciji;

Wewnetrzna instalacja klimatyzacji;

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i
powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczaca tych robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawg o zamaodwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy
W sktad robét do wykonania wchodza:

Zewnetrzna instalacja wodociggowa;

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
Wewnetrzna instalacja wodociggowa,;

Wewnetrzna instalacja hydrantowa;

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i c.t.;
Wewnetrzna instalacja wentylaciji;

Wewnetrzna instalacja klimatyzaciji;

1.4. Dokumentacja techniczna
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1.

15.2.

15.3.

1.5.4.

15.5.

1.5.6.

15.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

Dokumentacia powykonawcza: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy: dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzeh z przebiegu robét budowlanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys "slepy” (przedmiar): wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.
Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy i Slepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Projekt budowlany: opracowanie zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.).

Projekt wykonawczy: uszczegétowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét: (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dokumentacji
projektowej”.

Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢: zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii robét wg ,,WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
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45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego
przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien
réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robét) innych przeszkdd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom
oraz sposob ich wusuniecia. Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem
upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych
obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i
niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych
warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacig projektowa [DP] i specyfikacjg techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone w DP i ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene umownag.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem"”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdét. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie
w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien

NR STR. OPRACOWANIA 4

. SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepisOw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

1 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
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materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych
instalacji nadziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem
rob6ét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzgdzeh uzbrojenia
podziemnego, badz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli
i zarzgdcow tych urzadzen. Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzenh i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie
w urzagdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z
zakresem prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie
potwierdzone przez pracownikdw w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego
projektu muszg posiadaé¢ aktualne Swiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
adekwatnie do zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem
projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego
wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen,
a takze do zapewnienia bezpiecznych dojs$¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie

wykonywanych prac.
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Operatorzy maszyn i urzadzeh uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem
niniejszego projektu musza posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i
wszelkg dokumentacje swiadczgca o aktualnych badaniach i przeglgdach technicznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

1.6.9. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robat.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajgcym przez
caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzeh i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezgce utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw
i organizaciji ruchu, w tym:

e usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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1.6.13. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é zgodne z DP, ST
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét
bedacych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajow materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie =z Inspektorem nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda
wbudowane byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg Zlokalizowane w obrebie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz, na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatoéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robdét. Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdw, poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.9. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na
wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé w
synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jakosci roboét

1.11.1. Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$C ogolng opisowg opisujacg organizacje wykonania robdt (terminy i sposob
prowadzenia robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposoéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie.

e sposoéb i procedure pomiardéw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci
Inspektor nadzoru moze Zzada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwoS¢ sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
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mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikac;ji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na swoich
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z DP i ST. W takim przypadku catkowite
koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie  Polskich  Norm, aprobat technicznych oraz  wiasciwych  przepisow
i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.12 Dokumenty budowy

* Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedag
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehnstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz
funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

* Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe
faktycznego postepu robét. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

» Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

» Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
* Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Obmiar roboét

1.13.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.13.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest

réwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen
i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

1.14. Odbidr robot
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robét.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

c) Odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego
Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

NR STR. OPRACOWANIA 1 4

. SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

3 Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzgdzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu.
. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbidér kornicowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

1.15 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg wustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaftowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy i terminéw pfatnodci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwiazane

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1322 tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

. Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

. 1.16.11 Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2017 poz.1888)

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé tagcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Podstawowym aktem
prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z
wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczehstwa pracy i
uzytkowania, ktoére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg
obecnie nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych .

NR STR. OPRACOWANIA 1 6

. SPECYFIKACJA
BRANZY SANITARNE]



