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1 WSTĘP 

1.1  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inżyniera. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu 

religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
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czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
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obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
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techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
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działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 

MIEJSCOWEGO 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2 WYMAGANIA: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
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niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz 

urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
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określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w SST. 
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6.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
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7.4 WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1 KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU 

OBEJMUJE: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU 

OBEJMUJE: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU 

OBEJMUJE: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4 KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA I LIKWIDACJI OBJAZDÓW, PRZEJAZDÓW 

I ORGANIZACJI RUCHU PONOSI ZAMAWIAJĄCY. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 USTAWY 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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10.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45110000-1 
B-01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1 WSTĘP  

1.1   PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI.  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY  
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3 SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 

spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 

robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

4 TRANSPORT  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 

ciężarowe 

Dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od 

warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywóz i utylizacja 

papy powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

wywóz odpadów budowlanych i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami inspektora 
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nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z miejsca, gdzie została przeprowadzona 

utylizacja. 

Na placu budowy bądź remontu powinny być zachowane przepisy w sprawie BHP pracowników 

zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. Do wykonania robót związanych z wywozem 

odpadów budowlanych powinno się wykorzystywać sprzęt i środki transportu zabezpieczające ich bezpieczny 

transport – np. pojazdy kontenerowe specjalizujące się wywozem odpadów budowlanych lub inne 

zabudowane uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na zewnątrz. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 

 Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiającym 

przedostanie się osób nieupoważnionych rozbiórkowych obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane służbami 

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie 

jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu 

zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy zastosować odpowiednie podstemplowanie. 

Ściany szybu należy rozebrać 12 cm poniżej warstw wykończeniowych przylegającego stropu.  

Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz 

innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu 

jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 

5,00m – od stałego stanowiska pracy. 

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia najmniej 

szerokości, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: 

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 

przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, 

niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa 

i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiającej intensywne spalanie z 

powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub spalanie w dołach z wymuszonym 

dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez pozostawienia 

tlących się części. 

5.4.  DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 

okoliczne. 

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach okolicznych na 

okolicznych terenach. 

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.5. WYWÓZ GRUZU 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 

samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  

7 OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 

się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru są: 

- Dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m³]; 

- Dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m³]. 

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów posiadających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45111000-8, 45450000-6 
B-02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

B-02.01.00 WYKOPY 
B-02.02.00 ZASYPKI 

B-02.03.00 TRANSPORT GRUNTU 
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1 WSTĘP  

1.1   PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI.  

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00 Wykopy 
B.02.02.00 Zasypki 
B.02.03.00 Transport gruntu 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY  
Do wykonania robót wg B-02.01.00 materiały nie występują. 
Do zasypywania wykopów wg B-02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki przy ścianach fundamentowych: 
 max. średnica ziaren d<120 mm, 
 wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
 zawartość części organicznych I<2%, 
 odporność na rozpad <5%. 

3 SPRZĘT 
 Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
 koparki, 
 spycharki, 
 równiarki, 
 niwelator, 
 walce, 
 ubijaki. 

4 TRANSPORT  
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. WYKOPY WG B-02.01.00 

5.1.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z 

PROJEKTOWYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 

nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPÓW 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.3. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4. POSTĘPOWANIE W WYPADKU PRZEGŁĘBIENIA WYKOPÓW 

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
- Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem Zamawiającego celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.2. ZASYPKI WG B-02.03.00 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek: 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 
 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
 0,40m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
10. 

6.1. WYKOPY WG B-02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. ZASYPKI WG B-02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem 
 materiały do zasypki 
 grubość i równomierność warstw zasypki 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 

B-02.01.00 – wykopy – [m3] 
B-02.02.00 – zasypki – [m3] 
B-02.03.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 Wszystkie roboty objęte B-02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
B-02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
B-02.02.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
B-02.03.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
 załadowanie gruntu na środki transportu 
 przewóz na wskazaną odległość 
 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
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10  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262500-6 
B-03.00.00 – ROBOTY MUROWE 
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1 WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów. Ściany o grubości 15 wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych. 

Nowoprojektowane ściany nośne wykonać jako murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 18, 24 i 

25cm.                          

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie robót murowych winno być 

zlecone  przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. 

2 MATERIAŁY 

2.1. WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. BLOCZKI  

- bloczki gazobetonowe 15 cm,  

-  bloczki wapienno-piaskowe 18, 24, 25cm 

2.3. ZAPRAWY MURARSKIE 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3  SPRZĘT 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 

3.2 NARZĘDZIA I SPRZĘT DO ROBÓT MUROWYCH 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany przy robotach murowych: 

 kielnia, młotek murarski, łopata, 

 czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 

 kątowniki murarskie, 

 betoniarki do wytwarzania zapraw, 

 młot pneumatyczny. 

4 TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.2 DROBNE ROBOTY MURARSKIE 

5.2.1 OSADZANIE OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH 

Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem 

zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew 

trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których 

muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki 

ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych 

jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 

cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub ½ cegły powinna być o 3 

cm większa od grubości ścianki. 

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 

ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil 

ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blachą 

profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 

3. Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy 

kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 

5.2.2 OPIERANIE I OMUROWYWANIE BELEK 

Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 

lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy 

warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo– wapiennej marki co najmniej 

3. Na murach z  pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. 

Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 ZAPRAWY 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW DLA MURÓW 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
 na 1 metrze długości 
 na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
 na wysokości 1 m 
 na wys. kondygnacji 
 na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
 na 1 m długości 
 na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
 na 1 m długości 
 na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
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do 100 cm                          szerokość 
                                             wysokość 
ponad 100 cm                   szerokość 
                                             wysokość 

+6, -3 
+15, -1 
+10, -5 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

7  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego 

i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków 

i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45442300-0 
B-04.00.00 – IZOLACJE 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES ROBÓT SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym kontraktem. 
 B-05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 B-05.02.00 Izolacje termiczne 

1.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

2.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub —świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2   MATERIAŁY BITUMICZNE 

2.2.1. ROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJĄCA 

Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie 
zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów 
kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można 
dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje 
się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje 
czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  
 baza: emulsja bitumiczna 
 rozpuszczalnik: nie występuje 
 barwa: czarna, brunatna 
 konsystencja: ciekła 
 gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
 sposób nanoszenia: pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk 
 zużycie: w zależności od sposobu zastosowania 
 sucha pozostałość: ok. 60% 
 czas schnięcia: zależnie od temperatury i zastosowania 
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 zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C 
 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µH2O=ok. 800 
 rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda 

Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, 
murze, stali materiałach włóknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach 
występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa 
gruntująca. 

2.2.2. BITUMICZNA MASA POWŁOKOWA 

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie 
zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest 
przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje 
agresywne. 
Dane techniczne 
 rodzaj: 2-składnikowa 
 masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 
 skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
 rozpuszczalniki: brak 
 konsystencja po wymieszaniu: pasta 
 kolor: czarny 
 gęstość gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3 
 czas możliwej obróbki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin 
 temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
 temperatura materiału w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C 
 zużycie: 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
 sposób nakładania: gładka kielnia 
 czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względem powietrza: ok. 3 dni 
 sucha pozostałość: ok. 90% objętości 
 grubość nakładanej warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki 
 środek czyszczący w stanie świeżym: woda 

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, fundamentów, 
garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na 
balkonach, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki 
betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod 
ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia i przesączającej się i o 
niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie 
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość 
przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed 
ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 

2.2.3. PAPY TERMOZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres 
użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały 
rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub 
włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap 
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości 
pap nowej generacji, a mianowicie: 
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 dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 
strukturze papy zgrzewalnej), 

 wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom. 

2.3   POZOSTAŁE MATERIAŁY DO HYDROIZOLACJI 
Technologia Hermon jest to ekologiczna technologia służąca osuszaniu, odgrzybianiu i hydrofobizacji 

murów, konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

2.3.1. HERMON I 

Preparat nałożony na powierzchnię muru wnika w jego głąb i mineralizuje mikroflorę, która tworzy 
nowe ziarna i przyczynia się do powiększania się starych. Zmniejszanie się pustych przestrzeni powoduje 
wypieranie wody a wraz z nią innych produktów powodujących korozję muru. 
Dane techniczne: 
- konsystencja: ciecz; 
- barwa: ciemnobrązowa do czarna 
- Gęstość: ok 1,1 g/dm3 
- metoda nanoszenia: natrysk 

2.3.2. HERMON II 

Preparat spowalnia reakcje wywołane w fazie I w celu niedopuszczenia do blokowania przepływu na 
granicy styku ziaren. W ten sposób powstają warunki powodujące samoistne usunięcie ewentualnych zastoin 
wodnych z głębi muru. 
Dane techniczne: 
- konsystencja: ciecz; 
- barwa: ciemnobrązowa do czarna 
- Gęstość: ok 1,0 g/dm3 
- metoda nanoszenia: natrysk 

2.3.3. HERMON III 

Preparat obniża prędkość reakcji i ustabilizowuje je na bezpiecznym poziomie. Powoduje dalszy 
bardzo powolny wzrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar w naczynia włosowate. 
Dane techniczne: 
- konsystencja: ciecz; 
- barwa ciemnobrązowa do czarna 
- Gęstość: ok 1,0 g/dm3 
- metoda nanoszenia: natrysk 

2.3.4. HERMON IV 

Preparat zamyka kapilary i naczynia włosowate i odcina drogę penetracji dla wody do lica 
obrabianego muru. 
Dane techniczne: 
 konsystencja: ciecz; 
 barwa: brak 
 Gęstość: ok 0,95 g/dm3 
 metoda nanoszenia: natrysk 

2.4   AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 

2.4.1. LISTWA DOCISKOWA 

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap 

2.4.2. KLIN NAROŻNIKOWY 

klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy 
Zastosowanie: przy załamaniach pap 

2.4.3. KOŁKI MOCUJĄCE 

kołki mocujące do pap w wybranym systemie 
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Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy 

2.4.4. WAŁEK DYLATACYJNY 

wałek dylatacyjny w wybranym systemie 
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap 

2.5   MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNYCH 

2.5.1. WEŁNA MINERALNA 

W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
 Wilgotność wełny max. 2% suchej masy, - płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość 

oraz ściśliwość, Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania; 

 Ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, - wytrzymałość na rozrywanie 
siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie 
nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

2.5.2. MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE 

Mineralne płyty izolacyjne do ogrzewania budynków od wewnątrz wykonane z bardzo lekkiej 
odmiany betonu komórkowego. Produkt musi być zgody z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-05/0093. 

3  SPRZĘT 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 

rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
 palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
 mały palnik do obróbek dekarskich, 
 palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
 szpachelka, 
 nóż do cięcia papy, 
 wałek dociskowy z silikonową rolką, 
 przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 
33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest 
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować 
sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej 
pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4 TRANSPORT  

4.1  PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, 
w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w 
kontenerach lub na paletach. 
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Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane 
są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co 
najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

4.2  TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 

betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów 
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 
naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

5.3  IZOLACJE Z EMULSJI MAS BITUMICZNYCH 

5.3.1. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły 
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast 
w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i 
wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża 
suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 

Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy 
gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu /m2. 

Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy 
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać 
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silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub 
w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po 
workach. 

5.3.2. WYKONANIE IZOLACJI POWŁOKOWEJ 

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu 
płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane 
do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku 
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej może 
nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie 
uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w 
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i 
wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później 
można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać 
na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru 
gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej. 

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową. 

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy 
uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na 
danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 uszczelnianej powierzchni. 

5.4  IZOLACJE PAPOWE 

5.4.1. GRUNTOWANIE PODŁOŻA 

Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.4.2. IZOLACJE PAP TERMOZGRZEWALNYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną 
masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, 
wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa 
sztucznego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C 
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
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Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów 
zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewów jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
 podłużny 8 cm, 
 poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.5 AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie 

z instrukcją producenta wybranego systemu. 

5.6 IZOLACJA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII HERMON 
Preparaty Hermon I – IV nakładać kolejno zgodnie z zaleceniami producenta.  

5.7 IZOLACJE TERMICZNE 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty mineralne należy układać na styk bez 
szczelin. 
 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 

folią lub papą). 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1  OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2  JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1  ODBIÓR PODŁOŻA 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.2  ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 

8.3  WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 szczelność 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna, 
 Dziennik budowy,  
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
 Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokół odbioru materiałów i wyrobów,  
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- Dostarczenie materiałów, 
- Przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- Zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  
- Wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
- Uporządkowanie stanowiska pracy. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 
PN-83/C-89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08   Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
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PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
PN-69/B-I0260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-B-23116:1997   Płyty z wełny mineralnej. 

 

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
 Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
 Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 
 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 

2005. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45261210-9, 45261320-3 
B-05.00.00 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami oraz rynnami i rurami spustowymi na 

zadaniu: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I 

PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku. 

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do robót dekarskich powinny mieć:  

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz być 
oznakowane CE,  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanej przez producenta.  

Do prac budowlanych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny odpowiadać i 
spełniać wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych, 
bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i akustycznej. 

Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 

defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 

klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym 

konstrukcję. 
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3 SPRZĘT 
Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 

Wymagania ogólne pkt.3.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 TRANSPORT  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODKŁADÓW 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 

najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 

dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne.  

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 

zaleceń:  

−  łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,  

− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  
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5.2 PODKŁAD Z ŁAT POD POKRYCIE Z BLACH TRAPEZOWYCH 
Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać następujących 

wymagania:  

– podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,  

– przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,  

– rozstaw łat powinien wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm,  

– przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 

cm; wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski 

kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych,  

– przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 

 a) 15 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,  

 b) 20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.  

– wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,  

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,  

– podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.3  POKRYCIA Z BLACHY 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 

i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  

5.3.1. POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ (FAŁDOWEJ) 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-

02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy 

było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 

55%. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości 

spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast 

uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, 

należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku 

pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu 

poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 

mocować tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia 

połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub 

śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować 

w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy 

blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. 

Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 

przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o 

wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, 

a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 
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Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie 

należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

5.4 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15˚C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach.   

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych 

i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5 URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH 
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.   

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.5.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, d) rynny powinny 

mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.5.5. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inżyniera. 

 
6.2  KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ 

6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  



 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

                   

___________________________________________________________________________________________________________ ____ 

6611 

  LMD-Invest  Łukasz Dymura  
  u l .  Rogali  13/2, 84-200 Wejherowo 
  te l .  505256154, NIP 588208 8004 
  emai l : biuro@lmd-invest .pl  

 

 

 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.2.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 

508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej  

8.1. ODBIÓR PODKŁADU  

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 

łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku.  

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania pokrycia,  

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
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– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia,  

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

8.3. ODBIÓR POKRYCIA Z BLACHY  

Odbiór pokrycia z blachy powinien obejmować: 
– Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  

– Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  

– Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

– Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.4. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

– Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

– Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

– Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

– Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.5. ZAKOŃCZENIE ODBIORU  

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
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10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.  

PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-61/B-10245                                    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 501:1999                                 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku  

do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 504:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 1: Stal.  

PN-EN 508-2:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 2: Aluminium.  

PN-EN 508-3:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-EN 502:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym 

podłożu.  

PN-EN 507:2002   Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999    Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45223210-1 
B-06.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES ROBÓT SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagań jakie powinna spełniać stal 

konstrukcyjna. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 

załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 

2 MATERIAŁY 
Konstrukcyjne elementy stalowe ze stali S235, według projektu wykonawczego.  

2.1  AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają 

Aprobaty Techniczne.  

2.2   STAL KONSTRUKCYJNA 

11.5.1. GATUNKI STALI KONSTRUKCYJNEJ 

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali 

(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają 

Aprobatę Techniczną. 

Stal dostarczana na budowę powinna: 

- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami 

zgodnie z PN-73/H-01102, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 

2003,  

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-

EN 10056-2:1998/Ap1:2003,. 

Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 

Charpy'ego w temperaturze -20C) lub (lepiej) w odmianie R (udarność sprawdzana na próbkach Mesnager'a 

w temperaturze -40C). 

Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 

defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 

klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym 

konstrukcję. 

Kształtowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montażowe – powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, asortymentów i własności. 

11.5.2. ŁĄCZNIKI I MATERIAŁY SPAWALNICZE 

Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

- Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 

- dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 

- dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
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- Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 

ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 

spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 

pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 

konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 

3  SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego 

sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd 

Dozoru Technicznego.  

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 

jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego 

natrysku gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5 m3/min. 

4 TRANSPORT  

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE STALI KONSTRUKCYJNEJ  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 

się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie 

i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane 

w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 

składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji 

zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 

Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, fabrycznych 

opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich materiałów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 CIĘCIE ELEMENTÓW I OBRABIANIE BRZEGÓW 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 

Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.2. Dla wszystkich gatunków stali 

stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych 

i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu 

nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania 

z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które 

podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie 

promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te 

brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę 

jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie 

przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału. 
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5.2 DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW LINIOWYCH 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 

Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy 

czym rozróżnia się wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 

podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 
Tabl.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 
1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 

 

5.3  CZYSZCZENIE POWIERZCHNI I BRZEGÓW 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie 

usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 

zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 

5.4 SPAWANIE 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane 

w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze 

można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od 

posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie 

próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy 

elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 

powinna być wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 C. Niedopuszczalne jest 

spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy 

spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, 

mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 

opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 

usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez 

zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę spoin można wykonać 

ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe 

zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 

powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu 

elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. 
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Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich 

zabronione. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 

parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 

10 %.  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są 

rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 

zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości 

spawanych elementów. 

5.5 WYKONANIE POŁĄCZEŃ STAŁYCH NA MIEJSCU BUDOWY 

POŁĄCZENIA SPAWANE 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2. Roboty spawalnicze 

na obiekcie prowadzić można w temperatur

oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie 

jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.   

5.6 WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 

5.6.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 

stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od smarów, 

olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie 

czyszczenia strumieniowo-ściernego. 

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi 

zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 

zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po czyszczeniu 

powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 

oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie piaskować. 

Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na 

odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 

5.6.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD POWŁOKI MALARSKIE NA ELEMENTACH 

METALIZOWANYCH 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, 

a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 

zanieczyszczeń. 

5.6.3. WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 

z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

5.6.4. WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH W POŁĄCZENIACH 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po 

każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać malarskie 

zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 
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Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości 

wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby 

podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń producenta-kolejne warstwy. 

5.6.5. WYKONANIE NAPRAW I UZUPEŁNIEŃ 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. 

powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki warstw 

podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej 

czynności oddzielnie. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach 

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie 

w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z 

powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 

godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.  

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

5.7 BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 

środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 

naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inżyniera. 

 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 

  sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 

 odchyłki wymiarów liniowych, 

 badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych 

z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 

 badania obróbki spoin, 

 kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 

 

6.3. Kontrola jakości robót zabezpieczających 
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące elementy tego 

procesu: 

 kontrola materiałów, 

 kontrola warunków wykonania robót, 

 kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego. 

6.1.1 KONTROLA MATERIAŁÓW 

Kontrola ta obejmuje następujące materiały: 

 do zmywania i odtłuszczania powierzchni 

 do oczyszczania powierzchni z produktów korozji  

 do metalizowania 

 do malowania. 
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Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich zgodności z 

normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie obróbki 

strumieniowo-ściernej.  

Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na 

sprawdzeniu: 

 rodzaju używanego ścierniwa, 

 pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach zaokrąglonych, 

 zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm, 

 uziarnienia. 

 

Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu: 

 rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami 

 parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi 

 atestów na materiały 

 braku osadu nie dającego się rozprowadzić 

 w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju używanej farby. 

6.1.2 KONTROLA WARUNKÓW WYKONANIA 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac malarskich podanych 

w p. 5 niniejszej Specyfikacji. Wynik kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 

6.1.3 KONTROLA SPRAWDZENIA STOSOWANIA ZALECEŃ PRODUCENTA  

POWŁOK MALARSKICH 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta wyrobów 

malarskich przy wykonywaniu powłok zabezpieczających. 

6.1.4 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT I OCENA WYKONANEGO 

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 

Kontrola ta i ocena związane są z odbiorami robót zanikających /odbiory międzyoperacyjne/ 

i odbiorem ostatecznym. 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty: 

 zmycie i odtłuszczenie powierzchni, 

 przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia, 

 nałożenie warstwy metalizacyjnej, 

 szpachlowanie szczelin, 

 dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów, 

 nałożenie warstwy nawierzchniowej. 

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić: 

Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie 

są wyokrąglone promieniem 2 mm. 

Czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone 

Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm. 

Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy: 

Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych 

porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych 

–10%, +20%. Pomiary należy wykonać ultrametrem np. typu 

A-52.   
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Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów na badanej 

powierzchni, z tym, że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. Wymagana dokładność 

pomiaru 5%. 

Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego 

przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka natryskana musi być przecięta do 

podłoża. 

Przyczepność uznaje się za dobrą, gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami mniejszymi niż 5 

mm2. Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o 

nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na 

żądaną grubość. 

7 JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy. 

 Przejęcie robót zbrojarskich, 

 Świadectwo Wykonania. 

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
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PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania.  
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi (lepkość umowna).  
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności między 
warstwowej. 
PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
"Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w eksploatacji"" wydane 
przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262310-7 
B-07.00.00 – PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2   ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 

odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 

przygotowaniu zbrojenia, montażu zbrojenia, kontroli jakości robót i materiałów.  

1.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

używanymi w odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w ST 1 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniami, 

nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentów związanych. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40mm 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 

budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania ogólne. 

2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 Wymagania 

ogólne pkt. 2 

2.1   STAL ZBROJENIOWA 
Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zadaniem 

stosować należy stal klas i gatunków wg normy PN-J-84023/6: klasy AIIIN. 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali o wytrzymałości charakterystycznej ≥ 310 MPa, wytrzymałości na 

rozciąganie Rm ≥ 490 MPa. 
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2.2  DRUT MONTAŻOWY 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego (wiązałkowego). 

 

2.3  PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

muszą być przymocowane do prętów.  

3 SRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 

sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 

gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp, jak przykładowo osłony zębatych i 

pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 5 

5.1  PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów: pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatem rozpuszczającym tłuszcze. Stal narażoną na działanie wody słonej należy 

zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą lub zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie bądź przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 

prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody, zaś pręty oblodzone odmraża się strumieniem 

ciepłej wody. 

Prostowanie prętów: dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych: należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela Nr 23 normy PN-S-10042.  

5.2  MONTAŻ ZBROJENIA 
Wymagania ogólne: układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
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zabłoconej czy oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 

zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07m dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

- 0,06m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

- 0,05m dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

- 0,03m dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów i gzymsów 

- 0,02m dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Montowanie zbrojenia: pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowym, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 

wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektowa 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali 

dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem 

 sprawdzenie stanu powierzchni wymiarów, masy wg normy PN-H- 93215 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 

 próba rozciągania na zimno wg normy PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić 

pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 

zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

Otulenie wkładek wg projektu zwiększone max 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia otuliny, 

rozstaw prętów w świetle- 10mm, odstęp od czoła elementu: +/-10mm; długość pręta między odgięciami:+/-

10mm; miejscowe wykrzywienie +/-5mm; poprzeczki pod kable należy wykonywać z dokładnością +/-1mm;  

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%;  

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie;  

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/-5mm; różnice w rozstawie 

strzemion nie powinny przekraczać +/-2cm.   

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7. 

7.1  JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWE  
kg - wykonanie zbrojenia konstrukcji 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową. Nie dolicza się stali 

użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się 

też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w dokumentacji projektowej. 
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7.2  ILOŚĆ ROBÓT 
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych na placu budowy. 

8 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8. 

8.1  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2  ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Podstawą odbioru są: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu robót, zgodnie z 

dokumentacją i SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia IN lub inne potwierdzone 
przezeń dokumenty. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; zgodności z dokumentacją liczby prętów 
w poszczególnych przekrojach; rozstawu strzemion; prawidłowości wykonania haków, złącz i długości 
zakotwień prętów; zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robót mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w ST 1.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9. 

CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; oczyszczenie 

i wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych; łączenie prętów, montaż przy użyciu drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, wykonanie badań i pomiarów; oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia. 

 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, pręty gładkie, wymagania dodatkowe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45262311-4 
B-08.00.00 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji 

kosztorysowo-opisowej, określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót. 

1.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z 

dokumentacją opisową, niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2 MATERIAŁY 

2.1  BETON KLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM 

Wymagania ogólne wg PN-EN206-1:2003. Każda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna 

mieć świadectwo producenta. 

2.2  WODA (PN-EN1008/2004) 

Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza się stosowania wód ściekowych i 

zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze. 

2.3 .KRUSZYWA (PN-EN 13139/2003) 

Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zależności od zastosowania 

należy stosować odpowiednie frakcje. 

2.4  CEMENT (PN-EN147-2)  

Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości. 

2.5  STAL ZBROJENIOWA 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Własności mechaniczne i technologiczne 

dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Deskowania systemowe drobnowymiarowe, 

- Giętarka do prętów mechaniczna, prościarka do prętów, 
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- Pompa do betonu, 

- Wibratory pogrążalne. 

4 TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami transportowymi. Czas transportu 

i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15OC 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20OC 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30OC. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów 

powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania właściwej otuliny należy układać 

w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-B-

06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, jednak wymaga 

to zgody inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20O C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1  KONTROLA DESKOWANIA 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu o ile 

w projekcie nie podano inaczej: 

6.1.1 W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 

a) na 1 m długości do ± 25 mm 

b) na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm  

6.1.2 Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii  

przecięcia: 

a) na 1 m szerokości, nie więcej niż: ±5 mm 

b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: w fundamentach ±20 mm 

6.1.3 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

a) w fundamentach ±15 mm 

6.1.4 Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu 

łatą długości 2m) ±3 mm 

6.1.5 Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 mm 
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b) na całą płaszczyznę ±15 mm 

6.1.6 Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 mm 

6.1.7 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm. 

6.2  KONTROLA ZBROJENIA 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a) oględziny, 

b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

c) badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Określenie wymiarów Wartości odchyłki 

6.2.1 Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 

a) w długości elementu ±10 mm 

b) w szerokości (wysokości) elementu 

 - przy wymiarze do 1 m ±5 mm 

 - przy wymiarze powyżej 1 m ±10 mm 

6.2.2 W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 

a) przy średnicy d < 20 mm ±10 mm 

b) przy średnicy d > 20 mm ± 0,5d 

6.2.3 W położeniu odgięć prętów ± 2d 

6.2.4 W grubości warstwy otulającej +10 mm, -0 

6.2.5 W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm. 

6.3 . KONTROLA BETONU 

6.3.1 Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczne kontrole dla bieżącego ustalania: 

a. jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

b. dozowania składników mieszanki betonowej, 

c. jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

d. cech wytrzymałościowych betonu, 

e. prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji. 

6.3.2.Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty 

rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać 

następujące dane merytoryczne: 

a. charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, 

b. wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 

c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), 

d. okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, 

6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 

oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 

konstrukcji. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- tona - dla zbrojenia 
- m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowej 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Odbiory robót objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 

posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, 
betonowych. 

Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentów nie powinny być większe niż 0,5 cm. 
Bezwzględny jest wymóg przedstawienia protokołów jakości materiałów. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9 

10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

PN-EN 206:1-2003  Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
 (Z późniejszymi zmianami) 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
   powszechnego użytku. (zmiany: PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN  
   197-1:2002/A3:2007) 
PN-EN 12620:2004    Kruszywa do betonu (Z późniejszymi zmianami) 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
   (Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996) 
PN-B-03264:2002      Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251:1963     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma  
   wycofana bez zastąpienia) 

10.2  INNE PRZEPISY 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. I Budownictwo ogólne. MGPiB 
i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV 

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 42416100-6 
B-09.00.00 – SZYB WINDOWY 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY 

PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 

3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż stalowego szybu windy, 
- montaż kabiny windowej w szybie, 
- uporządkowanie terenu budowy.  

1.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami zamawiającego. 
1.4.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez 
inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacji. 

2 MATERIAŁY 

2.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 
-  aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- Powinny posiadać atest PHZ 

2.2  DANE 

- Typ podnośnika: dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni. 
- Udźwig: 1000 kg lub 8 osób 
- Prędkość jazdy: 1 m\s 
- Wysokość podnoszenia: 14,24m 
- Liczba dojść/przystanków: Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach. Ilość dojść od strony przystanku 
podstawowego: 4. 
- Wymiary szybu: 1632 mm szerokość x 2010 mm głębokość, tolerancja +/-25mm 
- Głębokość podszybia: 1330 mm 
- Wysokość nadszybia: 2860 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego 
przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka 
- Konstrukcja szybu: konstrukcja nośna stalowa dostarczona przez producenta 
- Wymiary kabiny: 1570 mm szerokość x 2000 mm głębokość x 2100 mm wysokość 
- Konstrukcja kabiny: konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami 
ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach 
linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ściany przedniej. 
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa. 
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- Sufit i oświetlenie kabiny: Stal malowana proszkowo z okrągłymi punktami świetlnymi LED.  
- Ściany kabiny: pionowe panele ścian, wszystkie ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
- Podłoga kabiny: winyl lub guma 
- Wymiary drzwi: 900 mm szerokości x 2000 mm wysokości 
- Typ drzwi: dwupanelowe teleskopowe lewe ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

2.3  WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 

3 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę, 

gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i 
posiadać instrukcje obsługi. 

4 TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Przewożony materiał należy 
zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami 
atmosferycznymi. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYTYCZNE OGÓLNE 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 

5.2. MONTAŻ SZYBU WINDOWEGO 

W dokumentacji przyjęto szyb stalowy samonośny wg rozwiązań systemowych, dostarczany 
i montowany przez producenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego 
6.2. Kontroli jakości podlega: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
 kontrola warunków wykonania robót, 
 prawidłowość montażu szybu oraz windy. 

6.3. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Roboty winny być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 
8.2. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po całkowitym 
zakończeniu robót. 
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8.3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

 przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 
materiałów, sposobów i jakości ich montażu oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i 
pozostałymi przepisami, 

 zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
 sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
 Prace zostały wykonanie niezgodnie z umową, 
 Roboty nie zostały zakończone, 
 Wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje 

wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy. 

9.2. CENA WYKONANIA ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu 
w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 
roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego 
elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Płatności będą 
realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie z zapisami w umowie. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-90/B06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.  
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45400000 
B-10.00.00 – WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE – 

POSADZKI  
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg przewidzianych przy realizacji zadania: PROJEKT 

PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO I PSCYCHICZNIE 

CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ 

PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 3/13, OBRĘB 4 STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wykończeniowych podłóg występujących w obiekcie objętym kontraktem: 

- posadzki z płytek ceramicznych terakotowych i gresów, 
- wykładziny.  

1.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 Posadzka – stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale 

z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

 Podłoga – opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych, 

warstwa betonu ułożona na gruncie. Podłoga składa się z warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i 

ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podkładu oraz posadzki, która może być wykonana z 

materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiałów pochodzenia mineralnego. 

 Podkład – podłoże stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, może nim być: warstwa betonu ułożona na 

gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie izolacji (ciepłochronnej, 

dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w 
aktualne świadectwo kontroli lub atest. 

2.2. WODA 

         Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 

2.3. WYROBY TERAKOTOWE 

 Płytki podłogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032. 

2.3.1. WŁAŚCIWOŚCI PŁYTEK PODŁOGOWYCH CERAMICZNYCH 

 Płytki podłogowe ceramiczne powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
 barwa: wg wzorca producenta, 
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
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 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
 kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
 ługoodporność nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
 długość i szerokość: do 1,5 mm 
 grubość: do 0,5 mm 
 krzywizna: 1,0 mm  

Gresy - wymagania dodatkowe: 
 twardość wg skali Mahsa: 8 
  ścieralność: V klasa ścieralności 
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 stopnice schodów, 
 listwy przypodłogowe, 
 kątowniki, 
 narożniki. 

2.3.2 MATERIAŁY POMOCNICZE 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub zaprawy 
klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10p1: 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

2.3.3 PAKOWANIE 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres Producenta, 
 nazwę wyrobu,  
 liczbę sztuk w opakowaniu,  
 znak kontroli jakości,  
 znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

2.3.4 TRANSPORT 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyścielającym o grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

2.3.5 SKŁADOWANIE 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
nie powinna przekraczać 1,8 m. 

2.4. WYKŁADZINY  

 Wykładziny powinny mieć 7-10 lat gwarancji na trwałość, w tym trwałość barw, ale nie mniej niż 5 lat.  

2.4.1 WYKŁADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

Dane techniczne: 
 grubość całkowita: 2mm 
 właściwości antypoślizgowe min. R=8 
 rulonowana 
 wzór bezkierunkowy 
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2.4.2 POSADZKA NA BAZIE ŻYWICY PRZEWODZĄCA NAPIĘCIE 

ELEKTROSTATYCZNE 

Dane techniczne: 
 możliwość uzyskania różnych grubości 
 przewodnictwo elektrostatyczne 
 wysoka odporność na ścieranie 
 wysoka odporność na nacisk 
 odporność na środki chemiczne 
 jednorodna powierzchnia z połyskiem 

3 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykorzystywany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach podłogowych: 

 wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
 poziomnica, łata aluminiowa, 
 mieszarka do zapraw, 
 młotek, przecinak, 
 szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek, 
 inne, wg wytycznych producentów. 

4 TRANSPORT 

 Materiały oraz sprzęt można transportować dowolnym środkiem transportu zatwierdzonym przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiału. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.1. POSADZKI CERAMICZNE 

4.1.1 PAKOWANIE 

Płytki powinny być pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu,  
 liczbę sztuk w opakowaniu,  
 znak kontroli jakości,  
 znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się, 
 napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

4.1.2 TRANSPORT 

Płytki transportować w opakowaniach krytymi środkami transportu.  
Podłogę wyłożyć materiałem wyścielającym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na 
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

4.1.3 SKŁADOWANIE 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
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5  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. POSADZKI CERAMICZNE 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję podłogi, wytrzymałość 
podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien też określać wielkość spadków 
posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek: 

 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i 
zanieczyszczeń szczotkami drucianymi oraz z kurzu, 

 powierzchnie podłoży pod posadzki powinny być równe i tworzyć poziome płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny, 

 elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania  

 posadzki ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża, 

 w przypadku uprzedniego usuwania istniejącej terakoty, podkład powinien zostać dokładnie 
oczyszczony i wyrównany przy użyciu materiałów do wyrównywania i wygładzania, 

 do wykonania posadzek z płytek fajansowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych, 

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C, 
 materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót, 
 w pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy i gatunku, o 

ile w projekcie nie założono inaczej, 
 płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie 

bezpośrednio przed zastosowaniem na kilkanaście sekund. 
 bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 

klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godzinach od ułożenia. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o 
większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie 
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie dopuszczalnym jest czyszczenie okładziny na sucho, 

 powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż 
± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

5.2. WYKŁADZINA  

Niezależnie od rodzaju wykładziny i sposobu jej montażu podłoże, na którym odbędzie się instalacja musi być 
płaskie, gładkie, suche i odkurzone. Jeśli wystąpią nierówności, należy zastosować masę samopoziomującą, a 
w przypadku dużych nierówności można je zniwelować szpachlą cementową. Przed ułożeniem wykładziny 
podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować.  
Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieniowania UV i powszechnie używane środki 
pielęgnacyjne. Ponadto powinna być trudno zapalna i przeciwpoślizgowa. 
Wykładzina przed ułożeniem powinna być rozłożona w celu likwidacji jej zakładów. Klejona do powierzchni 
posadzki na całej jej powierzchni. 
Przy docinaniu wykładziny należy zostawić min. 10 cm zapas, którym będą wyłożone cokoły. W narożnikach 
przyciąć wykładzinę w kształcie litery V, tak aby mogła przybrać odpowiedni kształt. Całe pomieszczenie przed 
rozpoczęciem użytkowania powinno zostać dokładnie przewietrzone.  Pomieszczenie zamknięte po wyłożeniu 
wykładziny należy wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu.  



 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

                   

___________________________________________________________________________________________________________ ____ 

9999 

  LMD-Invest  Łukasz Dymura  
  u l .  Rogali  13/2, 84-200 Wejherowo 
  te l .  505256154, NIP 588208 8004 
  emai l : biuro@lmd-invest .pl  

 

 

 

5.3. POSADZKA NA BAZIE ŻYWICY 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, bez zanieczyszczeń olejem, tłuszczami i pyłami. Wszelkie 
zanieczyszczenia należy usunąć. Po przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu, nakleić taśmy miedziane. 
Pomiędzy taśmą a punktem uziemienia montuje się łączniki. Po 12 do 36 godzin od zagruntowania nałożyć 
lakier przewodzący. Po wyschnięciu warstwy przewodzącej przeprowadzić pomiary przewodnictwa 
elektrycznego powierzchni. Opór musi wynosić 102-104 Ω. Na koniec należy nałożyć barwną warstwę 
przewodzącą. Musi ona zostać odpowietrzona prze pomocy wałków kolczastych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania posadzek oraz sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją techniczną i SST. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych dokonując 
odbioru, sprawdza jakość dostarczonych materiałów, zgodność z projektem technicznym i SST. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po upływie okresu 
gwarancyjnego). 
 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, - w przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie,  
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym, 
- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po upływie okresu gwarancyjnego), 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy, 
- odbiór materiałów i wyrobów powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę makroskopową 
(wzrokową), 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać np. za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę makroskopową (wzrokową). 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płatności dokonuje się na podstawie powierzchni [m2] wykonania okładzin ściennych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresów, 
 wykonanie posadzek drewnianych, 
 położenie wykładzin, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862    Odporność ogniowa. 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
    odpornych. 
PN-EN 1910:2002   Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa.  
    Oznaczanie stabilności wymiarowej. 
PN-EN 13226:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzki lite z wpustami 
PN-EN 13228:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz 
    posadzki deszczułkowe łączone 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
 budynkach. 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
    budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
    pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45112720-8, 45112723-9, 37535200-9, 45236200-2 
B-11.00.00 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 

TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 
KSZTAŁTOWANIE PLACÓW ZABAW 

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
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1 WSTĘP 

1.1   PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych przewidzianych przy 

realizacji zadania: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA 

NERWOWO I PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z 

PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA MŁODZIEŻY, DZIAŁKA NR EWID. 3/13, OBRĘB 4 

STAROGARD GDAŃSKI. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie kształtowania terenu rekreacyjnego objętym kontraktem: 

- podbudowa placu, 
- dostawa i montaż wyposażenia, 
- nawierzchnia sypka, 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej.  

1.3  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2 MATERIAŁY 

2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszelkie zastosowane materiały musza być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg 
której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być 
stosowane. 

2.2  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czas ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa  lub ST przewiduje 
możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

2.3.1 STREET WORKOUT/ KALISTENIKA  

 Do wykonania konstrukcji wchodzącej w zakres urządzenia wchodzą: 

-   Słupy: ocynkowane, malowane proszkowo, 
- Słupy o wys.: 270cm, 250cm, 170cm, 120cm, 30cm: średnica 88,9mm, grubość ścianki min. 3,6 

mm, 
- Słupy do pole dance: średnica 88,9mm, grubość ścianki min. 3,2mm, 
- Słupy do liny: Ø88,9, grubość ścianki 3,6mm, uchwyt stalowy do liny Ø16mm, 
- Drążek 120cm: Ø 33,7 mm, grubość ścianki min. 2,6 mm 
- Drążek 150cm: Ø 33,7 mm, grubość ścianki min. 4 mm 
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- Drążek 200cm: Ø 44,5 mm, grubość ścianki min. 5 mm 
- Drążek 240 cm: Ø 48,3 mm, grubość ścianki min. 4 mm 
- Poprzeczka okrągła: Ø 48,3mm, grubość ścianki min. 4mm 
- Poręcze wysokie: Ø 48,3 mm, grubość ścianki min. 2,9 mm 
- Rura do pole dance: Ø 48,3 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm 
- Ławka skośna/prosta: rury stalowe  Ø 33,7 mm, grubość ścianki min. 2,9 mm, sklejka 18mm  
- Drabinka pionowa: rury stalowe Ø33,7 grubość ścianki min. 2,9 mm 
- Drabinka pozioma: Ø 42,4, grubość ścianki min. 3,2 mm 

o poprzeczki Ø 33,7, grubość ścianki min. 2,8mm, 
o rura stal długa Ø 44,5mm, grubość ścianki min. 4 lub Ø48,3mm, grubość ścianki min. 3,2 

- Drążek „fala”: 
o Rura stal gięta Ø 33,7, grubość ścianki min. 2,9mm, 
o rura stal poprzeczka Ø 48,3, grubość ścianki min. 4mm 

- Drążek „Rogi”: 
o rura stal gięta Ø 33,7, grubość ścianki min. 2,9mm 

- Sklejka drewniana do ścianki: 1090x2000x18mm 
- Sześcian poliuretanowy o wysokości, szerokości i długości 50cm, kotwiony w ziemi na głębokość 

od 50 do 80cm. Kolory: czarny, czerwony, ciemny pomarańcz, zielony, niebieski, mozaika. Element 
ten musi posiadać certyfikat PN-EN 16630:2015-06. 

 
Na wszystkie zastosowane elementy placu street workout wymagany jest certyfikat PN-EN 

16630-2015:06.   

Na wszystkie zastosowane elementy wymaga się również  certyfikat PFSW:1601-1 Polskiej 
Federacji Parkour i Freerun. 

2.3.2 PARKOUR 

Do wykonania konstrukcji wchodzącej w zakres urządzenia wchodzą:  
a) Elementy stalowe 

- Słupy pionowe: ocynkowane (bez malowania, aby zachować szorstkość nawierzchni) 
o I rodzaj – nośne ( przekrój min. 88,9mm z przejściem na h=1,5m na min. 42mm 
o II rodzaj – uzupełniające (przekrój min. 42mm) 

- Rurki poziome ocynkowane 
o przekrój 42mm – 48mm 

- Sześcian poliuretanowy o wysokości, szerokości i długości 50cm, kotwiony w ziemi na 
głębokość od 50 do 80cm. Kolory: czarny, czerwony, ciemny pomarańcz, zielony, niebieski, 
mozaika. Element ten musi posiadać certyfikat PN-EN 16630:2015-06. 

b) Elementy betonowe 
Do produkcji elementów betonowych musi być zastosowany beton klasy min. B25. Beton musi 

charakteryzować się wodoodpornością, mrozoodpornością oraz odpornością na czynniki biologiczne. 
Powierzchnia betonu musi być chropowata, aby umożliwić przyczepność obuwia do elementów 
betonowych – faktura płyty OSB. 

- Należy stosować zbrojenie prętami o średnicy min. 10mm i oczku siatki 200x200mm. 
 

Dla przeszkód o wysokości upadkowej do 1,5m nie dopuszcza się zastosowania nawierzchni 
sypkich tj. żwirowych lub piaskowych. Wymagana jest nawierzchnia, która umożliwia swobodne 
bieganie i zmiany kierunku przemieszczania się bez ryzyka poślizgu. Nawierzchnię na plac należy 
dobrać wg normy PN-EN 16630-2015:06. Nawierzchnię należy otoczyć obrzeżem betonowym o 
grubości min. 6mm. 

Na wszystkie elementy placu do parkour wymagany jest certyfikat PN-EN 16630-2015:06. Na 
wszystkie zastosowane elementy wymaga się również  certyfikat PFSW:1601-1 Polskiej Federacji 
Parkour i Freerun.  

Wymagania dot. Wykonawcy: Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na 
konstrukcję urządzeń i elementy stalowe. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji 
zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawca wykonał i dostarczyli w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 2 parkour parków na kwotę w 
sumie 50 tys. zł brutto, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje z realizacji 
skateparków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych itp. 

2.3.3 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, przeznaczone do instalacji i użytkowania na 
dworze. 

Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach 
jednego słupa nośnego bądź pylonu. 

Pylon - słup konstrukcyjny - nogi i główna konstrukcja nośna wykonana z dwóch lub jednej 

stalowej rury o przekroju Ø 88,9 x 3,2mm lub pojedynczy Ø108 x 3,2 do 139,7 x 3,2 mm. Na 

urządzeniu znajduje się blacha ocynkowana o grubości 1,2mm, na których znajduje się czytelna 

instrukcja obsługi urządzenia. Nadruk naniesiony systemem UV. 

Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø 60,3 do 110 x3,2mm 
Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur Ø40 mm. Rury zakończone 

rączką gumową .  
Stopki wykonane z bl. kwasoodpornej gr. 3 mm z otworami przepuszczającymi wodę. Siedziska i 

oparcia ogumowane z rdzeniem stalowym. 
Wszystkie elementy muszą posiadać certyfikat PN-EN 16630:2015-06. Maksymalna waga 

ćwiczącego zgodnie z certyfikatem 130 kg. 

3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości. Sprzęt ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca będzie posiadał stosowne 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4 TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu budowy. Pojazdy opuszczające teren budowy nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to 
konieczne należy oczyścić układ jezdny przed wyjazdem z budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia na placu budowy 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

5.1  STREET WORKOUT/ KALISTENIKA 

 Sposób fundamentowania słupów: każdy słup zalewany betonem półsuchym B25 na głębokości 80cm. 
Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m3. 
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Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych 
krawędzi. Nie dopuszcza się łączenia rur za pomocą tzw. „obejm”. Nie dopuszcza się słupów wykonanych z 
profili. Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Wszystkie słupy i rury muszą być 
zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie ostre krawędzie musza być 
zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm. Słupy powinny zostać wykonane w kolorze RAL 3020, natomiast 
drążki w kolorze RAL 9005. Nie jest wymagana nawierzchnia umożliwiająca swobodne bieganie. Dopuszcza się 
zastosowanie żwiru rzecznego płukanego, frakcja 2-8 mm lub piachu płukanego 0,2-2mm. Zalecane otoczenie 
placu obrzeżami betonowymi o szerokości min. 6 cm.  

5.2  PARKOUR 

Sposób fundamentowania słupów: każdy słup zalewany betonem półsuchym B25 na głębokości 
80cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m3. 
  Rurki poziome ocynkowane muszą być połączone ze sobą w taki sposób, by element łączący nie 
wystawał ponad płaszczyznę. Nie dopuszcza się łączenia rur za pomocą śrub.  
  Charakterystyka elementów betonowych: 

- grubość elementów betonowych musi mieścić się w zakresie 23-27 cm. Wymiar zewnętrzny 
(gabarytowy) nie może ulec zmianie na skutek doboru danej grubości ściany. 

- powstałe na łączeniu nadlewy nie mogą wystawać więcej niż 3 mm ponad płaszczyznę elementu. 
- powierzchnia górna wszystkich elementów musi być pozbawiona wystających krawędzi i wgłębień. 

Nie dopuszcza się szlifowania powierzchni górnych. 
- krawędzie powierzchni górnej (poziome) muszą być fazowane pod kątem 45°, a wymiar musi się 

mieścić w zakresie 5-20 mm, dopuszcza się zaokrąglanie krawędzi. 
- krawędzie powierzchni bocznych (pionowe) muszą być fazowane pod kątem 45°, a wymiar musi się 

mieścić w zakresie 5 – 20 mm, dopuszcza się zaokrąglanie krawędzi. 
- wszystkie elementy betonowe wyższe niż 51 cm muszą być posadowione w gruncie na głębokość 

min. 70 cm. Elementy niższe niż 50 cm należy osadzić na minimum 40 cm przy zachowaniu zasad 
budowlanych wynikających między innymi z głębokości przemarzania gruntu. 

5.3  SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Wymaga się, ażeby urządzenie posiadało przy instrukcji użytkowania miejsce na telefon. 
Gumowe części amortyzujące ( odbojniki ) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym 

do ramy urządzenia. Śruby metryczne kwasoodporne. Nakrętki kwasoodporne samokontrujące 

zabezpieczone przed odkręcaniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. 

Wszystkie urządzenia powinny być ocynkowane polimerycznie zapewniając ochronę antykorozyjną. 
Instalacja do fundamentów betonowych min. 30 cm pod powierzchnią gruntu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonywanych robót z uwzględnieniem 
wszystkich etapów realizacji. Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie 
stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych poniżej. 

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonywania prac budowlanych: 
- niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją, 
- wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej, 
- nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy, 
- nierówności nawierzchni, 
- nie uprzątnięcie terenu z resztek budowlanych. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowo- 

kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Należy korzystać z 
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami ustalonymi w Kosztorysie.  
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8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, - w 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie,  

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym, 

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po upływie okresu gwarancyjnego), 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy, 
- odbiór materiałów i wyrobów powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę makroskopową 
(wzrokową), 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania nawierzchni; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń i mocowań; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym: 
PN-EN 1177:2000   Nawierzchnie placów zabaw. Certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne. Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  drogowych  i  

inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót. 
PN-B-06250    Beton zwykły  
BN-89/1076-02   Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach 

stalowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe – Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

 


