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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

—  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
—  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
—  budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
—  obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

—  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

—  budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

— obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

—  tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
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czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takie przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

—  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.

U.z2001r.Nr5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
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obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
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techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

— istotnych wymaganiach — oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

— normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

— przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

— robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

—  Wspdlnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

— Zarzadzajacym realizacja umowy -— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowe] i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektowa

i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorczeniowych
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédtfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA

MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdézinych rodzajow

materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 WYMAGANIA:
—  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

— Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

— Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robaot.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatéow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:
— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
— posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
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okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2 KSIAZKA OBMIAROW
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.
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6.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4 WAGI 1 ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
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poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajgce lub
zamienne),

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCIJI
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (koricowy)
robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1 KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  optaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUIJE:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW 1 ORGANIZACJI RUCHU
OBEJMUJE:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA I LIKWIDACJI OBJAZDOW, PRZEJAZDOW
I ORGANIZACJI RUCHU PONOSI ZAMAWIAJACY.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2 ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci

wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych, (tom 1, II, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
B-01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

Dla robdt rozbidérkowych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe

Dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywéz i utylizacja
papy powinna odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wywodz odpadow budowlanych i ich utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i poleceniami inspektora
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nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata przeprowadzona
utylizacja.

Na placu budowy badZz remontu powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie BHP pracownikow
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow. Do wykonania robdét zwigzanych z wywozem
odpaddéw budowlanych powinno sie wykorzystywac sprzet i Srodki transportu zabezpieczajace ich bezpieczny
transport — np. pojazdy kontenerowe specjalizujgce sie wywozem odpadéw budowlanych lub inne
zabudowane uniemozliwiajgce wypadniecie odpaddw na zewnatrz.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— Upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,
—  Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
—  Zapoznac pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie 0séb nieupowaznionych rozbidrkowych obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i osdb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane stuzbami
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to, zeby usuniecie
jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W celu
zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowac odpowiednie podstemplowanie.

Sciany szybu nalezy rozebraé 12 cm ponizej warstw wykoriczeniowych przylegajacego stropu.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami zsypowymi w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymad.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz
innych materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia najmniej
szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszone;j:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
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Jezeli jest mozliwos$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych,
niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢é z zachowaniem wszelkich wymogdéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajacej intensywne spalanie z
powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogief powinien by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

5.4. DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU
- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny

okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidérkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach okolicznych na
okolicznych terenach.

- Ztego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. WYWOZ GRUZU
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na

samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza
sie wedtug sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3];
- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3].

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw posiadajacych azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111000-8, 45450000-6

B-02.00.00 — ROBOTY ZIEMNE
B-02.01.00 WYKOPY
B-02.02.00 ZASYPKI

B-02.03.00 TRANSPORT GRUNTU
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.02.01.00 Wykopy
B.02.02.00 Zasypki
B.02.03.00 Transport gruntu

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

Do wykonania robét wg B-02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow wg B-02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki przy scianach fundamentowych:

—  max. srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

—  zawartosc czesci organicznych 1<2%,

— odpornos¢ na rozpad <5%.

()

SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
—  koparki,
—  spycharki,
—  roéwniarki,
— niwelator,
— walce,
— ubijaki.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.
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5 WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKOPY WG B-02.01.00

5.1.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH V4
PROJEKTOWYMI

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

—  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.1.4. POSTEPOWANIE W WYPADKU PRZEGLEBIENIA WYKOPOW

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

— W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Przedstawicielem Zamawiajgcego celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. ZASYPKI WG B-02.03.00
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek:
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela
Zamawiajacego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
—  Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.
— Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m - przy stosowaniu ubijakdw recznych,
- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
— 0,40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
—  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby
normalnej Proctora.
— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

6.1. WYKOPY WG B-02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowaé:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja
—  prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
—  przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtozu
—  wymiary wykopdw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. ZASYPKI WG B-02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
—  grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki
—  sposodb i jakosc zageszczenia.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sga:
B-02.01.00 — wykopy — [m3]
B-02.02.00 — zasypki — [m?]
B-02.03.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B-02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

B-02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca
we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

B-02.02.00 - Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B-02.03.00. Transport gruntu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

—  zatadowanie gruntu na Srodki transportu

—  przewoz na wskazang odlegtosc

— wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
B-03.00.00 — ROBOTY MUROWE
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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw. Sciany o grubosci 15 wykona¢ jako murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Nowoprojektowane Sciany nosne wykonac jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 18, 24 i
25cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonanie robdt murowych winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wtasciwg jakosé wykonania.

2 MATERIALY

2.1. WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. BLOCZKI
- bloczki gazobetonowe 15 cm,
- bloczki wapienno-piaskowe 18, 24, 25cm

2.3. ZAPRAWY MURARSKIE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

3.2 NARZEDZIA I SPRZET DO ROBOT MUROWYCH
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany przy robotach murowych:

—  kielnia, mtotek murarski, topata,

— czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
—  pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

—  katowniki murarskie,

—  betoniarki do wytwarzania zapraw,

— mtot pneumatyczny.

N

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

—  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty nalezy
murowa¢ nie wczesniej niz po zakorczeniu scian giéwnych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

—  Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.

—  Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

—  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

— W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2 DROBNE ROBOTY MURARSKIE

5.2.1 OSADZANIE OSCIEZNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH
Dopuszcza sie ustawienie osScieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem

zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w scianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca listew
trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty lub ptyty, z ktdrych
muruje sie scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny byé zamocowane do $cianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych
jednym koncem do oscieznicy, a drugim korncem wpuszczonych w spoine pozioma muru na gtebokos¢ ok. 20
cm. Szerokos$¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance dziatowej o grubosci % lub % cegty powinna by¢ o 3
cm wieksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
Scianek surowych o 2,5 cm, a potgczenie osScieznicy z samg $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetniony sciankg i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg
profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz
3. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy
kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac oscieznice silnie w murze.

5.2.2 OPIERANIE I OMUROWYWANIE BELEK
Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5

lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo— wapiennej marki co najmniej
3. Na murach z pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek betonowych.
Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 ZAPRAWY
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposdéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW DLA MUROW

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1. | Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu

— nawysokoscil m 3 6

— nawys. kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

— na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

— na 1l m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle o

wymiarach:

39



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
Ves } tel. 505256154, NIP 5882088004

: LMD-Invest Lukasz Dymura
I n D :
email: biuto@lmd-invest.pl

do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robodt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robodt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw
i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
—  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
—  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024

PN-89/B-06258
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdérkowych Wymagania i badania przy odbiorze

Autoklawizowany beton komdrkowy

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442300-0
B-04.00.00 — IZOLACIJE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES ROBOT SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym kontraktem.
— B-05.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
— B-05.02.00 Izolacje termiczne

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

—  Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub —swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

— Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

— Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

—  Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 MATERIALY BITUMICZNE

2.2.1. ROZPUSZCZALNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA GRUNTUJACA

Emulsja bitumiczna jest silnie stezong, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym zastosowaniu, nie
zawierajacg rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow
kwasow i tugéow. Poniewaz emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna
dodawac jg do normalnej zaprawy cementowe] i cementowo- wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje
sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu daje
czarng, btyszczacy powierzchnie.
Dane techniczne:
—  baza: emulsja bitumiczna
— rozpuszczalnik: nie wystepuje
—  barwa: czarna, brunatna
— konsystencja: ciekta
—  gestosé: ok. 1,0 kg/dm3
— sposdb nanoszenia: pedzlem murarskim, miottg lub szczotka dekarska, watkiem, natrysk
— zuzycie: w zaleznosci od sposobu zastosowania
— sucha pozostatos¢: ok. 60%
— czas schniecia: zaleznie od temperatury i zastosowania
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—  zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C
—  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: uH20=0k. 800
— rozpuszczalnik i Srodek czyszczacy w stanie swiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujaca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku,
murze, stali materiatach widknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach
wystepowania wod agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa
gruntujaca.

2.2.2. BITUMICZNA MASA POWLOKOWA

Bitumiczna masa powtokowa jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg, nie
zawierajacg rozpuszczalnikdw, przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest
przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne.
Dane techniczne
— rodzaj: 2-sktadnikowa
— masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)
—  sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
— rozpuszczalniki: brak
— konsystencja po wymieszaniu: pasta
—  kolor: czarny
- gesto$¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3
—  czas mozliwej obrébki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin
— temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C
— temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C
—  zuzycie: 3,5-4,5 1/m2 w zaleznosci od obcigzenia woda
— sposob naktadania: gtadka kielnia
— czas schniecia przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgledem powietrza: ok. 3 dni
— sucha pozostatosé: ok. 90% objetosci
—  grubos$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki
—  $rodek czyszczacy w stanie Swiezym: woda

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykajacych sie z gruntem: ptyt dennych, fundamentow,
garazy podziemnych oraz jako uszczelnienie posrednie: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na
balkonach, na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki
betonowe, beton, tynk przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod
cisnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardych ptyt
polistyrenowych, ptyt styropianowych i z wetny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne i drenujace.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierajgcej cisnienia i przesgczajacej sie i o
niewielkim naporze oraz wodzie uzytkowej, ktére wywierajg ewentualnie jedynie niewielkie parcie
hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy nanosi¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubosc
przeschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach nalezy przed
ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z polipropylenu.

2.2.3. PAPY TERMOZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE

Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty
rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowig: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub
wtdknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo
dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami
wykonywania zabezpieczern wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikaja gtdéwnie ze specyficznych wiasciwosci
pap nowej generacji, a mianowicie:
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— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom.

2.3 POZOSTALE MATERIALY DO HYDROIZOLACJI
Technologia Hermon jest to ekologiczna technologia stuzgca osuszaniu, odgrzybianiu i hydrofobizacji
murow, konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3.1. HERMON I

Preparat natozony na powierzchnie muru wnika w jego gtab i mineralizuje mikroflore, ktéra tworzy
nowe ziarna i przyczynia sie do powiekszania sie starych. Zmniejszanie sie pustych przestrzeni powoduje
wypieranie wody a wraz z nig innych produktéw powodujacych korozje muru.
Dane techniczne:
- konsystencja: ciecz;
- barwa: ciemnobrazowa do czarna
-  Gesto$é: ok 1,1 g/dm3
- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.2. HERMON II

Preparat spowalnia reakcje wywotane w fazie | w celu niedopuszczenia do blokowania przeptywu na
granicy styku ziaren. W ten sposdb powstajg warunki powodujgce samoistne usuniecie ewentualnych zastoin
wodnych z gtebi muru.
Dane techniczne:
- konsystencja: ciecz;
- barwa: ciemnobrazowa do czarna
- Gesto$é: ok 1,0 g/dm3
- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.3. HERMON III
Preparat obniza predkos¢ reakcji i ustabilizowuje je na bezpiecznym poziomie. Powoduje dalszy

bardzo powolny wzrost ziaren, potgczony z efektem przeksztatcania kapilar w naczynia wtosowate.
Dane techniczne:
- konsystencja: ciecz;
- barwa ciemnobrazowa do czarna
- Gesto$é: ok 1,0 g/dm?
- metoda nanoszenia: natrysk

2.3.4. HERMON IV
Preparat zamyka kapilary i naczynia wtosowate i odcina droge penetracji dla wody do lica
obrabianego muru.
Dane techniczne:
—  konsystencja: ciecz;
—  barwa: brak
—  Gestoé¢: ok 0,95 g/dm?
— metoda nanoszenia: natrysk

2.4 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

2.4.1. LISTWA DOCISKOWA
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap

2.4.2. KLIN NAROZNIKOWY
klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy
Zastosowanie: przy zatamaniach pap

2.4.3. KOLKI MOCUJACE
kotki mocujace do pap w wybranym systemie
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Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy

2.4.4. WALEK DYLATACYJNY
watek dylatacyjny w wybranym systemie
Zastosowanie: watki dylatacyjne do pokry¢ z pap

2.5 MATERIALY DO IZOLACJI TERMICZNYCH

2.5.1. WELNA MINERALNA

W postaci ptyt, filcéw i mat.

Wymagania:

—  Wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, - ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢
oraz Scisliwos¢, Ptyty do ocieplania stropodachdow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania;

- Sciéliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci, - wytrzymatoéé na rozrywanie
sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa, - nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie
nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.

2.5.2. MINERALNE PLYTY IZOLACYJNE
Mineralne ptyty izolacyjne do ogrzewania budynkéw od wewnatrz wykonane z bardzo lekkiej
odmiany betonu komdrkowego. Produkt musi by¢ zgody z Europejskg Aprobatg Techniczng ETA-05/0093.

3 SPRZET

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikébw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedszi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne s3:
—  palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
— maty palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
—  butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
—  szpachelka,
— nodz do ciecia papy,
—  watek dociskowy z silikonowg rolka,
—  przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. W3z do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub
33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelky. Podczas
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowac
sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4 TRANSPORT

4.1 PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem,
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojagcej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.
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Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane
s3 w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywad co
najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow
nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepnos$é czesci nalezy usunacé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowacd
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.3 IZOLACJE Z EMULSJI MAS BITUMICZNYCH

5.3.1. GRUNTOWANIE PODLOZA

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocy szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschngé przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast
w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i
wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza
suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy
wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac¢ czystg woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy
gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu /m?.

Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy
stosowac na zamarznietym podfozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac
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silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub
w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po
workach.

5.3.2. WYKONANIE IZOLACJI POWLOKOWEJ

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu
ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym
mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane
do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni. Naktadanie
uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w
pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong (napierajacg) wodg przesaczajacy sie i
wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajacg z siatki z
polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pézniej
mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego.
Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostac
na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami
sztuki tynkarskiej, wykonywaé¢ wczesnym ranem lub pédZznym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong
wktadkg wzmacniajacg z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe;j.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczerr mozna trwale wykona¢ systemowa tasma izolacyjna
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej tgczong z izolacjg powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrdébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na
danym obiekcie lub na kazdych 100 m % uszczelnianej powierzchni.

5.4 IZOLACJE PAPOWE

5.4.1. GRUNTOWANIE PODLOZA
Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.4.2. 1ZOLACJE PAP TERMOZGRZEWALNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem
podtoza, dokonaé¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$é przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy.
Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rGwnomiernie roztozong
mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke gruboziarnista,
wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa
sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustdéw, a takie od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.
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Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ ja z dwédch koncéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewdw jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczyc¢ ze sobg na zaktady:

—  podtuzny 8 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzine, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.5 AKCESORIA DO POKRYC Z PAP
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujgce i watki dylatacyjne stosowac zgodnie
z instrukcjg producenta wybranego systemu.

5.6 IZOLACJA ZA POMOCA TECHNOLOGII HERMON
Preparaty Hermon | — IV naktada¢ kolejno zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7 1ZOLACJE TERMICZNE
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty mineralne nalezy uktadaé na styk bez
szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace izolacji okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.
Dylatacje obmierza sie w mb.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR PODLOZA
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
—  rodzaj zastosowanych materiatéw,
—  przygotowanie podtoza,
—  prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnosé
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacja techniczna,
— Dziennik budowy,
—  Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
—  Protokoét odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
—  Protokoét odbioru materiatow i wyrobow,
—  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Dostarczenie materiatéw,
- Przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- Zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- Wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1vV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-90/B-04615
PN-93/B-02862

PN-B-32250

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Odpornos¢ ogniowa

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania

systemami zapewnienia jakosci.
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175.

PN-EN 13499 :2005

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-B-23116:1997

Ptyty z wetny mineralnej.

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
— Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow
— Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08
— Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,

2005.

—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261210-9, 45261320-3

B-05.00.00 — WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami oraz rynnami i rurami spustowymi na
zadaniu: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO |
PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA
ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robaét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do robdt dekarskich powinny miec:

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich oraz by¢
oznakowane CE,
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanej przez producenta.

Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty
dopuszczenia do prac w budownictwie. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania winny odpowiadac i
spetnia¢  wymagania norm odnosnie zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnych i uzytkowych,
bezpieczenstwa pozarowego i izolacyjnosci cieplnej i akustyczne;.

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny byé sprawdzone metodg
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zaktadzie wytwarzajgcym
konstrukcje.
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3  SPRZET

Wymagania stawiane sprzetowi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —
Wymagania ogodlne pkt.3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogga by¢ przewozone na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosé elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy zatadunku i wyftadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE DLA PODKEADOW

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny pofaci z fat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.
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5.2 PODKLAD Z LAT POD POKRYCIE Z BLACH TRAPEZOWYCH
Podkfad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujacych

wymagania:

— podktad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekrdj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw fat powinien wynosic¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy ggsiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5
c¢m; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania gasioréw. Wysokos¢ deski
kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci ggsiora i pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy ggsiorami zawiasowymi odlegtosé taty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

— wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

—faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

— podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3 POKRYCIA Z BLACHY
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw

i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. POKRYCIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ (FALDOWE))
Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-

02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy
byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuinych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zakfadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowacé uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozina
mocowac tylko blachg gérna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
pofaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub
Srube z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowg o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowaé
w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy
blachy trapezowe majg stanowié¢ element usztywniajacy pfatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej.
Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé¢ do ptatwi za pomocy tgcznikéw
przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o
wymiarach dostosowanych do wymiardw fatdy. tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowe;j,
a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.
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Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.4 OBROBKI BLACHARSKIE
5.4.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robét nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, d) rynny powinny
mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.5. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosSci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 KONTROLA WYKONANIA POKRYC

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
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b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnosé wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla robdt — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

—dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.1. ODBIOR PODKEADU

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocga taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
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— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3. ODBIOR POKRYCIA Z BLACHY
Odbidr pokrycia z blachy powinien obejmowac:
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rabkow lub
zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
— Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.
— Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.4. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.5. ZAKONCZENIE ODBIORU

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system pfatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223210-1
B-06.00.00 — KONSTRUKCJE STALOWE
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES ROBOT SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
montazowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagan jakie powinna spetnia¢ stal
konstrukcyjna.

Szczegbtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robdt stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

2 MATERIALY

Konstrukcyjne elementy stalowe ze stali S235, wedtug projektu wykonawczego.

2.1 AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Do wykonania konstrukcji stosowa¢é mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg
Aprobaty Techniczne.

2.2 STAL KONSTRUKCYJNA

11.5.1.GATUNKI STALI KONSTRUKCYJNEJ
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali

(np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwdrce za zgodg Inzyniera jesli posiadajg
Aprobate Techniczna.

Stal dostarczana na budowe powinna:

- miec¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-73/H-01102,

- ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:
2003,

- katowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap1:2003,.

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na prébkach ISO
Charpy'ego w temperaturze -20°C) lub (lepiej) w odmianie R (udarno$¢ sprawdzana na prébkach Mesnager'a
w temperaturze -40°C).

Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metoda
defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zakfadzie wytwarzajgcym
konstrukcje.

Ksztattowniki i blachy, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢ zgodne

z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkdéw, asortymentdéw i wtasnosci.

11.5.2.LACZNIKI I MATERIALY SPAWALNICZE
Spetnione muszg by¢é wymagania PN-89/5-10050 i norm przedmiotowych:

- Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
- dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.
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- taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposdb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowe;j
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia czy dZwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywadé sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego
natrysku gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich moga by¢ wykonane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyte urzadzenia lub narzedzia powinny zapewnié ciggtos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie
wymaganej jakosci robét.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizszg niz 5 m3/min.

4 TRANSPORT

TRANSPORT I SKEADOWANIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywacé
sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane
w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Sposdb transportu materiatéw lub wyrobdéw przewidzianych do zastosowania podczas renowacji
zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania uszkodzen.

Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny byé transportowane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczgcymi przewozu takich materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 CIECIE ELEMENTOW I OBRABIANIE BRZEGOW

Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/5-10050 pkt. 2.2. Dla wszystkich gatunkow stali
stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pdétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych
i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania
z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktére
podlegac beda zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrdwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te
brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase
jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie
przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekdw i rozpryskow materiatu.
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5.2 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW LINIOWYCH

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy
czym rozrdznia sie wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiardw,
podlegajace pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
wymiary swobodne, ktorych doktadnosc nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tabl.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 15
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 40
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

5.3 CZYSZCZENIE POWIERZCHNI I BRZEGOW

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw w zakresie
usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/S-10050.

5.4 SPAWANIE

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze
mozna powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od
posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie
probnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegdlnie dotyczy
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci
powinna by¢ wyzsza niz 0 °C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 °C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos$¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %,
mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy
opracowac i uzgodnic specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezyte] jakosci.

Ukosowanie brzegdéw elementdw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym,
usuwajac zgorzeline i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Obrdbke spoin mozna wykonaé
recznie szlifierka lub frezarka albo stosowaé inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe
zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod musza by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw Swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu
elektrod w wilgotnym powietrzu, a takie o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny.
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Wykwity te dowodzg starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich
zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologiag
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych
parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie mogg przekraczac
10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg
rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 % grubosci
spawanych elementéw.

5.5 WYKONANIE POLACZEN STALYCH NA MIEJSCU BUDOWY

POLACZENIA SPAWANE
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji

Projektowej. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/5-10050 pkt. 2. Roboty spawalnicze
na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5RIC. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢
oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg, ocenie
jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace na ogledzinach.

5.6 WYKONANIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

5.6.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni

stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od smarow,
olejow. Nie wolno pozostawiaé ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usuniecia ich w procesie
czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-Scierng. Czyszczenie musi
zapewnic catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac réwnomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uznaé za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrébce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po czyszczeniu
powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekka zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwa metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakryé tasmg samoprzylepng na
odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

5.6.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD POWLOKI MALARSKIE NA ELEMENTACH
METALIZOWANYCH
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem,

a nastepnie umyc¢ benzyng ekstrakcyjna.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

5.6.3. WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH
Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywaé metodg natryskowg, S$cisle

z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobdw malarskich.

5.6.4. WYKONANIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH W POLACZENIACH
Przed wykonaniem potgczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po

kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytwérni nalezy wykona¢ malarskie
zabezpieczenie tymczasowe fatwe do usuniecia.

70



LMD-Invest Lukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
< tel. 505256154, NIP 5882088004
| nves 1' email: biuro@lmd-invest.pl

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci
wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykonaé¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby
podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie $cisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy.

5.6.5. WYKONANIE NAPRAW I UZUPELNIEN
Naprawy i uzupetnienia zabezpieczenn po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.

powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki warstw
podktadowych i warstw nawierzchniowych. Wytwdrca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwosé odbioru kazdej
czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach
meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie
w temperaturze wyzszej o 30C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z
powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych
godzinach rannych i pdznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowac w czasie deszczu, mgty i innych opaddéw atmosferycznych.

5.7 BHP I OCHRONA SRODOWISKA
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie

Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych wykonanie
naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie

od dziatan kontrolnych Inzyniera.

6.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowata:
- sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,
— odchytki wymiaréw liniowych,
—  badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych
z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050
—  badania obrdébki spoin,
—  kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3. Kontrola jakoSci robot zabezpieczajacych
Kontroli jakosSci robot zabezpieczajacych - antykorozyjnych podlegajg nastepujgce elementy tego
procesu:
—  kontrola materiatéw,
- kontrola warunkéw wykonania robat,
—  kontrola jakosci wykonanych robdt i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajgcego.

6.1.1 KONTROLA MATERIALOW
Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

— dozmywania i odttuszczania powierzchni

— do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji
—  do metalizowania

—  do malowania.
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Kontrola materiatéw do zmywania i odttuszczania sprowadza sie do sprawdzenia ich zgodnosci z
normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestow i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kontrole materiatéw uzywanych przy usuwaniu produktéw korozji przez zastosowanie obrdbki
strumieniowo-Scierne;.
Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:
—  rodzaju uzywanego scierniwa,
—  pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych,
—  zawartosci pytow i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm,

- uziarnienia.

Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:
—  rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami
—  parametréw materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi
—  atestow na materiaty
—  braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzic¢
—  w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej farby.

6.1.2 KONTROLA WARUNKOW WYKONANIA
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkow prowadzenia prac malarskich podanych

w p. 5 niniejszej Specyfikacji. Wynik kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
6.1.3 KONTROLA SPRAWDZENIA STOSOWANIA ZALECEN PRODUCENTA

POWLOK MALARSKICH
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobow

malarskich przy wykonywaniu powtok zabezpieczajgcych.

6.1.4 KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT I OCENA WYKONANEGO
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robdt zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/

i odbiorem ostatecznym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:
—  zmycie i odttuszczenie powierzchni,
—  przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,
—  natozenie warstwy metalizacyjnej,
—  szpachlowanie szczelin,
—  dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw,
—  natozenie warstwy nawierzchniowej.

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic:

Czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, slady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie
sg wyokraglone promieniem 2 mm.

Czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy Swietle dziennym lub
sztucznym o mocy zarowki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm.

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

Powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych
pordow, peknie¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych

Powtoka ma grubosé 150 Bm z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykona¢ ultrametrem np. typu
A-52.
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Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytéw na badanej
powierzchni, z tym, ze poszczegdlne odczyty winny miescic¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana doktadnos¢
pomiaru 5%.

Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykona¢ za pomocg ostro zeszlifowanego
przecinaka lub rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi byé przecieta do
podtoza.

Przyczepno$¢ uznaje sie za dobra, gdy powtoka odrywa sie od podfoza kawatkami mniejszymi niz 5
mm2. Powtoke uznaje sie za ztg gdy odrywa sie catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm2. Powtoke o
nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usungc¢ catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowa¢ na
zadang grubos¢.

7 JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.

8 ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.
—  Przejecie robét zbrojarskich,
-~ Swiadectwo Wykonania.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeéciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
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PN-70/H-97051

Ogodlne wytyczne

PN-70/H-97052
malowania.
PN-79/H-97070
PN-71/H-97053
PN-81/C-81508
PN-74/C-81515
PN-79/C-81519
PN-80/C-81531
warstwowej.
PN-83/C-81545

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do malowania.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepkos¢ umowna).
Wyroby lakierowe. Nie niszczagce pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzy

Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostow stalowych bedacych w eksploatacji"" wydane
przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7
B-07.00.00 — PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania
zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
przygotowaniu zbrojenia, montazu zbrojenia, kontroli jakosci robdt i materiatow.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami

uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniami,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentéw zwigzanych.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym, zebrowane o srednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 1 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1 Wymagania
ogdlne pkt. 2

2.1 STAL ZBROJENIOWA

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zadaniem
stosowac nalezy stal klas i gatunkdw wg normy PN-J-84023/6: klasy AllIN.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, zebrowane ze stali o wytrzymatosci charakterystycznej > 310 MPa, wytrzymatosci na
rozcigganie Rm = 490 MPa.
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2.2 DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego (wigzatkowego).

2.3 PODKLADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 4
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dla wykonania robo6t podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 5

5.1 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czyscié preparatem rozpuszczajacym ttuszcze. Stal narazong na dziatanie wody stonej nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg lub zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody, za$ prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Prostowanie pretéw: dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocga kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna

wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych: nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki: minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

5.2 MONTAZ ZBROJENIA

Wymagania ogélne: uktad zbrojenia musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowa¢é stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
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zabtoconej czy oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny
zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,06m dla strzemion fundamentdéw i podpdr masywnych

- 0,05m dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali

- 0,03m dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdw i gzymsow

- 0,02m dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia: prety zbrojenia nalezy faczy¢é w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowym, wyzarzony o srednicy Imm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o sSrednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyc
wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dla kontroli jakosci robét podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 6
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali
dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przewieszek z zaméwieniem

— sprawdzenie stanu powierzchni wymiaréw, masy wg normy PN-H- 93215
— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998

— proba rozciggania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretéw nalezy ocenic
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w
zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j:

Otulenie wktadek wg projektu zwiekszone max 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia otuliny,
rozstaw pretow w $wietle- 10mm, odstep od czota elementu: +/-10mm; dtugos¢ preta miedzy odgieciami:+/-
10mm; miejscowe wykrzywienie +/-5mm; poprzeczki pod kable nalezy wykonywac z doktadnoscig +/-1mm;

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%;

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie;

— rodznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +/-5mm; réznice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczaé +/-2cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dla wykonania robot podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7.1 JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWE

kg - wykonanie zbrojenia konstrukcji

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentac;ji projektowe;j.
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7.2 ILOSC ROBOT

Okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dla wykonania robot podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawag odbioru s3: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu robét, zgodnie z
dokumentacjg i SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia IN lub inne potwierdzone
przezen dokumenty.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku budowy zakorczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczecie betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowg; zgodnosci z dokumentacja liczby pretéw
w poszczegdllnych przekrojach; rozstawu strzemion; prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw; zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru rob6t majg zastosowanie
postanowienia zawarte w ST 1.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dla wykonania robdt podano w ST 1 Wymagania ogdlne pkt. 9.
CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; oczyszczenie
i wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych; taczenie pretéw, montaz przy uzyciu drutu
wigzatkowego w deskowaniu, wykonanie badan i pomiaréw; oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, prety gtadkie, wymagania dodatkowe.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262311-4
B-08.00.00 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1, jednoczednie stanowi element dokumentacji
kosztorysowo-opisowej, okreslajgcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych roboét.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okresdlenia podane w szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca realizujgcy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z

dokumentacjg opisowa, niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng ipoleceniami inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2 MATERIALY

2.1 BETON KLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM
Wymagania ogdlne wg PN-EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna
mie¢ swiadectwo producenta.

2.2 WODA (PN-EN1008/2004)
Dopuszcza sie stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza sie stosowania wod Sciekowych i
zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.3.KRUSZYWA (PN-EN 13139/2003)
Nie dopuszcza sie stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosSci od zastosowania
nalezy stosowac odpowiednie frakcje.

2.4 CEMENT (PN-EN147-2)
Kazda dostawa cementu powinna posiadac swiadectwo jakosci.

2.5 STAL ZBROJENIOWA

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne
dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

3 SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Deskowania systemowe drobnowymiarowe,
- Gietarka do pretéw mechaniczna, prosciarka do pretow,
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- Pompa do betonu,
- Wibratory pograzalne.

4 TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami transportowymi. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C.

5 WYKONANIE ROBOT

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadaé
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-B-
06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych
z projektantem.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +50C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga
to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200 C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 KONTROLA DESKOWANIA
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu o ile
w projekcie nie podano inaczej:
6.1.1 W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
a) na 1 m dtugosci do £ 25 mm
b) na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm
6.1.2 Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia:
a) na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: £5 mm
b) na catg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz: w fundamentach £20 mm
6.1.3 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
a) w fundamentach 15 mm
6.1.4 Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu
tatg dtugosci 2m) 3 mm
6.1.5 Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm
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b) na catg ptaszczyzne £15 mm
6.1.6 Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw £20 mm

6.1.7 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8 mm.

6.2 KONTROLA ZBROJENIA
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
c) badanie zgodnosci wymiardow i usytuowania zbrojenia z projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiarow Wartosci odchytki
6.2.1 Od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu 10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
- przy wymiarze do 1 m x5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m £10 mm
6.2.2 W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy $rednicy d < 20 mm +10 mm
b) przy srednicy d >20 mm + 0,5d
6.2.3 W potozeniu odgie¢ pretéow + 2d
6.2.4 W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm, -0
6.2.5 W potozeniu potaczen (stykdw) pretéow + 25 mm.

6.3. KONTROLA BETONU
6.3.1 Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczne kontrole dla biezgcego ustalania:
a. jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
b. dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
c. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
d. cech wytrzymatosciowych betonu,
e. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukgji.
6.3.2.Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosSci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczagc od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé
nastepujgce dane merytoryczne:
a. charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,
b. wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,
c. wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoodpornosé),
d. okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu,
6.3.3 Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takie rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w
konstrukcji.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robét s3:

- tona - dla zbrojenia

- m3 lub m? wykonanej konstrukcji betonowe;j
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8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogoélnymi ST.

Odbiory robot objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr fundamentdow polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng prawidtowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych.

Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 cm.

Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotéw jakosci materiatow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY
PN-EN 206:1-2003 Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

(Z pdzniejszymi zmianami)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku. (zmiany: PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN
197-1:2002/A3:2007)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Z pdzniejszymi zmianami)

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
(Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996)

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

10.2 INNE PRZEPISY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. | Budownictwo ogdlne. MGPiB
i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 42416100-6
B-09.00.00 — SZYB WINDOWY
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1

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY
PAWILOU NR XIl W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM
UL. SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIALKA NR EWID.
3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
W zakres robdt wchodza:

— montaz stalowego szybu windy,

— montaz kabiny windowej w szybie,

— uporzgdkowanie terenu budowy.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami zamawiajgcego.

1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacji.

MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty powinny byé zaopatrzone w:

— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom

— Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa

— Powinny posiadaé atest PHZ

2.2 DANE

— Typ podnosnika: dZzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.

— Udzwig: 1000 kg lub 8 oséb

— Predkos¢ jazdy: 1 m\s

— Wysokos¢ podnoszenia: 14,24m

— Liczba doj$é/przystankéw: Dzwig zatrzymuje sie na 4 przystankach. llo$¢ dojs$¢ od strony przystanku
podstawowego: 4.

— Wymiary szybu: 1632 mm szeroko$é x 2010 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25mm

— Gtebokos¢ podszybia: 1330 mm

— Wysokos¢ nadszybia: 2860 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

— Konstrukcja szybu: konstrukcja nosna stalowa dostarczona przez producenta

—  Wymiary kabiny: 1570 mm szerokos$¢ x 2000 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé

— Konstrukcja kabiny: konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
$lizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na krazkach
linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci $ciany przedniej.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.
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— Sufit i oswietlenie kabiny: Stal malowana proszkowo z okragtymi punktami swietlnymi LED.
- Sciany kabiny: pionowe panele $cian, wszystkie $ciany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
— Podtoga kabiny: winyl lub guma

—  Wymiary drzwi: 900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci

— Typ drzwi: dwupanelowe teleskopowe lewe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

2.3 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I SKEADOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

3  SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i
posiadac instrukcje obstugi.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce nie
wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatébw. Przewozony materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami
atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTYCZNE OGOLNE
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkdéw, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. MONTAZ SZYBU WINDOWEGO

W dokumentacji przyjeto szyb stalowy samonos$ny wg rozwigzan systemowych, dostarczany
i montowany przez producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego
6.2. Kontroli jakosci podlega:

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

—  kontrola warunkow wykonania robat,

—  prawidtowo$¢ montazu szybu oraz windy.
6.3. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatéw a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Inwestorem.
8.2. Odbidr koncowy potwierdzajgcy ostateczng jakos¢ wykonanych robét zostanie dokonany po catkowitym
zakonczeniu robét.
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8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

— przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposoboéw i jakosci ich montazu oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami,

—  zbada wyniki przeprowadzonych badan,

—  sporzadzi protokét odbioru koncowego robdét.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

—  Prace zostaty wykonanie niezgodnie z umowa,

— Roboty nie zostaty zakoriczone,

— Woykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje
wady nie nadajg sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIE DOTYCZACE PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb.
Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2. CENA WYKONANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego
elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Ptatnosci beda
realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45400000
B-10.00.00 — WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE —
POSADZKI
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdét wykorczeniowych podtég przewidzianych przy realizacji zadania: PROJEKT
PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA NERWOWO | PSCYCHICZNIE
CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL.SKARSZEWSKA 7. Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt
PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13, OBREB 4 STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot wykonczeniowych podtég wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem:

- posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych i gresow,

- wyktadziny.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowa warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nig potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoga — opiera sie na podfozu, ktorym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych,
warstwa betonu utozona na gruncie. Podtoga sktada sie z warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i
ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podktadu oraz posadzki, ktéra moze byé wykonana z
materiatéw drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiatéw pochodzenia mineralnego.

Podktad — podtoze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu utozona na
gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie izolacji (cieptochronnej,
dzwiekochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

2.2. WODA

Do przygotowywania zapraw i skraplania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.3. WYROBY TERAKOTOWE
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032.
23.1.  WEASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH CERAMICZNYCH

Ptytki podtogowe ceramiczne powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi cechami:
—  barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
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—  wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
—  kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
— tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugoséi szerokosc: do 1,5 mm
— grubosé: do 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:
—  twardos¢ wg skali Mahsa: 8
—  Scieralnos$¢: V klasa scieralnosci
— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schoddw,
—  listwy przypodtogowe,
- katowniki,
—  narozniki.

2.3.2 MATERIALY POMOCNICZE

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub zaprawy
klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN- 75/B-10p1:
—  zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.3.3 PAKOWANIE

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
— nazwe i adres Producenta,
— nazwe wyrobu,
—  liczbe sztuk w opakowaniu,
— znak kontroli jakosci,
— znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.3.4 TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscielajgcym o grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

2.3.5 SKEADOWANIE

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

2.4. WYKLADZINY

Wyktadziny powinny mie¢ 7-10 lat gwarancji na trwatos$¢, w tym trwatos¢ barw, ale nie mniej niz 5 lat.

2.4.1 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Dane techniczne:
—  grubosé catkowita: 2mm
—  wiasciwosci antyposlizgowe min. R=8
— rulonowana
—  wzbr bezkierunkowy
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2.4.2 POSADZKA NA BAZIE ZYWICY PRZEWODZACA NAPIECIE
ELEKTROSTATYCZNE

Dane techniczne:

— mozliwosc¢ uzyskania réznych grubosci

—  przewodnictwo elektrostatyczne

— wysoka odpornos¢ na Scieranie

— wysoka odpornosé na nacisk

— odpornos¢ na srodki chemiczne

— jednorodna powierzchnia z potyskiem

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
Wykorzystywany sprzet powinien gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach podtogowych:
— wiadro, paca, szpachla, spoindwka,
—  poziomnica, tata aluminiowa,
—  mieszarka do zapraw,
— miotek, przecinak,
— szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania ptytek,
— inne, wg wytycznych producentdw.

4 TRANSPORT

Materiaty oraz sprzet mozna transportowa¢ dowolnym srodkiem transportu zatwierdzonym przez
Inzyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4.1. POSADZKI CERAMICZNE

4.1.1 PAKOWANIE
Ptytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
— nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu,
—  liczbe sztuk w opakowaniu,
—  znak kontroli jakosci,
— znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie,
-~ napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

4.1.2 TRANSPORT

Ptytki transportowaé w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscielajgcym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukacych.

4.1.3 SKEADOWANIE

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.POSADZKI CERAMICZNE

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielkos¢ spadkow
posadzki, rozmieszczenia wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek:

—  bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
zanieczyszczen szczotkami drucianymi oraz z kurzu,

— powierzchnie podtozy pod posadzki powinny byé réwne i tworzy¢ poziome ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny,

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania

—  posadzki ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza,

— w przypadku uprzedniego usuwania istniejgcej terakoty, podkfad powinien zosta¢ doktadnie
oczyszczony i wyréwnany przy uzyciu materiatéw do wyréwnywania i wygtadzania,

— do wykonania posadzek z ptytek fajansowych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robodt
tynkarskich oraz robot instalacyjnych,

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C,

— materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét,

— w pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy i gatunku, o
ile w projekcie nie zatozono inaczej,

—  ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na kilkanascie sekund.

—  bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach od utozenia. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac¢ uzywajac wilgotnych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie
Sciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie dopuszczalnym jest czyszczenie oktadziny na sucho,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg
kontrolng a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz
+ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.2.WYKLADZINA

Niezaleznie od rodzaju wyktadziny i sposobu jej montazu podtoze, na ktérym odbedzie sie instalacja musi by¢
ptaskie, gtadkie, suche i odkurzone. Jesli wystgpig nieréwnosci, nalezy zastosowaé mase samopoziomujaca, a
w przypadku duzych nieréwnosci mozna je zniwelowacé szpachlg cementows. Przed utozeniem wyktadziny
podtoze betonowe nalezy uprzednio zagruntowac.

Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie uzywane $rodki
pielegnacyjne. Ponadto powinna by¢ trudno zapalna i przeciwposlizgowa.

Wyktadzina przed utozeniem powinna by¢ roztozona w celu likwidacji jej zaktadéw. Klejona do powierzchni
posadzki na catej jej powierzchni.

Przy docinaniu wyktadziny nalezy zostawi¢ min. 10 cm zapas, ktdrym beda wytozone cokoty. W naroznikach
przycig¢ wyktadzine w ksztatcie litery V, tak aby mogta przybra¢ odpowiedni ksztatt. Cate pomieszczenie przed
rozpoczeciem uzytkowania powinno zosta¢ doktadnie przewietrzone. Pomieszczenie zamkniete po wytozeniu
wyktadziny nalezy wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu.
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5.3. POSADZKA NA BAZIE ZYWICY

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rdwne, suche, bez zanieczyszczen olejem, ttuszczami i pytami. Wszelkie
zanieczyszczenia nalezy usungé. Po przygotowaniu podfoza i zagruntowaniu, naklei¢ tasmy miedziane.
Pomiedzy tasmg a punktem uziemienia montuje sie tgczniki. Po 12 do 36 godzin od zagruntowania natozyc
lakier przewodzgcy. Po wyschnieciu warstwy przewodzgcej przeprowadzi¢ pomiary przewodnictwa
elektrycznego powierzchni. Opor musi wynosi¢ 102-104 Q. Na koniec nalezy natozy¢ barwng warstwe
przewodzaca. Musi ona zosta¢ odpowietrzona prze pomocy watkéw kolczastych.

6 KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci powinna byé oceniana doktadnos¢ i starannos$é wykonania posadzek oraz sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i SST.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych dokonujac
odbioru, sprawdza jakos¢ dostarczonych materiatéw, zgodnos¢ z projektem technicznym i SST.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po uptywie okresu
gwarancyjnego).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1loé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:
- odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, - w przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie,
- nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
technicznym,
- nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego),
- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,
- odbiér materiatow i wyrobow powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene makroskopowa
(wzrokowg),
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ np. za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene makroskopowa (wzrokowa).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ptatnoéci dokonuje sie na podstawie powierzchni [m?] wykonania oktadzin $ciennych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
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—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresow,
— wykonanie posadzek drewnianych,

—  potozenie wyktadzin,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym:

PN-85/B-04500
PN-90/B-14501
PN-EN 1008:2004
PN-B-32250
PN-EN 459-1:2003
PN-85/B-04500
PN-EN 13139:2003
PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-93/B-02862
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)

PN-EN 1910:2002

PN-EN 13226:2004
PN-EN 13228:2004

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02151/02

PN-B-02151-3-1999

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Woda do celéw budowlanych.

Wapno budowlane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Kruszywa do zaprawy.

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Odpornosc¢ ogniowa.

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.

Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria scienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilnosci wymiarowej.

Podtogi drewniane — Elementy posadzki lite z wpustami

Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe tgczone

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w
pomieszczeniach.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéow budowlanych.

Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45112720-8, 45112723-9, 37535200-9, 45236200-2
B-11.00.00 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA

TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH
KSZTALTOWANIE PLACOW ZABAW
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
WYROWNANIE NAWIERZCHNI OBIEKTOW SPORTOWYCH
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych przewidzianych przy
realizacji zadania: PROJEKT PRZEBUDOWY, NABUDOWY | ROZBUDOWY PAWILOU NR XII W SZPITALU DLA
NERWOWO | PSCYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDANSKIM UL. SKARSZEWSKA 7. Z
PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAt PSYCHIATRYCZNY DLA MtODZIEZY, DZIAtKA NR EWID. 3/13, OBREB 4
STAROGARD GDANSKI.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt w zakresie ksztattowania terenu rekreacyjnego objetym kontraktem:

- podbudowa placu,

- dostawa i montaz wyposazenia,

- nawierzchnia sypka,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg
ktorej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢
stosowane.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czas ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub ST przewiduje
mozliwos¢ stosowania réznych materiatéw do wykonania elementu robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiatéw. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru.

2.3.1 STREET WORKOUT/ KALISTENIKA

Do wykonania konstrukcji wchodzacej w zakres urzadzenia wchodzg:
—  Stupy: ocynkowane, malowane proszkowo,
- Stupy o wys.: 270cm, 250cm, 170cm, 120cm, 30cm: Srednica 88,9mm, grubos¢ Scianki min. 3,6
mm,
- Stupy do pole dance: srednica 88,9mm, grubosc¢ scianki min. 3,2mm,
- Stupy do liny: 3#88,9, grubo$é $cianki 3,6mm, uchwyt stalowy do liny @16mm,
- Drazek 120cm: @ 33,7 mm, grubos$¢ $cianki min. 2,6 mm
- Drazek 150cm: @ 33,7 mm, grubo$¢ $cianki min. 4 mm

103



ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
Ves } tel. 505256154, NIP 5882088004
email: biuto@lmd-invest.pl

: LMD-Invest Lukasz Dymura

- Drazek 200cm: @ 44,5 mm, grubos¢ scianki min. 5 mm
- Drazek 240 cm: @ 48,3 mm, grubos¢ $cianki min. 4 mm
- Poprzeczka okragta: @ 48,3mm, grubosé¢ scianki min. 4mm
- Porecze wysokie: @ 48,3 mm, grubo$é $cianki min. 2,9 mm
- Rurado pole dance: @ 48,3 mm, grubo$¢ $cianki min. 3,2 mm
- tawka skos$na/prosta: rury stalowe @ 33,7 mm, grubo$¢ scianki min. 2,9 mm, sklejka 18mm
- Drabinka pionowa: rury stalowe 333,7 grubos¢ $cianki min. 2,9 mm
- Drabinka pozioma: @ 42,4, grubos¢ scianki min. 3,2 mm
o poprzeczki @ 33,7, grubosé Scianki min. 2,8mm,
o rura stal dluga @ 44,5mm, grubo$¢ Scianki min. 4 lub @48,3mm, grubos¢ $cianki min. 3,2
- Drazek ,fala”:
o Rura stal gieta @ 33,7, grubos¢ $cianki min. 2,9mm,
o rura stal poprzeczka @ 48,3, grubosé scianki min. 4mm
- Drazek ,Rogi”:
o rura stal gieta @ 33,7, grubos¢ $cianki min. 2,9mm
- Sklejka drewniana do scianki: 1090x2000x18mm
- Szescian poliuretanowy o wysokosci, szerokosci i dtugosci 50cm, kotwiony w ziemi na gtebokosé
od 50 do 80cm. Kolory: czarny, czerwony, ciemny pomarancz, zielony, niebieski, mozaika. Element
ten musi posiadac certyfikat PN-EN 16630:2015-06.

Na wszystkie zastosowane elementy placu street workout wymagany jest certyfikat PN-EN
16630-2015:06.

Na wszystkie zastosowane elementy wymaga sie réwniez certyfikat PFSW:1601-1 Polskiej
Federacji Parkour i Freerun.

2.3.2 PARKOUR

Do wykonania konstrukcji wchodzgcej w zakres urzagdzenia wchodza:
a) Elementy stalowe
— Stupy pionowe: ocynkowane (bez malowania, aby zachowac¢ szorstko$¢ nawierzchni)
o |rodzaj—nosne ( przekréj min. 88,9mm z przejsciem na h=1,5m na min. 42mm
o Il rodzaj — uzupetniajace (przekrdj min. 42mm)
— Rurki poziome ocynkowane
o przekréj42mm —48mm
— Szescian poliuretanowy o wysokosci, szerokosci i dtugosci 50cm, kotwiony w ziemi na
gtebokos¢ od 50 do 80cm. Kolory: czarny, czerwony, ciemny pomarancz, zielony, niebieski,
mozaika. Element ten musi posiada¢ certyfikat PN-EN 16630:2015-06.
b) Elementy betonowe
Do produkcji elementéw betonowych musi by¢ zastosowany beton klasy min. B25. Beton musi
charakteryzowac sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig oraz odpornoscig na czynniki biologiczne.
Powierzchnia betonu musi by¢ chropowata, aby umozliwi¢ przyczepnos¢ obuwia do elementéw
betonowych — faktura ptyty OSB.
— Nalezy stosowac zbrojenie pretami o srednicy min. 10mm i oczku siatki 200x200mm.

Dla przeszkdd o wysokosci upadkowej do 1,5m nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni
sypkich tj. zwirowych lub piaskowych. Wymagana jest nawierzchnia, ktéra umozliwia swobodne
bieganie i zmiany kierunku przemieszczania sie bez ryzyka poslizgu. Nawierzchnie na plac nalezy
dobra¢ wg normy PN-EN 16630-2015:06. Nawierzchnie nalezy otoczy¢ obrzezem betonowym o
grubosci min. 6mm.

Na wszystkie elementy placu do parkour wymagany jest certyfikat PN-EN 16630-2015:06. Na
wszystkie zastosowane elementy wymaga sie rowniez certyfikat PFSW:1601-1 Polskiej Federacji
Parkour i Freerun.

Wymagania dot. Wykonawcy: Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na
konstrukcje urzadzen i elementy stalowe. Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w realizacji
zadan inwestycyjnych o charakterze i ztozonosci poréwnywalnej z zakresem przedmiotu zamdwienia.
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Wykonawca wykonat i dostarczyli w ciggu ostatnich 2 lat przynajmniej 2 parkour parkdéw na kwote w
sumie 50 tys. zt brutto, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne s3 referencje z realizacji
skateparkdw, placow zabaw, sitowni zewnetrznych itp.

2.3.3 SILOWNIA ZEWNETRZNA

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze.

Urzadzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwdch urzgdzen po obu stronach
jednego stupa nosnego badz pylonu.

Pylon - stup konstrukcyjny - nogi i gtdéwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch lub jednej
stalowej rury o przekroju @ 88,9 x 3,2mm lub pojedynczy @108 x 3,2 do 139,7 x 3,2 mm. Na
urzadzeniu znajduje sie blacha ocynkowana o grubosci 1,2mm, na ktérych znajduje sie czytelna
instrukcja obstugi urzadzenia. Nadruk naniesiony systemem UV.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 60,3 do 110 x3,2mm

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @40 mm. Rury zakoriczone
ragczka gumows .

Stopki wykonane z bl. kwasoodpornej gr. 3 mm z otworami przepuszczajgcymi wode. Siedziska i
oparcia ogumowane z rdzeniem stalowym.

Wszystkie elementy muszg posiadac certyfikat PN-EN 16630:2015-06. Maksymalna waga
¢wiczgcego zgodnie z certyfikatem 130 kg.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci. Sprzet ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien spetniaé
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca bedzie posiadat stosowne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Pojazdy opuszczajace teren budowy nie mogg zanieczyszczac drég i jesli okaze sie to
konieczne nalezy oczysci¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymogami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia na placu budowy
wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

5.1 STREET WORKOUT/ KALISTENIKA

Sposdb fundamentowania stupdw: kazdy stup zalewany betonem pétsuchym B25 na gtebokosci 80cm.
Objetoé¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min 0,125m?3.
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Wszystkie tgczenia rur muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy wystawanie ostrych
krawedzi. Nie dopuszcza sie tgczenia rur za pomocg tzw. ,,0obejm”. Nie dopuszcza sie stupéw wykonanych z
profili. Wszystkie sruby musza by¢ zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Wszystkie stupy i rury musza by¢
zaSlepione w sposdb uniemozliwiajgcy dostep wilgoci do ich wnetrza. Wszystkie ostre krawedzie musza by¢
zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm. Stupy powinny zosta¢ wykonane w kolorze RAL 3020, natomiast
drazki w kolorze RAL 9005. Nie jest wymagana nawierzchnia umozliwiajgca swobodne bieganie. Dopuszcza sie
zastosowanie zwiru rzecznego ptukanego, frakcja 2-8 mm lub piachu ptukanego 0,2-2mm. Zalecane otoczenie
placu obrzezami betonowymi o szerokosci min. 6 cm.

5.2 PARKOUR

Sposéb fundamentowania stupéw: kazdy stup zalewany betonem poétsuchym B25 na gtebokosci
80cm. Objetosé podstawy fundamentowej jednego stupa: min 0,125m3.
Rurki poziome ocynkowane muszg by¢ potgczone ze sobg w taki sposdb, by element taczacy nie
wystawat ponad ptaszczyzne. Nie dopuszcza sie faczenia rur za pomoca s$rub.
Charakterystyka elementéw betonowych:
- grubos¢ elementéow betonowych musi miesci¢ sie w zakresie 23-27 cm. Wymiar zewnetrzny
(gabarytowy) nie moze ulec zmianie na skutek doboru danej grubosci $ciany.
- powstate na tgczeniu nadlewy nie mogg wystawac wiecej niz 3 mm ponad ptaszczyzne elementu.
- powierzchnia gérna wszystkich elementdw musi by¢ pozbawiona wystajacych krawedzi i wgtebien.
Nie dopuszcza sie szlifowania powierzchni gérnych.
- krawedzie powierzchni gornej (poziome) muszg by¢ fazowane pod katem 45°, a wymiar musi sie
miesci¢ w zakresie 5-20 mm, dopuszcza sie zaokraglanie krawedzi.
- krawedzie powierzchni bocznych (pionowe) muszg by¢ fazowane pod katem 45°, a wymiar musi sie
miesci¢ w zakresie 5 — 20 mm, dopuszcza sie zaokraglanie krawedzi.
- wszystkie elementy betonowe wyzsze niz 51 cm muszg byé posadowione w gruncie na gtebokos¢
min. 70 cm. Elementy nizsze niz 50 cm nalezy osadzi¢ na minimum 40 cm przy zachowaniu zasad
budowlanych wynikajacych miedzy innymi z gtebokosci przemarzania gruntu.

5.3 SILOWNIA ZEWNETRZNA

Wymaga sie, azeby urzadzenie posiadato przy instrukcji uzytkowania miejsce na telefon.

Gumowe czesci amortyzujace ( odbojniki ) przykrecane za pomoca Sruby z gwintem metrycznym
do ramy urzadzenia. Sruby metryczne kwasoodporne. Nakretki kwasoodporne samokontrujgce
zabezpieczone przed odkrecaniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ocynkowane polimerycznie zapewniajgc ochrone antykorozyjna.
Instalacja do fundamentéw betonowych min. 30 cm pod powierzchnig gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonywanych robot z uwzglednieniem
wszystkich etapéw realizacji. Jako$s¢ wykonanych robdt nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami jezeli nie
stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych ponizej.

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonywania prac budowlanych:

- niezgodnos$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja,

- wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej,

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy,

— nieréwnosci nawierzchni,

— nie uprzatniecie terenu z resztek budowlanych.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg i ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Nalezy korzystac z
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z jednostkami ustalonymi w Kosztorysie.
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8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

odbidor materiatow i robdét powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, - w
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie,

nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym,

nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego),

wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,
odbidr materiatéw i wyrobédw powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene makroskopowg
(wzrokowg),

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania nawierzchni; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen i mocowan; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym:

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw. Certyfikat na znak bezpieczenstwa B

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych i
inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robaot.

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach

stalowych. Wymagania i badania.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state — Wymagania

bezpieczeristwa i metody badan.
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