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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z przebudows i rozbudows
wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr 153/2, obr. 0095)”

Lokal nr 2 zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr 153/2, przy ulicy Dgbrowskiego
9 w Bydgoszczy. Przedmiotowy lokal nr 2, znajduje si¢ na parterze budynku z wejsciem gto wnym od strony ulicy
Dabrowskiego, budynek ma 3 kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony. Wejscie do
mieszkania zlokalizowane jest z sieni do ktdrej prowadzi gtéwne wejscie z ulicy Dgbrowskiego.

W lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji i elektryczna (licznik oraz tablica bezpiecznikowa
z uwagi na dtugi okres nieuzytkowania lokalu zostaty zdemontowane). Lokal ogrzewany byt do tej pory piecami na
paliwo state, ktére zostang zlikwidowane. W lokalu byta réwniez instalacja gazowa doprowadzona do kuchenki
gazowej oraz do podgrzewacza wody w kuchni. Istniejaca gazowa podlegaé bedzie likwidacji. Projektuje si¢ nowy
gazomierz i instalacje gazowa za gazomierzem. Projektuje sie instalacje grzewcza w postaci dwufunkcyjnego kotta
gazowego z zamknieta komora spalania oraz kuchenke gazows.

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane:

e Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania 0 mocy 24kW wraz z budows instalacji grzewczej grzejnikowej

e Przebudowa pomieszczen w obrebie lokalu mieszkalnego polegajaca na uzyskaniu poprawy funkcji:
wydzielenie osobno tazienki i osobno kuchni.

e Wykonanie wentylacji w lokalu i podtaczenie kotta gazowego zgodnie z opiniag kominiarska z dnia 25.11.2020
r opracowang przez Zaktad Kominiarski Staskowiak.

e likwidacje piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupetnieniem posadzek

» wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyty g-k na stelazu systemowym wydzielajacych kuchnie

< demontaz istniejacych podtog drewnianych i wykonanie warstwy wyrownujacej z ptyty OSB, oraz warstwy
wykonczeniowej:
- w pokojach — panele
- w korytarzu, kuchni i fazience- ptytki gresowe

e wymiane drzwi wejsciowych do lokalu i przystosowanie ich do obowigzujacych przepiséw pod wzgledem
szerokosci oraz wymiane drzwi wewngtrznych w lokalu i przesunigcie drzwi do tazienki celem uniknigcia
kolizji z drzwiami wejsciowymi.

* wymiane stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem istniejagcych podziatow

e remont $cian — szpachlowanie i malowanie

* w zaprojektowanej tazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawa $cian i wykonanie izolacji przeciw-
wodnej i przeciwwilgociowej w fazience z uwzglednieniem utozenia glazury $ciennej do wys. 2m

« w projektowanej kuchni utozenie pasa roboczego

« wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robdt objetych ST
Spis dziatdw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wsp6Inego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych
Wyszczego6lnienie prac towarzyszacych:
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszace:




- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wiascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

- dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

- uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

- zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg 0 odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robo6t niewymienionych , a ktére sg niezbedne do

kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;j.

1.5 Plac budowy

- Na terenie placu budowy realizowane bedg prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspétrzedne gtdwnych punktéw budowy.

- Pozwolenie na skfadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

- Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

- Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gtowna Rzedna Niwelacyjna
wzglgdem reperu panstwowego.

- Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat podczas prowadzenia robot.
Do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacje Projektows (Rysunki), Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

»Kontrakt” oznacza takze umowe w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczeg6lnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczajg dokument zatytutowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Rob6t™”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastgpi¢ okresleniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ be¢da odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robét”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty
i zwigzki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe, zakiady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ 0 udzielenie zamowienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zardwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje




Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego™ oraz ,,koordynatora” czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant—- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje¢ techniczne w budownictwie, ktdra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z p6zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materiaty — wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robdt oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera muszg by¢ fabrycznie nowe.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem rob6t.

PZJ — program zapewnienia jakosci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robdt budowlanych, dostaw materiatéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jakosci realizacji inwestycji

Projekt organizacji rob6t - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robét.

Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza sie
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonnosé planowanych rob6t bedzie przekraczac¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na tym terenie znajdujg si¢ zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiérke obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)



Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Rob6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazania
szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadz, atak ze odpowiednich uzytkownikéw i wiascicieli:

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Organizacji technologii Rob6t (Program Robdt) spojny z PZJ, obejmujacy min: wybor Materiatow, kolejnosé
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robo6t i badan powykonawczych

- Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikow, znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robét

- Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych

- Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robdt, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykop6w, umocowanie wykopow, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robdt, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczeg6ly) zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekow

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa




Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg
dostarczang przez:

— Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce — powykonawczg.

- protokoty odbioréw

- inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych rohot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czeg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

- Wykonawca zapewni zaplecze we wiasnym zakresie i na wilasny koszt. Zaplecze budowlane winno speié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czes¢ elementdw zaplecza poza
Terenem Budowy.

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilos¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usunicte po zakonczeniu rob6t.

- Wykonawca we wkasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwigzane.

- Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu
wiasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowiazany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

- Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzgdzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe z dostawcg mediow na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. llos¢ sciekdw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastgpi w oparciu 0 obowigzujace stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robot.
Wykonawca na swdj koszt whasciwg ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Rob6t lub Protokot
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drdég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkaéd.




1.8.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku

- odpady i $mieci z terenu budowy bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na biezgco

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanego budynku w trakcie realizowanych robdét instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze si¢ odbywaé¢ wykacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé bedg jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkow pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowaé¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Rob6t. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci
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wykonywane bedg bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreslonym przez obowiagzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie p6zniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki, aby zabezpieczyé budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osdb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne $rodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegdblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziesigty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

- Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczeg6lnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie rob6t zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce
jak rowniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnosza si¢ do Rob6t od dziatah podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci

- Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o odpadach

- Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.
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Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny byé¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow musi byé fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowa Norma lub aprobata techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6éw nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zakacznikiem do rozporzadzenia

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat oswiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatdw i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlana.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyréb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektdre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wiazace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajace wymagania opisane w ST, a ktdre uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z miejscowag Norma lub z
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrob6w nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAL OW
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Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakfadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac¢ atesty na zakupione materiaty. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.4, PRZECHOWYWANIE | SKE ADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od
wihasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6zniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowacé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektdre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wiazace, nalezy przyja¢ je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materiaty powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczeg6lnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnosnymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzagdzen):

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od potcieklej do gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,

- deskowania systemowe,

- maszyny do obrobki stali, itp.,

- elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

- mieszarka do zapraw,

- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie

organizacji i metod robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
- Samochdd dostawczy

- Ciagnik kotowy

- Srodek transportowy

- Samochdd dtuzycowy

- Samochdd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH | ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane be¢da samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. taczniki i elementy ztagczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi

nalezy dostosowac si¢ do ograniczenia wymiar6w i masy elementow wysytkowych zwigzanych z mozliwosciami

srodkdw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH
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Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania rob6t architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzy¢

nastepujacych srodkéw transportowych:

- betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomigdzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

- cementow0z do zaopatrzenia w cement,

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

- samochody ciezarowe do przewozu prefabrykatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektows oraz odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robdt. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robo6t powinny obejmowaé
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wsp6trzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robét, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwoch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spetnia¢c wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Robdt bedzie okresowo sprawdza¢ poziomy znakdéw wysokosciowych i wspdirzedne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i poziomdw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odlegtosci od Robét budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wiasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do istniejgcych
obiektdw i wtasciwg Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewod6éw kanalizacyjnych
1 rurociggdw oraz poziomy dna kanatdéw i innych obiektdw wodnych. Potozenie obiektow przewidzianych jako czes$¢
Rob6t zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktory réwniez okresli wspotrzedne znacznikéw i ich
odlegtosci od sasiadujacych z nimi istniejacych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wsp6trzedne odniesienia wzdtuz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gtownych rurociggébw w odstepach nie wiekszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.
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W celu wykonania Rob6t pomiarowych i wytyczenia Robét zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 doswiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robot i
musza by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiardw musza posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiadze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzaé, cc szes¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiardéw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynnosci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostepnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu rob6t pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site roboczg i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypaé¢ ziemig zaggszczona do tego samego stopnia zageszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyréwnaé¢ do istniejacego poziomu terenu i uporzadkowac tak, aby uzyskaé
aprobate.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektdw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkdw, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i srodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktore znajduja si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sasiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére
mogtoby by¢ spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos¢ musi osiggna¢ stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ Robét,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatéw oraz spos6b magazynowania Materiatéw

- spos6b zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzadzen przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwose, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- spos6b postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
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wilasng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajaceqo

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajagcy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co o0znacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czilonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadoéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar robot nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiarow. Ewentualne bedy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczattowego
Obmiar rob6t stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargows,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksi¢gi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja przetargows.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli szczeg6towe specyfikacje techniczne dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. WSszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowsa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy robdt

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioér koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw rob6t w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczattowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujagcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowej.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze¢s¢ i czytane #acznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny byé stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy scistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktore sg wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaklada sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ sie  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposob odnoszg si¢ do wykonywanych Rob6t lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materialy i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spehniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowity wytyczne w zakresie wymogoéw jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)
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- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pézniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemOw oceny zgodnosci wymagan
jakie powinny spehnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wzoréw
whnioskéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

- Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
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— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robdt w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczeg6lnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykutow zgodnie
z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace sie do pewnych robét stosuje sie Normy
UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczeg6lniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robat.

Dz.U.02.241.2077 - Spos6b nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,\Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw rohot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Przy zamianie materiatdw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw robdt dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie.

oukrwbdE

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbiordéw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksigzke obmiardw, aw przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strone tytutowsg

2. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegélnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginala licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnosci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadaja wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed przystgpieniem do Robét.

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Kody CPV:

I ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Dgbrowskiego 9 w Bydgoszczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Temat: zlokalizowanym przy ul. Dgbrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z przebudowg
i rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr 153/2, obr. 0095)
Adres: ul. Dgbrowskiego 9, Bydgoszcz; dz. nr 153/2, obr. 0095

Jednostka projektowania:

SYTEK-PROJEKTY, EWA SYTEK

Adres:

85-792 Bydgoszcz, ul. Andersena 3a

Opracowat:

inz. Jakub Przybylski

Data opracowania: kwiecien 2021



UWAGA
Podane nazwy producentow i materiatow naleZy traktowac jako referencyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.

Ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy zawierajg wszystkie prace nie-
zbedne do wykonania zamowienia zawarte w opisach, rysunkach, specyfikacjach i

przedmiarach.



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu

organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatej czesci obiektu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robdt i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elemen-
tow obiektu

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)
b)
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d)

Wydzieli¢ teren inwestycji i zabezpieczy¢ pozostatg cze$¢ budynku,

przystosowac pomieszczenia istniejgce dla pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowag oraz przygotowaé miejsce do skltadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzie-
lone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdbw materialy chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-
nymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzac przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.

Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcag sie¢ drdg statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwiac transportu wewnatrz terenu.



2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROZBIOREK I USUWANIA GRUZU

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.
2.1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konywaniem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.
W ramach projektu wykonane bedg nastepujgce prace wyburzeniowe i demontazowe:
e Rozebranie $cianek dziatowych
* Rozebranie okladziny sciennej
e Rozebranie posadzek
e Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
e  Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych
e  Usuniecie z budynku gruzu wraz z utylizacja
 Rozbidrka istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych
e Inne niezbedne prace rozbiérkowe.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.

2.2. MATERIALY

Materiaty z rozbidrki nie nadajace sie do wtdrnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji, decyzje
co do przeznaczenia pozostatych materiatdw spetniajgcych wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe
zgodne z polskimi normami nalezy pozostawi¢ do decyzji inwestora.

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,wymaga-
niach ogdlnych” pkt 2.

2.3 SPRZET
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

2.4 TRANSPORT
2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
2.4.2 Transport materiatow
Dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem rdGwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 5.
2.5.2. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.
Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementow
konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar robét
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Wywoz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpaddéw zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami prawa. Elementy z rozbidrki nalezy posegregowac na przeznaczone do wywozu
na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.



2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnos$¢ z obowigzuja-
cymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

2.7 OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 7.
2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?, m3, t, szt.
Elementdw rozbidrkowe oblicza sie na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu przyjmujgc wymia-
ry w Swietle.
Wyburzenie elementdw betonowych, zelbetowych i murowanych oblicza sie w m3.
Wyburzenia elementdw posadzek, tynkdw, wykonczeniowych oblicza sie w m2.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
2.8.2. Odbidr robot

5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

2.9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerdw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
Prawo ochrony $rodowiska.)

3. ROBOTY MUROWE

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty murowe Scian dziatowych.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Nowa Scianke nalezy wykonac z bloczkow silikatowych, szpachlowac i pomalowac.

3.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z cerami-
ki budowlanej, betondéw wibrowanych i komdrkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,



konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spo-
inach wspornych,

$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty bu-
dowlane i przenosi obcigzenia,

$cianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

3.2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoi-
ny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkdw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane
domieszki uplastyczniajace i zwiekszajgce przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementdw murowych, pustakow i bloczkow wg za-
sad okre$lonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian we-
wnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrz-
nych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywa-
niem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie po-
winny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +1,5mm (zalecane £1,0mm).

3.3. SPRZET

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- Wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

3.4.2. Transport materiatow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabez-
pieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widlowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania po-
winna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otworéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykona-
nych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wy-
konywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga byc
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

3.5 2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

3.5.3. Mury z blokéw wapienno-pisakowych

W przypadku systemu bloczkdw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo
istotne. Nalezy to wykonac¢ w taki sposob, aby zniwelowac wszelkie nierdwnosci podtoza i otrzymac idealnie
rowng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet syste-
mu pidro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o gru-
bosci nie przekraczajacej 2mm.

W celu uzyskania zagdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzyc sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- ukfadanie bloczkdw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

3.5.4. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwic¢
do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikéw ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykona¢ na kilka sposobow:

- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocy pity tarczowej do kamienia,

za pomoca gilotyny.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

3.6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentadji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdora-
Zowo wpisywane do dziennika budowy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

i Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1metrze dtugosci | 3 6
— na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci im 3 6
-na wysokosci kondygnacji | 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia  kazdej warstwy od  poziomu
-na im dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia  gornej  warstwy od  poziomu 7
-na im dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia  wymiardbw otworow w  Swietle
o} wymiarach:
do 100cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100cm
szeroko$c +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15,-10
3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2].

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i, Wymagania ogdine".

3.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 9.
3.9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 powierzchni

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-97/B-30003

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-80/B-06259 Beton komdrkowy
4. TYNKI WEWNETRZNE

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg tynki wewnetrzne.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robdt objetych SST

Nowa Scianke nalezy wykonac z bloczkow silikatowych, szpachlowa¢ i pomalowac.

Wszystkie pozostawione $ciany dwukrotnie szpachlowaé, wykona¢ nowe gtadzie oraz pomalowac,
uzupetni¢ powstate w wyniku w prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym III kate-
gorii.

4.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznhaczajq:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian
i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikéw, a takze z innymi sktadnikami i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitow.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO
»,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

4.2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodat-

kami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢é mase wygodng w pracy,

plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubos¢ tynku: 10mm (grubo$¢ min.8mm)

- Ciezar nasypowy: 800kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2mm

- Wydajnos¢: 100kg = 125l zaprawy

- Zuzycie: 0,8kg na mm i m2

- Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszcze-
niu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm?2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy



Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$c¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan nor-
my.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarni-
sty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdinych sktadnikdéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w beto-
niarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

4.4. TRANSPORT
4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.



4.5 2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkar-
skich, wskaza¢ mozliwoS¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwig-
zania tych problemow

4.5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez witasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyc sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

- prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

- prdba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyroéwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic dokiadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpiC przed przystgpieniem do
tynkowania.

4.5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w poditozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gdrze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg nakfada
sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drob-
ne nierdwnosci nalezy usuna¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze pra-
ce wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malo-
waniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

4.5.5. Tynkowanie
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Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych
etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakoS¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudnic prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybierajg postaC ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego
niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzegac wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do poditozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnosS¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg
szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnose.

Szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu,
co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc¢ tylko taka ilos¢ szZlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyrdéwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12
cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
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pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przes$wicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go woda za
pomocy pedzla.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

4.6.2. Badania przed przystgpieniem do odbioru
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptadji

4.6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

4.6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

4.7 OBMIAR ROBOT
4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podifoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian suro-
wych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3mz2, jezeli
oscieza ich sg tynkowane.

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO i ,Wymagania ogdlne".

4.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

4.8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na po-
wierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
4.9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 powierzchni

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. CzesS¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane ITB — 2003r.

5. ROBOTY MALARSKIE

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich wewnetrznych.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe wyko-
nywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb lateksowych.

5.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znhaczajq:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich wnetrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
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ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

5.2.2. Sciany nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng zmywalng do wnetrz

5.2.3. Farbe nalezy przechowywac w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w za-

mknietych pojemnikach.

5.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,,Wymagania ogdine" pkt 3.

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.2. Transport materiatow

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajgcych temperature nie
nizszg niz+5C.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO, Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.5.2. Ogdlne warunki przystgpienia do robdt

a) Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto,
zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawio-
nych.

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-
kéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej

d) Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

e) Podkiady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.5.3. Przygotowanie podioza
Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Temperatura podto-
za i powietrza podczas naktadania i schniecia min. 5°C

W przypadku zaszpachlowan gipsowych nie ma koniecznosci i wczesniejszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-
su istotne jest jedynie catkowite usuniecie pytu lub/i zwigzanie go poprzez zagruntowanie.

Stare podioza:
Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho (mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich
$rodkdw czyszczacych).

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Przeszlifowac miejsca szpachlowan. Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca
szpachlowan zagruntowac. W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo
powloke izolujgca. Wedtug informacji producentdw piyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych
na dtugotrwaty wptyw Swiatta moga wystepowac przebarwienia, majgce wptyw na odcien powtoki malar-
skiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy nanies¢ materiat
na kilka préobnych powierzchni (uwzgledniajgc miejsca styku ptyt).
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5.5.4. Wykonywanie robot malarskich

Podtoze:

Podtoze musi by¢ noéne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen oraz pozbawione $rod-
kéw antyadhezyjnych. Mokre lub niewtasciwie przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia po-
wierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowac na wilgotne lub zanieczysz-
czone podtoza.

Temperatura obrébki
Minimalna temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Przygotowanie materiatu:

Materiat gotowy do uzycia.

W celu zachowania spdjnosci kolorystycznej przemieszac przed uzyciem.

Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig

ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie

materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia
aplikacje.

Obrébka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless.

Dla unikniecia widocznego efektu tgczenia pdl roboczych, przy aplikacji natryskowej,
materiat nalezy nanosi¢ metoda ,mokre na mokre”

Natrysk urzadzeniem do natrysku hydrodynamicznego (airless):

Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)

Cisnienie: 150 - 180 bar

Kat natrysku: 50°

Rozcienczenie: w 5 % wodg

Catkowite wyschniecie: po 3 lub 4 dniach.

Przy wysokiej wilgotnosci i/lub niskiej temperaturze czas wysychania moze ulec wydtuzeniu.
Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%) mozliwos$¢ dalszej obrobki.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi,
ptyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.
5.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podtoza,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

5.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stu-
pow oblicza elementéw w stanie surowym. Dtugosc Sciany oblicza sie w rozwinieciu.
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Powierzchnie malowania stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne

poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

Nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

5.7.3. Ilos¢ malowania w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
5.8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robdt malarskich.
5.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac rozwigzanie:
- malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

5.8.4. Odbidér malowania

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli ktore-
kolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robot uznac za nieodpowiadajgce wymaga-
niom.

¢. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO,Wymagania ogolne" pkt 9.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

6. POSADZKI GRESOWE

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich
z izolacjg przeciwwilgociowa.

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umo-
wy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w punkcie 1.1.

6.1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
= sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktaddow,
e zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
» ulozenie ptytek na zaprawie klejowej,
e spoinowanie ptytek.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Grunt pod ptynng folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie two-
rzywa sztucznego,

Ptynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji
tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni. Tasma
dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku prze-
znaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztgczy podtog i Scian.

Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania
$ciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.
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Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do
spoinowania.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach skuc istniejgce ptytki i wykonac nowe podtogi,
W Pokojach wykonac panele

W tazience korytarzu i kuchni wykona¢ nowe ptytki gresowe

6.3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac sie nastepujgco :

e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

e Naczynia do wody i zapraw,

- Walki, pedzle,

< Kielnia, packa zebata,

» Narzedzia do przecinania ptytek,

e Ltaty, poziomice,

» Packa do fugowania, packa gabkowa.

6.4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem
moznosci utoZzenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodze-
niem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegolnych wyrobow.
Standardowy zastaw S$rodkdéw transportu przedstawia sie nastepujgco :
Transport wewnetrzny :

e poziomy reczny

= pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.
Transport zewnetrzny:

= samochdd ciezarowy o tadownosci do 5 t.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptyt-
karskich Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robdt winien
posiada¢ udokumentowane dos$wiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy ptynng folig
izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

6.5.2. Warunki przystgpienia do robot

» roboty nalezy wykonywac po wykonaniu i odbiorze  $cian, tynkéw, podktadéw,  wyprowadze-
niu wszystkich instalacji (w tym po prdbach cisnieniowych),

= podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,

- temperatura pomieszczen nie powinna byc¢ nizsza niz + 5°C,

- materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

= w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja pod-
foza,
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» wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Uktadanie ptytek

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW ukfad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne poziomg (lub z od-
powiednimi spadkami —wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w po-
mieszczeniach sasiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac w jednym procesie roboczym.

Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podtdg dwiema warstwami ptynnej folii uszczelniajacej,
naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomoca pedzla lub watka.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po wykonaniu posadzki uprzat-
na¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chroni¢ przed mro-
zem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.

SzczegOtowe dane dotyczace sposdb

u uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie w instrukcjach producenta.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Zasady ogdine
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

- badania przed rozpoczeciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robdt,

- badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.6.2. Badania przed rozpoczeciem robdt obejmuja:
« sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podioza.

6.6.3. Badania w trakcie wykonywania robdt obejmuija:
»  jako$¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,
e skiad mieszanki zapraw klejowych i spoinujacych,
e temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
- temperatura podtoza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
- sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujacej i ptynnej folii izolacyjnej.

6.6.4. Badania po zakonczeniu robdt obejmuja:
= badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubos$¢, wytrzymatoS¢ na rozcigganie, przy-
czepno$¢ do podtoza (miejsce pobrania prébek i ich ilos¢ okresli Inzynier),
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — $cisle zwigzane i jednorodne.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt. 7.

6.7.2. Jednostka obmiarowg jest 1 m? zaizolowanej i pokrytej oktadzing ceramiczng powierzchni. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatéw.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robot byty
uzgodnione z Inzynierem.

6.8. ODBIOR ROBOT
6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,wymagania ogdine" pkt. 8.
6.8.2. Sprawdzeniu podlegaja:
» odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
« poprawno$¢ wykonania podioza,
- sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenia wpustdw podiogowych,
= poprawno$¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek sciekowych,
= poprawno$¢ wykonania potaczen izolacji,
= poprawno$¢ wykonania kazdej warstwy izolaciji,
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» zgodno$¢ wykonania posadzki z PW i AT,
= prawidtowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowos¢, zachowanie
szerokosci spoin),

- prawidlowo$¢ osadzenia kratek Sciekowych, listew dylatacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

* sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt,

= dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgod-
ne z wymaganiami PW i ST.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,wymagania ogdine" pkt 9.
6.9.2. Platnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokdtem odbio-
ru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
= zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
= wykonanie czynnosci wymienionych w pkt 5,
= zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $ro-

dowiska,
= przekazanie materiatdw z demontazu uzytkownikowi, wywdz gruzu i uporzadkowanie terenu bu-
dowy.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Zaprawy do pilytek mineralnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

» Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.

7. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI i SLUSARKI BUDOWLANEJ

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej —montaz nowych elementéw.

7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.
7.1.3. Zakres robdt objetych SST

- Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej .
7.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznhaczajq:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

7.2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym

o temperaturze +10++30C i wilgotnosci 40+70%.

Stolarka okienna
= Wymienic stolarke okienng na nowa drewniang kolor biaty podziat zgodnie z rysunkiem A2,
U(max) =0,9 [W/(m2-K)]
» Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe po jednym w kazdym pomieszczeniu AE-
RECO EMM
Drzwi
D1 -drzwi istniejgce wejsciowe nie spetniajg przepisow dotyczacych szerokosci. Wymieni¢ na
drzwi o szerokosci 90 cm +dostawka boczna stata do pozostatej szerokosci istniejgcego otworu
drzwiowego tj.ok.15 cm. Drzwi wykona¢ o wysokosci istniejgcego otworu czyli ok.230 cm. Po-
dziat skrzydta zblizony do istniejgcego.
- D2, D3, D4 - projektowana stolarka drzwiowa, ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
- wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, pokryte farba akrylowg UV w kolorze biatym- drzwi do tazien-
ki i kuchni wyposazy¢ w tuleje transferowe np. drzwi firmy Porta model Porta Vector Premium
model V z oscieznicg regulowang, drzwi do fazienki muszg posiada¢ zamek z blokada tazienkowa.

7.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

7.4.2. Transport materiatow

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wpltywem warunkow atmosferycznych.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, stan powierzchni do ktdrych ma
przylegac oscieznica.

7.5.3. Wykonanie robdt
Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujgce

zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwi-
dowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej naro-
zach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwic
osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto osScieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg prze-
kracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
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- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu oScieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy osScieznica a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowa¢ rozpory poziome i piono-
we. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki mon-
tazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w tempe-
raturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki osciezy (gle-
fow), pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg tasme malarskg z powierzchni okna.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i dobor
oscieznic,
- sprawnoS$c dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robot montazowych:
- sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a Sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystagpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych.

7.6.1. Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowac sie rownomiernym zabarwieniem, potyskiem oraz
dobrze pokrywac zabezpieczang powierzchnie. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementow
zadne rdznice zabarwienia i potysku poszczegolnych elementdw nie mogg by¢ widoczne gotym okiem.

Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metrow.

Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metréw.

Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie mogg by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen,
w wyniku ktorych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych
powierzchni pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne nastepujgce wady powtoki lakierniczej:

- pecherze lakiernicze

- zjawisko tzw. ,skorki pomaranczowe;j”;

- wtracenia w powtoce lakierniczej;

- kratery;

- zagtebienia;

- zarysowania.

Na powierzchniach, ktore nie sg bezposrednio widoczne powtoka lakiernicza powinna by¢ natozona w taki
sposadb, zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg drzwi drewnianych wraz z oscieznicg jest szt. ( sztuka ) .

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
7.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
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7.8.3. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosdi ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
7.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 9.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania

BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie

BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.
Czes¢ 2: Szkio float.
pr EN 1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badanie odpornosci ogniowej elementdw
budynkdéw. Wymagania ogdline i klasyfikacja.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solnej.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok tlenkowych.
Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie odpornosci na korozje.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i piyty.
BN-86/6743-02 Phyty gipsowo-kartonowe.

8. KLADZENIE PLYTEK SCIENNYCH

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt oktadzinowych z ptytek Sciennych.

8.1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt oktadzinowych $cian z ptytek gresowych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ozna-
czaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét oktadzinowych $cian z
ptytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

8.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

= Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opa-

dami atmosferycznymi.

» W naroznikach wypuktych ptytki na krawedziach nalezy przycina¢ pod katem 45 stopni i tgczy¢ za

pomoca fugi. Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek.

8.3. SPRZET
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

8.4. TRANSPORT

8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.

8.4.2. Transport materiatow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wpty-
wem warunkéw atmosferycznych, oraz zabezpieczac przed uszkodzeniem mechanicznym.

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

8.5.2. Przygotowanie do robot
W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos$¢ podtoza mozna spraw-
dzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy frag-
menty podtoza fatwo sie krusza i odpadajg, mozna je uznac za stabe. Jesli zas podioze rysuje sie
trudno - za mocne. Inng metodg jest opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miej-
scach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni $ciany, podczas opukiwania stychac "gtuchy" od-
gtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza
nosnego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usunac istniejgce warstwy.
Jest to szczegolnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajgce bo-
wiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowac odspajanie sie
stabych warstw od podtoza razem z warstwg kleju i przyklejonych na nim piytek.

Podioze powinno byc¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wy-
stepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten doty-
czy tynkdw . Przyjmuije sie, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy
centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku
podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest do-
statecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podioza polega na
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ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.
Jesli ptyty stanowigce podtoze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod
wptywem naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podloze powinno byc¢ czyste.

Nalezy je starannie oczyscic z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos¢ warstw wyrownujacych czy
zapraw klejowych. Nalezy réwniez usung¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczep-
nosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
$rodkdw chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usung¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni Sciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno
by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca.

Podioze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia wynoszg:

dla tynkdw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catlym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.
Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypeic tg sa-
mag zaprawg klejaca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci
spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wyréwnac¢ zaprawg szpachlowg lub renowacyjng. Wyréw-
nane podtoze nalezy pozostawic¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na po-
wierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny)
usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy
gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie zacieraC. Przy wiekszych po-
wierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podioze nie powinno by¢ chionne.

Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujgcych produkowana jest na bazie spoi-
wa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i
sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak
gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emul-
sjg gruntujgca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i su-
chych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac przyczepnos¢ do ich
powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komérkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac odpowiednio wczesniej emulsjg
gruntujacy, tak aby zdazyta catkowicie wyschnac przed nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podfoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,
jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podloze powinno byc szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgcej.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podtoza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkdw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzine ceramiczng uktada sie na dokfadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle na-
stepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli pomieszczenie tazienki jest mate,
to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i fatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym
pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od $ciany, na ktérej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubos¢ spoin - zardwno w pionie, jak i
w poziomie, uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np.
300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rdzni¢, zwykle jest mniejszy
(np. 295x295)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztat-
tu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w obrdbce i majg
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stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
narazac ptytke na zniszczenie. Otwdr powinien by¢ mozliwie w $rodku ptytki lub na jej krawedzi. Le-
piej wyglada $ciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie
uktadac¢ symetrycznie wzgledem Srodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki
na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byty docina-
ne.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowic swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na za-
tamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac na naroznikach
zewnetrznych, zas dociete - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnosé
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach be-
dzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu
ptaszczyzn $cian i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatow, przy
duzych powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu
szczelin przebiegajacych przez caty budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych ptytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na Sciany we-
wnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na Scianach z ptyt gipso-
wo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;j.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcja jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad ze-
wnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystenciji, lepiej wstrzy-
mac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od
+30C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. W przypadku uktadania ptytek o duzych
rozmiarach zaleca sie wykonywanie rob6t w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzyt-
kowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuije sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za po-
mocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponow-
nym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw.
"placki". W przypadku, zaréwno ptytek sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia
okfadziny.

Mase klejowq nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocg kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajac
silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przecze-
sac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny $ciennej, zebatg krawedzig kielni, za-
chowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana
zaprawa i dobrana wielko$¢ zebow pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie
sptywa z pfaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu pitytki.
Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebéw wyso-
kosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z
zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie
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spodniej strony plytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zeby kielni musza by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przy-
klejac na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy
osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z sy-
metrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, doci-
skajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokos¢ spoiny. Plytki wiekszych for-
matow nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej
samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"),
czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach za-
prawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejaé ptytki Przydatnosc¢ rozpro-
wadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po do-
tknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostang suche warstwe kleju nalezy usungé ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki.
Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usungc przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy mozna dobra¢, kierujac sie kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw
eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kle-
je elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wiasnosciami. Stosujgc w ta-
kich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy
ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie
spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak
wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest
jej kruchos$¢, miekkosc i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapic¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejgcej starej wykfadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wo-
dy z zaprawy klejowej, ktdra nie osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga sie przesuwac.
Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtdwnie posadzek, ktore narazone sg na obcigze-
nia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wyko-
nywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani wyz-
sza niz +300C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia prac przy
temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przy-
datnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie
wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢
wyltgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, ku-
rzu i thuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej
- wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu
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ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy
pomocy kielni na pace z ggbka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usung¢, Scia-
gajac go za pomocy pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania mate-
riatu nalezy starac sie, aby wprowadzac¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie
az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unikaé
nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé wyptuki-
wanie pigmentow i wymywanie $wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokosc¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, na-
lezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa po-
lietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktdrych krawedzie moga sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek
ruchéw termicznych), powinny trwale przylegac jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia
masy od dna szczeliny ukfada sie wowczas réwniez wyzej wspomniane walki polietylenowe lub poliu-
retanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.

Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych
dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czy-
$ci¢ wylgcznie czystg, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie za-
prawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy po-
zostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdze-
niu :
1. nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy
dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu.

2. prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

3. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkoSci przeswitu za pomocg szczelinomierza z do-
ktadnoscig do 0,5 mm

4. wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm

8.7. OBMIAR ROBOT

8.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)

8.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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