
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I - specjalistyczny

Dział
Grupa 

czynn.

Leśnictwo/S

zkółka/Inwe

ntarz

Adres Kod czynności Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Lipie                                             16-14-2-06-102   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 202,00

Lipie                                             16-14-2-06-102   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Lipie                                             16-14-2-06-102   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Lipie                                             16-14-2-06-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Lipie                                             16-14-2-06-118A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Lipie                                             16-14-2-06-118A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Lipie                                             16-14-2-06-142   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Lipie                                             16-14-2-06-142   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Lipie                                             16-14-2-06-156   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Lipie                                             16-14-2-06-156   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Lipie                                             16-14-2-06-156   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Lipie                                             16-14-2-06-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Lipie                                             16-14-2-06-64    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Lipie                                             16-14-2-06-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Lipie                                             16-14-2-06-117   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Lipie                                             16-14-2-06-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Lipie                                             16-14-2-06-130   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Lipie                                             16-14-2-06-130   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Lipie 16-14-2-06-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00

Lipie 16-14-2-06-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00

Lipie 16-14-2-06-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00

Lipie 16-14-2-06-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00

Lipie 16-14-2-06-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00

Lipie 16-14-2-06-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00

Lipie 16-14-2-06-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00

Lipie 16-14-2-06-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00

Lipie 16-14-2-06-20    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00

Lipie 16-14-2-06-20    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00

Lipie 16-14-2-06-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00

Lipie 16-14-2-06-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00

Lipie 16-14-2-06-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00

Lipie 16-14-2-06-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00

Lipie 16-14-2-06-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00

Lipie 16-14-2-06-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00

Pakiet: II - specjalistyczny

Majówka                                           16-14-2-07-135   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Majówka                                           16-14-2-07-135   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00
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Majówka                                           16-14-2-07-148   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Majówka                                           16-14-2-07-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Majówka                                           16-14-2-07-149   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majówka                                           16-14-2-07-149   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Majówka                                           16-14-2-07-48    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Majówka                                           16-14-2-07-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Majówka                                           16-14-2-07-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Majówka                                           16-14-2-07-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Majówka                                           16-14-2-07-68    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Majówka                                           16-14-2-07-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Majówka                                           16-14-2-07-110   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Majówka                                           16-14-2-07-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 90,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Majówka                                           16-14-2-07-122   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Majówka                                           16-14-2-07-123   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Majówka                                           16-14-2-07-123   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Majówka                                           16-14-2-07-123   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

Majówka                                           16-14-2-07-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Majówka                                           16-14-2-07-135   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Majówka                                           16-14-2-07-135   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Majówka                                           16-14-2-07-135   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Majówka                                           16-14-2-07-135   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Majówka                                           16-14-2-07-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Majówka                                           16-14-2-07-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majówka                                           16-14-2-07-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majówka                                           16-14-2-07-1     -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Majówka                                           16-14-2-07-1     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Majówka                                           16-14-2-07-21    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Majówka                                           16-14-2-07-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Majówka                                           16-14-2-07-23    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Majówka                                           16-14-2-07-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Majówka                                           16-14-2-07-89    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Majówka                                           16-14-2-07-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Majówka                                           16-14-2-07-89    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Majówka                                           16-14-2-07-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Pakiet: III - specjalistyczny

Bugaj                                             16-14-2-08-126   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 147,00
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Bugaj                                             16-14-2-08-126   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Bugaj                                             16-14-2-08-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Bugaj                                             16-14-2-08-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Bugaj                                             16-14-2-08-127   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Bugaj                                             16-14-2-08-127   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Bugaj                                             16-14-2-08-128   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bugaj                                             16-14-2-08-128   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bugaj                                             16-14-2-08-137   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Bugaj                                             16-14-2-08-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Bugaj                                             16-14-2-08-139   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Bugaj                                             16-14-2-08-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Bugaj                                             16-14-2-08-92    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Bugaj                                             16-14-2-08-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Bugaj                                             16-14-2-08-111   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Bugaj                                             16-14-2-08-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Bugaj                                             16-14-2-08-112   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Bugaj                                             16-14-2-08-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Bugaj                                             16-14-2-08-113   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 214,00

Bugaj                                             16-14-2-08-113   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bugaj                                             16-14-2-08-113   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Bugaj                                             16-14-2-08-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bugaj                                             16-14-2-08-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bugaj                                             16-14-2-08-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Bugaj                                             16-14-2-08-137   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bugaj                                             16-14-2-08-137   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Bugaj                                             16-14-2-08-25    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 241,00

Bugaj                                             16-14-2-08-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 241,00

Bugaj                                             16-14-2-08-4     -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Bugaj                                             16-14-2-08-4     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Bugaj                                             16-14-2-08-4     -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Bugaj                                             16-14-2-08-4     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Bugaj                                             16-14-2-08-51    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Bugaj                                             16-14-2-08-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Bugaj                                             16-14-2-08-51    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Bugaj                                             16-14-2-08-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Bugaj                                             16-14-2-08-5     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 347,00

Bugaj                                             16-14-2-08-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 347,00

Bugaj                                             16-14-2-08-71    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Bugaj                                             16-14-2-08-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Bugaj                                             16-14-2-08-71    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Bugaj                                             16-14-2-08-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Bugaj                                             16-14-2-08-73    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Bugaj                                             16-14-2-08-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Bugaj                                             16-14-2-08-95    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bugaj                                             16-14-2-08-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Pakiet: IV - specjalistyczny

Gadka                                             16-14-2-09-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Gadka                                             16-14-2-09-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Gadka                                             16-14-2-09-16    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 360,00

Gadka                                             16-14-2-09-16    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 360,00
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Gadka                                             16-14-2-09-30    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Gadka                                             16-14-2-09-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Gadka                                             16-14-2-09-56    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Gadka                                             16-14-2-09-56    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 60,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 71,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Gadka                                             16-14-2-09-63    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-96    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 23,00

Gadka                                             16-14-2-09-96    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-96    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Gadka                                             16-14-2-09-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-99    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Gadka                                             16-14-2-09-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Gadka                                             16-14-2-09-115   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

Gadka                                             16-14-2-09-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Gadka                                             16-14-2-09-13    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Gadka                                             16-14-2-09-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-31    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-60    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Gadka                                             16-14-2-09-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gadka                                             16-14-2-09-62    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Gadka                                             16-14-2-09-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

TWP

TPP


