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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA -

Nazwa zaméwienia: Remont czesci dachu budynku Kolegium Wschodniego Panstwowej Akademii Nauk

Stosowanych w Przemyslu z/s przy ulicy Ksigzat Lubomirskich 6 w Przemyslu

Adres zamoéwienia: Budynek Kolegium Wschodniego
ul. Ksigzat Lubomirskich 4, 37-700 Przemysl
dziatka nr 195 obr.212, jedn. ewid. 186201_1 m. Przemys|

Nazwa Zamawiajacego: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych

Adres Zamawiajacego: ul. Ksigzat Lubomirskich 6, 37-700 Przemysl

Kody i nazwy robdt budowlanych:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261310 — Obrobki blacharskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. WSTEP

11. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét remontowych w obrebie dachu budynku Kolegium
Wschodniego (segment zachodni - dydaktyczny), dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej planowanej do
realizacji na potaci zachodniej dachu.

Budynek Kolegium Wschodniego zlokalizowany jest na terenie kampusu Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Ksigzat Lubomirskich 4, na dziatce nr 195, obr. 212, jedn. ewid. 186201_1
m. Przemysl.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie remontu cze$ci dachu nad segmentem zachodnim
budynku - cze$¢ dydaktyczna (3 kondygnacyjna) bez uwzglednienia wymiany pokrycia dachowego.

W zakresie robét budowanych projektuje sie wykonanie:
— wymiany elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej, z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia elementéw
0 wigkszej wytrzymato$ci,
—  zwiekszenia sztywnosci przestrzennej wiezby wraz z odcigzeniem elementéw przecigzonych,
— naprawy uszkodzonych weztow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng (ST) jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy
odczytywaC¢ i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujacych sie w posiadaniu
Zamawiajacego, a niezbednych dla Wykonawcow przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamdwienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:
a) wykonania robédt rozbiérkowych i demontazowych,
b) wykonania robét budowlanych,
c) wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
d) pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

14.  Informacje o terenie budowy

Budynek Kolegium Wschodniego zlokalizowany jest na terenie kampusu Pafstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Przemyslu, przy ul. Ksigzat Lubomirskich 4, na dziatce nr 195, obr. 212, jedn. ewid. 186201_1 m.
Przemysl.

Dziatka ma ksztatt nieregularny, stanowig jg w catosci grunty klasy Bi. Powierzchnia dziatki wynosi:
6079,00m2.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek graniczy z dziatkami:

— od strony zachodniej: dziatka nr 192 obr. 212 - dziatka drogowa,
— od strony pétnocnej: dziatka nr 194 obr. 212 zabudowana budynkiem PANS,
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— od strony wschodniej oraz potudniowej: dziatka nr 197 obr. 212 stanowiaca zespét parkowy z budynkiem

Patacu Lubomirskich uzytkowanym przez PANS.

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek Kolegium Wschodniego jest czeSciowo ogrodzony. Teren
jest czesciowo utwardzony nawierzchnig z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt azurowych betonowych (drogi
wewnetrzne, chodniki), pozostata czeS¢ terenu porosnieta jest zielenig niskq trawiastg oraz drzewami. Elementy
infrastruktury technicznej na terenie dziatki: przytacz energetyczny, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wody do budynku a takze MPEC.

Organizacja rob6t budowlanych
Prace prowadzone beda w czynnej placéwce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty

pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inwestorem, a nastepnie wywiezé na
sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia

robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Warunki bezpieczerstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenfistwa pracy, pod nadzorem osob uprawnionych

do kierowania robotami. Pracownicy powinni przed rozpoczeciem pracy byé przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac. Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca powinien posiadaé specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogolne postanowienia bhp:

— strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodio zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z géry
przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materiaty —
jednak nie mniej niz6 m

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

— pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne; stan
techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

— W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed
upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa),

— transport pionowy elementow stalowych i drewnianych za pomocg dzwigu,

— przewidywane prace wymagajg sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, bowiem przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych
oraz mozliwos¢ jednoczesnego zatrudnienia wigcej niz 20 0sob.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdw wykonawcy zostanie okre$lone przez Inwestora

w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania placu budowy.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacjaq
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ORGANIZACYJNE

21. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ i przystosowa¢ do pracy drogi dojazdowe. Oznakowac
i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla 0séb trzecich.

2.2.  Urzadzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzeh socjalnych powinno odpowiadaé ogdinym
warunkom bhp, z uwzglednieniem: pomieszczenia na szatnie, pomieszczen sanitarnych. Ich rozmiar, jak
i usytuowanie jest zalezne od wielkosci budowy i czasu trwania.

23.  Transport

Transport materiatow z zachowaniem ostroznosci przed ich zniszczeniem oraz wg wskazowek od
producenta. Transport obejmuje: zatadowanie, przewdz i roztadowanie materiatu i elementdw w  miejscu
wskazanym przez kierownika budowy lub kierownika robét.

2.4. Sktadowanie

Magazynowanie materiatéw budowlanych powinno byC przygotowane w ramach planu
zagospodarowania placu budowy.

Elementy, wyroby i materialy nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskoSci
miejsca ich wbudowania; zaleca sig, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty sie w obrebie placu budowy.

Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ sktadowane na placu przyobiektowym.

Przy sktadowaniu materiatow i wyrobow nalezy przestrzega¢ warunkdw okreslonych przez ich
producentdw.

Warunki oraz sposob sktadowania (magazynowania) materiatbw na placu budowy wg. ,Warunkéw
technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych”.

. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania jest nastepujacy zakres robét zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

IV. WYMAGANIA MATERIALOWE
41.  Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane o wtasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo opisanym i wykonywanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby budowlane, wtasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano
oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng, wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Dodatkowo wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrej producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej , dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie w
wskazujace , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakoSci wystawione przez producenta lub
atest potwierdzajacy wymagane cechy materiatowe na podstawie badan.

Zastosowane wyroby lub materiaty winne by¢ zgodne odpowiednimi PN lub posiada¢ aprobate techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby winny posiadaé pozytywng opinie techniczng wystawiong przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Nalezy takze Scisle przestrzegaé przepisdw technicznych producentow.

42. Wymagania szczegotowe

Konstrukcyjne elementy drewniane projektowane — wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego
odpowiadajacego klasie min. C24. taczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby, tradycyjne
potaczenia ciesielskie. Wszystkie faczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej kapieli. Wszystkie
elementy wiezby nalezy kotwic na sity zwigzane z odrywaniem (ssace dziatanie wiatru).

Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych zgodnie z projektem technicznym. Przed
montazem elementow wiezby wykona¢ impregnacje bio- iogniochronng Srodkami dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

Do wykonania robét ciesielskich okreslonych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

o dla robdt zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcyjnych drewnianych stosowaé drewno klasy 24
heblowane; przekroje elementéw drewnianych wg projektu technicznego,

o fgczniki: gwozdzie wkretne, $ruby z tbem szeSciokatnym, Nakretki szeSciokatne, Podktadki okragte, wkrety
do drewna z them szesSciokatnym, wkrety do drewna z tbem stozkowym

o $rodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia — $rodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.: $rodki do ochrony przed grzybami
i owadami, sinizng i plesnieniem oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Do wbudowania przeznacza si¢ elementy wykonane z nastepujacych materiatow konstrukcyjnych:

—  stal konstrukcyjna: St3SX (S 235 JR - wg EN 10025)
Do wykonania przeznacza sie wykonanie potaczen:
— potgczenia spawane: jakos¢ C wg EN ISO 25817

— tolerancje konstrukcji spawanych: wg PN-EN ISO 13920 - B

Gruz, materialy izolacyjne i inne pochodzace z rozbiorki, Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw
lub zutylizuje we wtasnym zakresie.

4.3.  Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszystkie roboty budowlane, ktdre mogg utrudni¢ lub uniemozliwié biezace uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem nalezy zgtaszaC z kilkudniowym wyprzedzeniem upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego lub Uzytkownikowi, w celu zminimalizowania niedogodnosci.

Wszelkie pozostatosci budowlane z rozbiérek nalezy wywiez¢ z terenu inwestyciji i utylizowaé - karta
utylizacji w oryginale dla Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu
w 1 egzemplarzu nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.
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V. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robédt, zgodnie zzasadami
okre$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity elektrycznej,
siekierek, mtotkdw, kluczy, poziomicy, katomierza, Sciggow ciesielskich, pedzli, wciggarki elektrycznej, wiader.

VI. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drog (ladowych
i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie — elementy drewniane

Materiaty i elementy z drewna sktadowa¢ na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny byC sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

Sktadowanie — elementy stalowe

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane za pomocg wciggarek lub
wciggnikow. Elementy diugie i wiotkie nalezy usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
ukfada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elekirody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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VIl. WYKONANIE ROBOT

7.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe w budynku nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.
Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki Kierownik budowy powinien zapozna¢ zatoge z zasadami bezpiecznego
wykonywania robét rozbiorkowych.
Kierownik budowy powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia.
Zabronione jest m.in.:
—  wykonywanie rozbiorki elementéw zewnetrznych podczas silnych wiatréw (80 km/h),
—  zrzucanie na ziemig elementéw z rozbidrki.
Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢ przylegajace
bezposrednio do remontowanego obiektu, nalezy zabezpieczy€ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

7.2. Przygotowanie elementéw - konstrukcja drewniana

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie stykaty sie ze
sobg. Czota poszczegdinych krawedziakdéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny byé zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym np. Fobos 4 lub réwnowazny, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod
cisnieniem w autoklawach. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszeh muszg by¢ przestrugane.
Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy
wykonywaé grupowo (np. $ciecia koricéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementow
nalezy wykona¢ probny montaz elementdbw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegolnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ciesielskich

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.3.  Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢
zdoInos¢ przenoszenia sit wywotanych obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé¢ ze
stali o takich samych wiasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywa¢ za pomocq przebijakéw a w razie koniecznosci
rozwierca¢. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji: = odchylenie osi stupa wzgledem osi
teoretycznej - 5 mm - odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm - strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm -
wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm - odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;.
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Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, pofozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wiekszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej - 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie

grubo$¢ mniejsza: 5% - dla spoin czotowych i 10% — dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz
wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.. Zalecenia technologiczne - spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi
elektrodami co spoiny konstrukcyjne - wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

Malowanie konstrukcii
Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczen oraz innych luznych
zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowaC ostre krawedzie. Gruntowanie powierzchni farbg gruntowg nalezy
wykonac nie pdzniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu elementu. Malowanie farbg gruntowa nalezy
wykona¢ na warsztacie. Powtoka farby gruntowej stanowi réwnocze$nie ochrone czasowg na okres transportu
i sktadowania konstrukcj.
Sposob zabezpieczenia elementow stalowych:
= podktad chlorokauczukowy o grubo$ci warstwy po wyschnieciu min. 40 um /minimum 1 warstwal/,
= warstwa nawierzchniowa chlorokauczukowa o grubo$ci warstwy po wyschnigciu min. 40 pum /minimum
1 warstwal/,
= razem minimum 80 um.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
jakosci zastosowanego drewna,
jakosci stopnia impregnaciji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcii,
wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
dokfadno$ci montazu poszczegoinych elementdéw konstrukcii.

W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

IX. OBMIAR ROBOT
9.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z SST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
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beda wpisane do ksigzki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

9.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m?3], jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;.

9.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

X. ODBIOR ROBOT

10.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi czeSciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
« odbiorowi po uptywie okresu rekojmia,
« odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z ST i uprzednimi ustaleniami.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sq
podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z uktadaniem wyktadzin.

10
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podfoza) oraz
materiatow nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

10.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

»  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

«  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace tub
zamienne),

»  protokoly odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  protokoty odbiorow czesciowych,

»  recepty i ustalenia technologiczne,

»  dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

* deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

11
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ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5.  Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy) robot".

XI. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

» warto¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

XIl. PRZEPISY ZWIAZANE

121. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 825)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1088)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

ok wh =

12.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr.108 poz.953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

8. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

9. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |1, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowat:
mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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