
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 
1. Opis Robót. 
 
1) Zamówienie polega na przebudowie drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo 

na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego (droga powiatowa nr 1519G) do skrzyżowania 
z ulicą Rumską (droga wojewódzka nr 100). Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej po-
przez wykonanie nowej drogi o szerokości 7,0 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 
0+086.88 do km 1+519,36. Istniejące zatoki postojowe i autobusowe przewidziano do przebu-
dowy. W rejonie wejścia na cmentarz zaprojektowano dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m 
i długości 25 m. 

2) Na odcinku od km 0+086.88 do km 1+519,36 do wybudowania są ścieżka rowerowa oraz ciąg pie-
szo-rowerowy. Ścieżkę rowerową należy wykonać jako dwukierunkową o szerokości 2,0 m a ciąg 
pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m. 

3) Na całym odcinku należy zdemontować istniejące oświetlenie i wybudować nowe oświetlenie 
uliczne. 

4) Inwestycja obejmuje także budowę kanału technologicznego wzdłuż zaprojektowanej drogi gmin-
nej. 

5) Istniejące rowy wzdłuż inwestycyjnego odcinka drogi gminnej oczyścić i odmulić. Roślinność ze 
skarp i dna rowów usunąć. Odtworzyć dno rowu oraz skarpy od strony jezdni (które uległy czę-
ściowo erozji). Skarpy od strony jezdni po odtworzeniu należy zahumusować i obsiać trawą. Prze-
pusty pod jezdnią i zjazdami  - oczyścić i odmulić.  

6) Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczną „Przebudowy drogi gminnej ulicy Rze-
mieślniczej w Kosakowie”, wykonaną przez DROGADO Sp. z o.o., opracowaną w 2020r., w skład 
których wchodzą projekty: 

a) Budowlany DROGOWY  
b) Budowlany OŚWIETLENIE - DW100 
c) Budowlany OŚWIETLENIE ROZBIÓRKI  
d) Budowlany OŚWIETLENIE 
e) Budowlany TELETECHNIKA 
f) Opinia geotechniczna Rzemieślnicza 
g) Specyfikacje DROGOWE 
h) Specyfikacje OŚWIETLENIE 
i) Specyfikacje TELEETECHNICZNE 
j) Wykonawczy DRROGOWY 
k) Wykonawczy OSW DW 100 
l) Wykonawczy OŚWIETLENIE ROZBIÓRKI 
m) Wykonawczy OŚWIETLENIE  
n) Wykonawczy STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  
o) Wykonawczy TELETECHNICZNY  

7) Jeżeli SST wskazane w punkcie 6 nie stanowią inaczej lub wystąpią roboty nie opisane w SST, to 
przy wykonywaniu robót mają zastosowanie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Generalnej Dy-
rekcji Dróg Publicznych, opracowanie: Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego 
i Mostowego, Sp. z o. o. 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19 - Wydanie Warszawa 1998 z póź-
niejszymi aktualizacjami. 

8) Wykonawca zobowiązany jest to pielęgnacji zieleni w całym pasie drogowym ulicy Rzemieślniczej 
na przebudowywanym odcinku w okresie 12 m-cy od podpisania protokołu kocowego odbioru Ro-
bót. Zieleń, jeżeli przywołana dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej,  należy zakładać i pie-
lęgnować zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zakładania i pielęgnacji trawników w pasach drogo-
wych Gminy Kosakowo”, stanowiącymi Załącznik nr 2 do OPZ 

9) Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: 



a) Przebudowa ulicy Rzemieślniczej , 
b) Budowa i przebudowa skrzyżowań, 
c) Budowa i przebudowa zatok postojowych i autobusowych, 
d) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej 
e) Budowa ciągu pieszo - rowerowego, 
f) Budowa i przebudowa chodnika, 
g) Budowa kanału technologicznego, 
h) Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, 
i) Uprzątniecie, czyszczenie i usunięcie roślinności z rowów przydrożnych i przepustów oraz 

ich regulacja, 
j) Niezbędna przebudowa istniejącej infrastruktury. 

10) Techniczne parametry zamierzenia inwestycyjnego: przekrój poprzeczny zaprojektowano czę-
ściowo jako jednostronny o spadku równym 2,0% a częściowo jako daszkowy o spadku równym 
2.0%. Pochylenie podłużne dostosowano do rzędnych istniejących wjazdów i wejść na posesję. 

11) Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni: z uwagi na zły stan nawierzchni na części nawierzchni 
ulicy Rzemieślniczej zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni. Nowe konstrukcje na-
wierzchni ulicy Rzemieślniczej zostały przyjęte na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Na-
wierzchni Podatnych i Półsztywnych. Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu 
KR3. Istniejące podłoże gruntowe zakwalifikowano na podstawie badań geologicznych podłoża do 
grupy nośności G1. 

12) Nawierzchnie bitumiczne należy wykonać bezszwowo. 
13) Odwodnienie: nie przewiduje się zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych z pasa drogo-

wego. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego 
wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej. Istniejące studnie wpustowe i włazy przezna-
czono do wymiany z uwagi na zły stan techniczny. 

14)  Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej: istniejące włazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewi-
dziano do regulacji wysokościowej poprzez zastosowanie pierścieni i klinów wyrównawczych. Na 
dwóch studniach kanalizacyjnych należy zamontować nowe włazy. Należy zachować wymagane 
normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace 
ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią wykonywać ręcznie 

15) Sieć teletechniczna: istniejące elementy podziemne sieci nadziemnej przewidziano do regulacji wy-
sokościowej. Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od ist-
niejącej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. 
Istniejącą sieć teletechniczną kolidującą z projektowanym układem drogowym przeznaczono do 
przebudowy lub zabezpieczenia rurami osłonowymi. 

16) Sieć energetyczna: zaplanowano demontaż istniejących opraw, słupów i linii kablowych oświetle-
nia ulicy Rzemieślniczej. Na ulicy zaprojektowano budowę nowego oświetlenia ulicznego. Należy 
zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej sieci elektroe-
nergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie, wykonując zabezpie-
czenie uzbrojenia rurami osłonowymi. W zakresie demontażu istniejących opraw oświetleniowych 
zastosowanie mają między innymi warunki techniczne Energa nr EOŚ -3813/UP-S-RZ/2020 z dn. 
10.06.2020r. stanowiące integralną część Projektu Wykonawczego OŚWIETLENIE ROZBIÓRKI. Za-
mawiający wymaga aby na czas demontażu, każda oprawa została zabezpieczona folią ochronną 
(tzw. bąbelkową lub inną równoważną) i tak umieszczona w indywidualny karton, umożliwiający 
bezpieczne przechowanie. Zdemontowane oprawy należy przekazać protokolarnie do PUK PEKO 
Sp. z o.o. z siedziba w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44. Koszty demontażu, indywidualnego za-
bezpieczenia w folię, kartonów dla każdej z opraw i przekazania ich do PUK PEKO Sp. z o.o. leżą po 
stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w cenie ofertowej. 

18) Sieć wodociągowa: istniejące zasuwy na sieci wodociągowej przewidziano do regulacji wysokościo-
wej. Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 
sieci wodociągowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. 



19) Ochrona środowiska i prace zabezpieczające: w celu zminimalizowania wpływu prowadzonych 
prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zmi-
nimalizowania hałasu. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z 
terenu budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów 
budowlanych na przyległych terenach zielonych.  

20) Urządzenia towarzyszące: w przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na 
jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. Wszystkie włazy i pokrywy podlegają dostosowaniu do no-
wych rzędnych terenu poprzez wykonanie regulacji wysokościowej.  

21) Uszczegółowienie części technicznej opisu przedmiotu zamówienia zawarte jest w przywołanej wy-
żej dokumentacji projektowo-kosztorysowej załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

22) Uszczegółowienie i dopełnienie zakresu, zasad i warunków na jakich należy wykonać zamówienie 
opisanych w niniejszym OPZ zawarto w projekcie umowy załączonym do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
 

2. Uwarunkowania realizacyjne 
 

1) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Ro-
bót w branży drogowej, oraz w każdej z branż: sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej - Kie-
rowników robót branżowych – wszystkich posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia sa-
modzielnych funkcji w budownictwie oraz 1 osobą geologa i 1 osobą z wykształceniem ogrodni-
czym (dla obojga wymagania jak w SWZ). 

2) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania lokalizacji wszystkich 
istniejących sieci, instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację i przekopy próbne. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót. Wykonawca obowiązany jest do 
opracowania poniżej wymienionej dokumentacji i uzyskania jej uzgodnienia przez Zamawiającego: 
a) projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas budowy uzgodniony z odpowiednim za-

rządem, organem zarządzającym ruchem, Policją, zapewniający utrzymanie ruchu publicznego 
(drogowego, pieszego, dojazdów na posesje i działki prywatne oraz na pola orne) na Terenie 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót; 

b) projekt objazdów, tymczasowych dróg dojazdowych i technologicznych, 
c) Program zapewnienia jakości (PZJ), 
d) Geodezyjną dokumentację powykonawczą (4 egz.), 

4) Opracowując harmonogram robót i metodę/technologię wykonywania robót drogowych Wyko-
nawca obowiązany jest przyjąć, iż wymogiem Zamawiającego w zakresie realizacji wykonania dróg 
objętych przedmiotem zamówienia jest wykonywanie ich w ciągu jednolitym całą szerokością 
jezdni. Tzw. „metoda połówkowa” nie będzie aprobowana; 

5) Wykonawca na własny koszt uzyska wszystkie wymagane zezwolenia od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia na zmianę ruchu, dotyczące trasy, na używanie krótkofalówek, itd.); 

6) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki, pomosty 
itp., zapewniając stałe bezpieczeństwo (w dzień i w nocy) pojazdów, pieszych, rowerzystów; 

7) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowaw-
czych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić prze-
widywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po 
zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z 
sąsiedniej nieruchomości. 

8) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach proto-
kolarnie. Wymogi określone w podpunkcie powyżej mają zastosowanie również do terenu niezbęd-
nego dla obiektów budowlanych, określonego w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dro-
gowej; 



9) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (peł-
nego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych; 

10) Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością; 

11) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy  
dokonywali uzgodnień dokumentacji oraz powiadomić mieszkańców osiedli i właścicieli gruntów 
przyległych do Terenu Budowy z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 

12) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o 
rozpoczęciu robót wszystkich właścicieli nieruchomości w obszarze prowadzenia inwestycji, jak 
również zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót do zapewnienia bezpiecznych przejść i do-
jazdu użytkownikom posesji, właścicielom gruntów przyległych do drogi, służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym. 

13) Harmonogram wywozu odpadów komunalnych: odbiór odpadów zmieszanych oraz segregowa-
nych odbywa się 2 razy w tygodniu w czwartki i piątki. Wykonawca jest zobowiązany do umożli-
wienia wywozu odpadów komunalnych lub w przypadku braku przejazdu do przetransportowania 
pojemników z odpadami w  miejsce dostępne dla pojazdów służb komunalnych. Harmonogram 
dostępny jest na stronie https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2021/01/HARMONO-
GRAM-jednorodzinna-2021.pdf. Odbiór odpadów z firm odbywa się wg indywidualnych umów , 
stąd konieczność odpowiednio wczesnego informowania właścicieli przyległych nieruchomości o 
możliwych utrudnieniach. 

14) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odkład mas ziem-
nych, materiałów z rozbiórki oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zo-
bowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbędnych terenów dla wykonywania robót 
własnym staraniem i kosztem. 

15) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki wytwarzanymi odpadami (materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca obowiązany 
jest wywieźć i zutylizować) oraz prowadzić ewidencję i dokumentację w tym zakresie. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszko-
dzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszko-
dzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

17) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu doku-
menty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883) i wymogami dokumentacji i 
szczegółowych specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiają-
cego/Nadzoru Inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 

18) W przypadku, gdy w dokumentacji  technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub po-
chodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń rów-
noważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploat-
acyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia kosztów tych 
materiałów i urządzeń. 

19) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-
niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomię-
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2021/01/HARMONOGRAM-jednorodzinna-2021.pdf
https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2021/01/HARMONOGRAM-jednorodzinna-2021.pdf


20) Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do przygo-
towania Zamawiającemu danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i rozliczania ro-
bót wg wskazań Zamawiającego i wymogów podmiotu dofinansowującego oraz zobowiązany jest 
zapewnić Instytucji zarządzającej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli dostęp do 
placu budowy oraz wszelkich dokumentów odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowa-
nych w ramach zawartej umowy. 

21) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do przywró-
cenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze 
budowy i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów budowla-
nych. 

22) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie budowy pomieszczeń zaplecza biuro-
wego do organizowania narad koordynacyjnych. Ponadto zaplecze powinno umożliwiać niezakłó-
coną pracę Inspektorom nadzoru inwestorskiego i zapewnić pełny dostęp do dokumentacji bu-
dowy. Biuro należy wyposażyć w instalacje elektryczne do zasilania sprzętu biurowego, stół do na-
rad z odpowiednią ilością krzeseł, regały, wieszak i węzeł WC. Dostęp do niekodowanego internetu 
na potrzeby personelu Wykonawcy, Nadzoru i Zamawiającego zapewnia nieodpłatnie Wykonawca. 
 

3. Wymagania w zakresie Tymczasowej Organizacji Ruchu: 
 

1) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) opracowuje na własny koszt i własnym staraniem 
Wykonawca. 

2) Celem opracowania TOR jest sprawne i bezpieczne przeprowadzenie robót budowlanych oraz 
umożliwienie bezpiecznego i pewnego dostępu do nieruchomości przyległych do terenu budowy 
podczas przebudowy ulicy Rzemieślniczej. 

3) Ze względu na zróżnicowany charakter zagospodarowania terenu przy pasie drogowym i lokaliza-
cję usług, przede wszystkim obecność Cmentarza Komunalnego, niezbędne stało się podzielenie 
realizacji robót na etapy.  

4) Pierwszy etap obejmuje zamknięcie ulicy Rzemieślniczej na odcinku od strony ulicy Rumskiej do 
głównej bramy Cmentarza i wykonanie robót w całym pasie drogowym, z jednoczesnym zapew-
nieniem przechodu na tym odcinku. W tym czasie dostępny dla ruchu powinien być pozostały od-
cinek ulicy Rzemieślniczej. Dalszy podział na etapy z uwzjak w załączniku nr 1 do OPZ. 

5) Główne założenia TOR: 
a) Zamknięcie całej ul. Rzemieślniczej  dla ogólnego ruchu pojazdów na czas trwania przebudowy  

b) Wprowadzenie podziału na 4 etapy budowy, celem zapewnienia dostępu tylko dla przyległych 

do przebudowy drogi nieruchomości, firm oraz cmentarza. Propozycję podziału na etapy budowy 

przedstawia Załącznik nr 1 do OPZ. 

c) Należy zapewnić i wprowadzić tymczasowy przystanek autobusowy dla linii 105 w rejonie I 

etapu przebudowy (ul. Rumska) , celem umożliwienia dostępu do cmentarza. 

d) TOR ,pod rygorem nieważności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca zobowiązany jest w sposób ciągły utrzymywać jednostronny ruch pieszy na całym 

odcinku remontowanej drogi przez cały okres prowadzenia robót 

f) TOR należy uzgodnić z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  

g) TOR należy uzgodnić z Referacie Ochrony Środowiska UG Kosakowo w zakresie dostępu służb 

komunalnych zapewniających odbiór odpadów z nieruchomości. 

h) TOR podlega zaopiniowaniu przez Inspektorów Nadzoru. 

i) wszelkie pomosty i przejścia robocze wykonywane dla utrzymania przejazdu i przechodu należy 

montować tylko z elementów posiadających aktualne atesty i dopuszczenia, 



j) nie dopuszcza się wykonania robót metodą połówkową – całość robót asfaltowych należy wy-

konać całą szerokością jezdni, a na odcinku zamkniętym dla ruchu kołowego – również w war-

stwach podbudowy. 

 

4. Okres wykonania umowy: 
 

Okres wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie może być 
dłuższy niż 21 tygodni od podpisania umowy, przy czym: 
1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego w terminie 2-tygodni od zawarcia 

umowy,  
2) rozpoczęcie realizacji robót w ciągu następnych 2-tygodni od dnia przejęcia Placu budowy,  
3) zakończenie robót nawierzchniowych (poza oznakowaniem poziomym) i uruchomienie komuni-

kacji samochodowej na zasadach TOR w terminie 16 tygodni od podpisania Umowy. 
4) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiającemu komplet-

nej dokumentacji powykonawczej i dokończeniem robót, których nieukończenie zostało stwier-
dzone  przy odbiorze końcowym - w terminie następnych 5 tygodni. 

 

5. Tablice promocyjne tymczasowe i stałe.  
 

1) Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w do-
brym stanie w czasie trwania robót promocyjne tablice tymczasowe, przedstawiające informacje 
dotyczące robót i ich finansowania, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie a po wykona-
niu robót w okresie gwarancyjnym lecz nie mniej niż 5 lat od daty odbioru końcowego - tablice 
informacyjne stałe. 

2) Tablice informacyjne tymczasowe i stałe należy wykonać jako jednostronne z materiału trwałego, 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości me-
chanicznej i chemicznej z treścią informacyjną i logotypami w pełnym kolorze, pokrytych lamina-
tem „antygrafitti” – wg wzoru otrzymanego od Zamawiającego 

3) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelności odpo-
wiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru końcowego, dla tablic stałych w okresie udzie-
lonej gwarancji. 

4) Wykonawca jest obowiązany do wykonania wraz z 
konstrukcją wsporczą i montażem 2-ch szt. tablic pro-
mocyjnych projektu o wymiarach 150 cm na 200 cm 
odpornych na działanie czynników atmosferycznych, 
wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 
mm, dodatkowo tablice pokryte są warstwą laminatu 
zabezpieczającego przed warunkami atmosferycz-
nymi i promieniowaniem UV, wydruk solventowy + la-
minat, ekspozycja zewnętrzna – wg wzoru otrzyma-
nego od Zamawiającego (podobna tablica na widoku 
obok). Tablice należy umieścić na wysokości ok.2,5m na stelażu wykonanym z elementów stalo-
wych zabezpieczonych antykorozyjnie. 

5) Tablice promocyjne stałe, które należy wykonać w sposób jak tablice tymczasowe, według wzoru 
dostarczonego przez Zamawiającego i należy umieścić w miejsce tablic promocyjnych. Zmiana ta-
blic będzie miała miejsce po odbiorze wykonanych robót. 

6) Tymczasowe tablice promocyjne Wykonawca zobowiązany jest ustawić w terminie 21-dni od dnia 
podpisania umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem robót.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego czyszczenia tablic i utrzymania ich czytelności odpo-
wiednio: dla tablic tymczasowych do dnia odbioru końcowego, dla tablic stałych w okresie udzie-
lonej gwarancji.  



 

Załączniki: 

1) Wytyczne do TOR - podział na ETAPY I-IV – część graficzna (plik zarchiwizowany) 
2) Wytyczne dotyczące zakładania i pielęgnacji trawników w pasach drogowych Gminy Kosakowo” 

 
 


