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Dotyczy: przetargu nieograniczonego — Sprawa 6/2020
Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w postepowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robét budowlanych wraz z konserwacja i serwisowaniem zainstalowanych
urzadzen dla zadania: Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz
z budowg centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Zwirki
i Wigury 1C w Warszawie — Sprawa 6/2020, informuje:

Pytanie nr 66:

Prosimy o wyjasnienie zapisu dotyczacego zuzycia paliwa agregatu
pradotwérczego podanego w zataczniku 16a do SIWZ: "Zuzycie paliwa (100%
obcigzenia): praca ciggta PRP: nie wiecej niz 148 I/h 8-10 godz. pracy przy 75%
obcigzenia" Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie silnika w agregacie
pradotworczym o zuzyciu paliwa 1611/h, a jednoczesénie spetniajacego wymog
czasu pracy przez 8-10h ze zbiornika paliwa przy obc. 75%? Analizujac silniki
stosowane w agregatach pradotwérczych o mocy 750 kVA PRP, zaden nie
dysponuje tak niskim zuzyciem paliwa, a w wiekszosci przypadkow zuzycie jest
wieksze niz 1611/h.

Odpowiedz:
W projekcie zatozono zuzycie paliwa 148I/h przy pracy 8-10 godz. z obcigzeniem

75%. Zamawiajacy dopuszcza wigksze zuzycie paliwa przy pracy 8-10 godz.
z obcigzeniem 75%.

Pytanie nr 67:

W projekcie wykonawczym rozdzielni RNN (rys E-05) istnieje zapis: "L1,L2,L3.N
szyny Cu 2x120x10 1500A [...]". Dobrane szyny dla mostu gtéwnego sg znacznie
zawyzone (dla IP20, jest to ok. 4000A). Prosze o uzasadnienie doboru lub
akceptacje zapisu: "szyny powinny byé dobrane do pradu znamionowego
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rozdzielni (tj. 1500A)".

Odpowiedz:
Zamawiajacy akceptuje zapis '"szyny powinny byé dobrane do pradu

znamionowego rozdzielni tj. 1500A.

Pytanie nr 68:

Czy w zakresie zadania jest dostawa sprzetu komputerowego (stacja operatorska)
do systemu monitoringu i stanu pracy aparatow? Jesli tak to prosze o podanie
wymaganych parametréow urzadzen.

Odpowiedz:
Projekt obejmuje przystosowanie rozdzielnicy RRN do zdalnego monitoringu. Nie

obejmuje stanowiska monitoringu.

Pytanie nr 69:

Dotyczy uktadu przetaczania zasilania: Czy agregaty pradotworcze w stanie pracy
2, 3 *),**) czyli przy przekroczeniu mocy 575kW muszg sie synchronizowaé
zZ siecig elektroenergetyczng?

Odpowiedz:
Agregaty po przekroczeniu obciazenia sktadu powyzej 575kW nie synchronizujg

si¢ z siecig elektroenergetyczng, po przekroczeniu mocy dziatajacego
transformatora zostaje on odtaczony i stacja jest zasilana z dwoch pracujacych
agregatow.

Pytanie nr 70:

~Udostepniona do przetargu dokumentacja: Tom Il rysunek nr E-09 przedstawia
schemat blokowy monitoringu i stanu pracy aparatow. W czesci opisowej projektu
nie ma zadnej wzmianki na temat systemu monitoringu. Przedstawiony schemat
systemu monitoringu nie jest kompletny. Brakuje informaciji o serwerze, licencjach
a przede wszystkim o zakresie prac do wykonania. Prosimy o informacje czy
w ramach obecnego postepowania mamy wykona¢ system monitoringu? Jesli
mamy go wykonac prosze opisac w jaki zakresie.”

Odpowiedz:
System monitoringu dla rozdzielnicy RNN nalezy zgodnie z dokumentacjg

wykona¢ w nastepujacym zakresie:

- montaz przektadnikéw pragdowych w torach odptywowych i zasilajacych
- montaz analizatorow sieci z w torach zasilajgcych np. PM5320

- montaz analizatoréw sieci z w torach odptywowych np. PM5111

Pytanie nr 71:

W Tomie Ill na rysunku E-05 znajduje sie schemat rozdzielnicy RNN stacji
projektowanej. W rozdzielnicy opisano szyny jako Cu 2x120x10 1500A. Takie
oszynowanie stosuje sie dla pradow rzedu 4000A. Prosze o wyrazenie zgody na
skorygowanie pomytki i dostosowanie przekroju szyn do prgdu znamionowego
rozdzielnicy wynoszgcego 1600A.
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Odpowiedz:
Prad znamionowy szyn gtéwnych RNN min. In=1 500A.

Pytanie nr 72:
Tom Ill rysunek E-05 - zaprojektowany na schemacie uktad SZR nie zmiesci sie

w zaprojektowanej przestrzeni szafy. Gdzie wykonawca powinien zamontowad
uktad SZR?

Odpowiedz:
Wg przyjetego w projekcie rozwigzania uktadu rozdzielnicy uktad SZR miesci sie

w 4 szafach 650 mm i 1 szafie 850 mm. Tom Ill Rys. E-05.

Pytanie nr 73:

Tom [lI rysunek E-05 - Wytgczniki odptywowe wyposazono w napedy silnikowe -
brak informacji na temat sterowania i zasadnosci stosowania wytgcznikéw
silnikowych. Prosze o wyjadnienie koniecznosci stosowania wytgcznikow
silnikowych i potwierdzenie, ze nie mamy do czynienia z pomytka.

Odpowiedz:
Mamy do czynienie z pomytkg. Wytaczniki odptywowe powinny by¢ bez napedow
silnikowych.

Pytanie nr 74:

Tom lll rysunek E-05 - Aparat odptywowy F3 (sekcja 2): na schemacie 400A, na
elewacji max 250A - w istniejacej przestrzeni szafy nie ma miejsca na 400A.
Prosze potwierdzi¢ mozliwo$¢ zastosowania aparatu 250A lub przekazaé rewizje
dokumentacji z zaprojektowanym miejscem na aparat 400A.

Odpowiedz:
Aparat odptywowy F3 (sekcja 2) pokazano na rys. E-06 rew. 2. — Zatacznik nr 4 do

pisma nr 2591/20 z dnia 07.04.2020 .

Pytanie nr 75:

Tom Il rysunek E-05 pokazuje schemat rozdzielnicy z licznikami. Na schemacie
monitoringu w Tomie Il pojawiaja sie PM511. Jakie aparaty mamy uwzglednic¢
w ofercie?

Odpowiedz:
Na schemacie Tom Il rys. E-05 pokazano montaz licznikéw.

Pytanie nr 76:
Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na budowe?

Odpowiedz:
Na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy nie uzyskat pozwolenia na budowe.

Pytanie nr 77:
Czy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej powstat harmonogram
przetgczen. Jezeli tak to prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:
Harmonogram przetgczen jest po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu

z Uzytkownikiem.
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Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa oraz poditgczenie baterii kondensatoréw -
4 szt. sq w zakresie zadania. W dokumentacji projektowej jest bowiem zapis -
"Zaleca si¢ zakup oraz instalacje baterii kondensatoréw po poétroczne;
eksploatacji obiektu i po wykonaniu pomiaréw rzeczywistych: mocy czynnej
i wspotczynnika mocy biernej. Pozwoli to na ustalenie mocy baterii
kondensatoréw zblizonych do rzeczywistych potrzeb, a takze sprawdzenie czy
z uwagi na ewentualng zawarto$¢ wyzszych harmonicznych nie zachodzi
konieczno$¢ doposazenia baterii w filtry (dtawiki)".

Odpowiedz:
Dostawa oraz podtgczenie urzadzen do kompensacji mocy biernej jest w zakresie

zadania.

Pytanie nr 79:

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane rozliczenia na kosztorysowe. Zwazywszy, ze
duza cze$¢ zadania dotyczy prac liniowych, a oferenci nie maja mozliwosci
sprawdzenia podanych w dokumentacji projektowej diugosci rozwigzanie takie
bedzie uczciwe dla wszystkich oferentéow i Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane sposobu rozliczenia.

Pytanie nr 80:

Prosimy o doktadne okreslenie, ktére ztacza budynkowe sg do wymiany. Jesli
przyjaé, ze wskazane w przedmiarach (9 szt) to wskazujemy, ze
w dokumentacji projektowej brak jest schematu ztacza 59/ZK-1. Rézne iloci sa
rowniez na planie zagospodarowania terenu oraz na schematach tych ztacz.
Prosimy o kompletng liste nowych ztgczy budynkowych oraz rozdzielnic jakie
nalezy dostarczy¢ w ramach zadania.

Odpowiedz:
Ztgcza do wymiany ujeto w poz. 49 dziat 4 przedmiaru robét. W zatgczeniu

schemat ztgcza 59/ZK-1 rys. E-112 Tom III.

Pytanie nr 81:

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie podzespoly gtéwne tzn. silnik,
pradnica oraz sterownik pochodzity od jednego producenta, co zapewni
zestrojenie catego zespotu pradotwérczego w taki sposéb, aby przyjat 100%
obcigzenia znamionowego w jednym kroku, bez ryzyka wytaczenia agregatu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie gtowne podzespoty agregatow
pradotworczych tzn. silnik, pradnica oraz sterownik pochodzity od jednego
producenta.

Pytanie nr 82:
Prosze o udostepnienie przedmiaru ,B1_PRD_Zwirki i Wigury 1C 20-02-2019"
w wersji edytowalnej (tj.:ath).
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Odpowiedz:
W zatgczeniu przedmiar ,B1_PRD_Zwirki i Wigury 1C 20-02-2019

w wersji edytowalnej ath.

Pytanie nr 83:

W zwigzku z trwajacg pandemig COVID 19 wywotang koronawirusem
SARS-CoV-2, skutkujaca ograniczeniem z funkcjonowania wielu podmiotow
gospodarczych zwracam sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie termin sktadania
ofert w przedmiotowym postepowaniu na dzien 05.05.2020 r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP przesuwa termin sktadania

I otwarcia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych wraz z konserwacjg
i serwisowaniem zainstalowanych urzadzen dla zadania: Rozbudowa systemu
energetycznego kompleksu wraz z budowg centralnej agregatorowni
w kompleksie wojskowym przy ul. Zwirki i Wigury 1C w Warszawie — Sprawa
6/2020, z dnia 23.04.2020 r. na dzieh 05.05.2020 r.

Wobec powyzszego wszystkie wystepujgce w Specyfikagji Istotnych Warunkow
Zamowienia daty nalezy zastapié¢ data 05.05.2020 r. Zmianie ulega rowniez
godzina otwarcia ofert z godziny 11:00 na godzine 12:00 (pozostate godziny
w SIWZ pozostajg bez zmian).

Pytanie nr 84:

W nawigzaniu do pisma z dnia 01.04.2020 r . dotyczacego uszczegoétowienia
SIWZ w zakresie urzadzen i materiatow rownowaznych i brakiem na ww. pismo
odpowiedzi do dnia dzisiejszego oraz w zwigzku z ograniczeniami i trudnosciami
w terminowym pozyskaniu ofert na urzadzenia i materialy od producentow
iz hurtowni, a wynikajgcymi z rozporzadzen rzadowych dotyczacych
przeciwdziataniom skutkom COVID-19 prosimy o zmiane terminu skiadania ofert
na 30.04.2020 .

Odpowiedz:
Odpowiedz udzielono w pytaniu nr 83.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy PZP przedtuzenie
terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg sktadania wnioskow o wyjasnienie
tresci SIWZ. Pozostata tres¢ SIWZ nie ulega zmianie.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz odpowiedzi na pozostate pytania zostang
udzielone odrebnym pismem.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SIWZ w przetargu nieograniczonym na
wykonanie robét  budowlanych wraz z  konserwacja i serwisowaniem
zainstalowanych urzadzen dla zadania: Rozbudowa systemu energetycznego
kompleksu wraz z budowg centralnej agregatorowni w kompleksie
wojskowym przy ul. Zwirki i Wigury 1C w Warszawie — Sprawa 6/2020.
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Zatacznik nr 1 - Przedmiar ,B1_PRD_Zwirki i Wigury 1C 20-02-2019”
w wersji edytowalnej ath

Zatgcznik nr 2 — Rys. E-112 Tom IlI.

Z powazaniem

SZEF ZARZADU
‘1'1\) ) .’w 3

ptk Dariusz MACIAG

Marzena MIKOLAJCZAK tel. 261 849 370
21.04.2020r.
(2612)
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