
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet II

Grupa 

czynności Leśnictwo

Adres 

leśny

Kod 

czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Dołżyca - 4 30,00

PR Dołżyca - 4 115,00

TPP Dołżyca 18 -d 3 60,00

TPP Dołżyca 98 -a 3 121,00

TPP Dołżyca 112 -b 3 136,00

TPP Dołżyca 113 -d 3 45,00

TPP Dołżyca 113 -f 3 86,00

TPP Dołżyca 116 -a 3 192,00

TWP Dołżyca 119 -g 3 89,00

IVD Dołżyca 100 -c 4 1 730,00

IVD Dołżyca 115 -b 3 276,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 2 880,00
Dołżyca 2 880,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 2 880,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 25,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 16,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 875,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 10,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 17,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 17,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Dołżyca GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

H

ZS Dołżyca "-" "-" MB

POZ-P Dołżyca "-" "-"


