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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania
Przedmiot i zakres robét objetych STWIOR

W skifad robét instalacyjnych wchodzi:

— wewnetrzne linie zasilajgce,

— rozdzielnica lokalna,

— instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacje sitowe,

— instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

— instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
— instalacje odgromowa,

— instalacje przeciwprzepieciowe;j,

— instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,
— system sygnalizacji pozaru SSP,

— instalacja sieci strukturalnej LAN,

— kontrola dostepu KD,

— system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla wszystkich robét instalacyjno-
montazowych branzy elektrycznej i teletechniczne.

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe,
w szczegolnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomochego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— Woykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementdw,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbiérke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w  ustaleniach  poszczegdélnych  dokumentéw Wykonawca powiadomic
Zamawiajgcego.
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Dokumentacja wykonawcza oraz warsztatowa

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze byé wytgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Ilub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowaé ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robét;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznos¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacja wykonawczg Biura Projektéw), atakze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowaé opéznieniem w skfadaniu zamowien i
prowadzeniu robaot.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny rob6t sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary rob6t a wymagania i ilosci
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektow ewentualne roznice,
gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektéw, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informac;ji
zawartych ~ w dokumentacji  projektowej iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowg, oceni jej
czytelno$¢é, spojnosé, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow. Nie wolno rozpoczynac¢
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych btedéow w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektéw.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatow i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowag
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogdlne dotyczace terenu budowy oraz organizacji rob6t budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Cze$¢ ogdina.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzgdzeh i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych i teletechnicznych powinny byé
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

Informacje o organizacji robét budowlanych

1.5.1.1 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych — Czesé
Ogodlna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robét, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopow recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér robdét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robot
elektrycznych i teletechnicznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robdt elektrycznych i
teletechnicznych od Zamawiajgcego. Szczegétowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i
rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

1.5.1.3 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, powinien zapoznac sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane
roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢é warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedgcych czescig
dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢é niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajgcym
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stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczehstwo robot.
Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesow oséb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zaktocen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wtasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkéw dla zabudowy istniejace;.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozZliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we witasnym zakresie dodatkowy teren
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii roboét

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,
45311120-1 Roboty w zakresie pomiaréw elektrycznych,

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego,

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych,
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemdéw alarmowych,
32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
32500000-8 Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne,

32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny,

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne,

32421000-0 Okablowanie sieciowe,

32562000-0 Kable $wiattowodowe,

32423000-4 Gniazda sieciowe,

32422000-7 Elementy sktadowe sieci.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujgco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administraciji
panstwowej stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondencji
miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badanh i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.
Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.
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Pozwolenie na budowe - zezwolenie wilasciwych organéw administracji pahnstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SST - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robdt, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwac;ji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, kidérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkciji
techniczno-uzytkowych.

Instalacja staboprgdowa (teletechniczna) - zespét odpowiednio potgczonych przewodow i kabli
wraz ze sprzetem i osprzetem, a takze urzadzeniami, przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczen i zasilania urzgdzen wchodzacych w sktad instalacji; (w obiekcie budowlanym) -
zespot wspotpracujgcych ze sobg elementdw o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych celow.

2  WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
2.1 Zasady ogdlne

Wszystkie elementy wchodzagce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatdw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom Iub posiadajacych
aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowaé¢ materiatdw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposéb bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowaé wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegodlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w
sktadaniu zamdéwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektéw - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opoznien — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
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sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu konstrukcji i urzadzeh tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia musza spetniaé
szczegotowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw, elementow instalacji i urzagdzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementow, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych i teletechnicznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két
jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wézkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP
dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej,

teletechnicznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zaleceh wytwércéw, a w

szczegolnosci:

— transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczyé
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

— w czasie ftransportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska np. przez zatozenie na

10
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oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tadmy przylepne;.

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym
wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

— zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebndéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetaczac, uktadanie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu pfasko jest
zabronione, kregi kabla nalezy ukfada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonac¢ przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatéw przeznaczonych do roboét elektrycznych i teletechnicznych powinna nastgpic
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementdéw instalacji i urzgdzen powinno by¢ poprzedzone jakos$ciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobdw.

Parametry techniczne materiatéw, elementéw instalacji i urzgdzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepisOw oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadac
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajgcych jednorazowe Swiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposdb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér
autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzgdzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzgdzenh
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny by¢ starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i skladowanie materialéw, elementéw instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— kable ziemne na bebnach mozna sktadowaé na placach bez zadaszenia, korice kabli nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci, kable o powtoce otowianej nalezy
zabezpieczyé¢ przez przylutowanie szczelnych nasadek (koncéwek) otowianych,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen
grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywac analogicznie jak
wyzej lecz w kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi
w liczbie nie wieksze niz 10 mogg by¢ uktadane jeden po drugim.

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowacé na pétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

— oprawy o$wietleniowe, klosze szklane, zaréwki, lampy fluorescencyjne, rteciowe, sodowe itp.
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na gornych
potkach regatdéw magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest ustalanie we wtasnym zakresie
dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru materiatéw i wytrzymatosci ich
opakowania,

— rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, ostoniete, skrzynkowe itp.), taczniki
elektroenergetyczne, itp. sktadowa¢ pod dachem, zabezpieczajagc je przed wptywami
atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i Sruby tgczace — przed korozja.

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. skitadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac¢ przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywaé w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujgc je na oddzielnych podtkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i
przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywaé
oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang warstwami.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisOw bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowa¢ jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); pofki
i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na
ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w
magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderza¢,
nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).
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— puste butle skladowa¢ oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegolnie
w poblizu zaworow,

— cement i gips w workach papierowych skltadowa¢é w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest krétki (szczegétowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

Elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Parametry techniczne gtébwnych urzadzen znajdujg sie w opisie technicznym do:
Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

— o0 izolacji i powtoce polwinitowej, np. typu N2XH, U/FTP, YTKSY

Nalezy stosowac przewody izolowane do uktadania na state, jednozytowe lub wielozytowe, do
ukfadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podtozu).

Urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilajagco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajac wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prgdy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzgdzenia,
napiecia, prgdow obcigzeniowych oraz warunkéw zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (tgczniki,
ztaczki, uchwyty) do uktadania przewodow. Nalezy stosowac rury z materiatdw niepalnych, trudno
zapalnych, nie podtrzymujgcych ptomienia, odpornych na temperature otoczenia (-5st.C - +
60st.C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. W pomieszczeniach o wysokim standardzie,
gdzie instalacje muszg by¢ ukfadane n/t stosowac rury stalowe lakierowane w wybranym kolorze
palety RAL (kolory zgodnie z wytycznymi proj. architektonicznego). Srednica rur powinna by¢
dostosowana do liczby uktadanych przewodow lub kabli.

Kanatly i listwy instalacyjne $cienne, sufitowe, wykonane ztworzywa sztucznego lub blachy
aluminiowej (wraz z osprzetem: tgczniki, kohcowki, ostony) do uktadania przewdd zasilajgcych i
odbiorczych.

Korytka / drabiny instalacyjne wykonane z blachy stalowej cynkowanej metodg Sendzimira wg.
PN-EN 10327:2005, perforowane, zabezpieczone przed korozjg, wraz z osprzetem (uchwyty,
taczniki, zawiesia,):

a) korytka kablowe:

o obcigzalnos¢ dop. max. 100 kg/m,
o grubo$c¢ blachy min. 0,7 mm,
o rozstaw podpér max. 1,5 m.

b) drabiny kablowe:
o obcigzalnos¢ dop. max. 150 kg/m,
o grubos¢ blachy min. 1,5 mm,
o rozstaw podpor max. 1,5 m.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd, fgcznikow, puszki sufitowe, przelotowe
i taczace, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowanie w nich
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gniazd i tacznikdw za pomocg wkretow lub ,pazurkow”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

— puszka sprzetowa: sr. 60 mm,

— puszka sufitowa i koncowa: $r. 60 mm, 60 x 60 mm,

— puszka rozgatezna: $r. 70 mm, przetgczalno$¢ przewoddéw 1,5 — 6 mm2,
— stopien ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

— wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:

— uchwyty do mocowania przewodéw, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodow i kabli.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo -

wtynkowych:

— fgczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach $r. 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkéw” — standard instalacyjny — 55x55 oraz 45x45

— 1{gczniki powinny byé przystosowane do instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych —
standard instalacyjny 45x45,

— zaciski nalezy przystosowac do fgczenia przewodoéw o przekroju do 2,5 mm?,

— obudowy fgcznikéw powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— podstawowe dane techniczne:

o napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 6;10 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.

kolor RAL w zaleznosci od typu pomieszczenia, okreslony na etapie realizaciji.

Przycisk przeciwpozarowy w obudowie z szybkg i symbolem, kolor czerwony, kompletny wraz z
osprzetem (uchwyty, tgczniki), montowany natynkowo z mocowaniem poprzez przykrecenie do
podtoza lub konstrukcji za pomocg srub, kotkéw, kotew, uchwytéw itp., wraz z materiatami
mocujgcymi.

Gniazda wtyczkowe ogodlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo — wtynkowych:

— gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w puszkach o $r. 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw” — standard
instalacyjny — 55x55, 45x45

— gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny by¢ przystosowane do
instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych — standard instalacyjny 45x45,

— obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— zaciski nalezy przystosowac do fgczenia przewodow o przekroju 2,5 — 4 mm,

— gniazda dedykowane do =zasilania urzgdzen komputerowych z kodem oraz kluczem
naktadanym na wtyk, koloru czerwonego,

— podstawowe dane techniczne gniazd jednofazowych 2P + PE:

o napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 16 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.
— podstawowe dane techniczne gniazd tréjfazowych 3P +N + PE:

o nhapiecie znamionowe: 400 V, 50 Hz,

o prad znamionowy: 16 A,

o typ CEE 3L,N,PE

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. IP44.
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— kolor RAL w zaleznosci od typu pomieszczenia, okreslony na etapie realizaciji.
Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych danych
pomieszczen i warunkéw sSrodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz legendg opraw.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych
zgodnie z projektem

Czujki ruchu w obudowie z tworzywa sztucznego montowany natynkowo, stopien ochrony 1P44.
Zasieg min. 16 m, zasilanie 230V, obcigzalno$¢ prgdowa 16A. Soczewka umieszczona w czujniku
wykrywa zmiany w “niewidzialnym” promieniowaniu podczerwonym emitowanym przez ludzi i inne
zrodta ciepta. Czujnik nie emituje promieniowania. Wykrywanie podczerwieni nie jest mozliwe
poprzez okno. Czujnik dziata we dnie i w nocy odpowiednio do nastawionego natezenia swiatta.
System zatgczania - bezposrednio po wykryciu przez czujnik osoby lub jezeli natezenie Swiatta
spadnie w kontrolowanym obszarze ponizej nastawionej wartosci, styki wyjsciowe zamkng sie i
oswietlenie zostanie zatgczone

System wytgczania - jezeli osoba opusci obszar kontrolowany przez czujnik o$wietlenie zostanie
wylgczone po nastawionym czasie zwioki w zakresie od 5 s do 12 min.

Instalacje piorunochronna

— Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowaé materiaty takie jak: stal
ocynkowana w postaci drutow, linek.

— Instalacje piorunochronne nalezy wykonywaé z elementéw jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwéch rodzajow metalu nalezy w miejscach tgczenia zainstalowaé
ztgczke dwumetalowa, zabezpieczong przed korozja.

— Stosowa¢ zwody, przewody odprowadzajgce, uziemiajgce oraz uziemienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

— Uzywac¢ nalezy osprzet w postaci wspornikow, uchwytéw, zaciskéw, ztgczek, oston, srub itp...
zgodnie z dokumentacjg projektows.

— Ograniczniki przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych, przystosowane do montazu na szynie
TH35. Ograniczniki powinny zapewniaé zmniejszenie przepiecia do 1,5 kV.

Masy, zaprawy, pianki ogniochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obuddw, uszczelnien,
zawiesi o odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajgcej z projektu.

Nalezy stosowac:

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powtokg na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzgca powtoke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otworéw
uniemozliwiajagc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczeh. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtdéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem s$rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetnienia niewielkich peknie¢ i szczelin
0 maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegrod.

System sygnalizacji pozaru SSP

Montaz systemu powinien byé przeprowadzony zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg. Jezeli
podczas prac okaze sie, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie
niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone
do dokumentacji. Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ tak
prowadzone, aby zminimalizowaé wptyw nastepujgcych niekorzystnych czynnikéw na prace
instalaciji:
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- zakidcenia elektromagnetyczne od innych instalacji i pracujgcych urzadzen,

- mozliwo$¢ uszkodzenia przez pozar,

- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego.
Kable sygnalizacji pozarowej powinny by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie
przekraczajgcych 2 m, w celu oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub zamkniete w
rurach, kanatach lub korytkach zarezerwowanych wytgcznie dla obwoddw sygnalizacji pozarowe;.
Jezeli do potgczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje sie kable wielozytowe, to zadna z
zyl nie moze by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowej. Wszystkie
przepusty kablowe przez $ciany, podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenia strefy pozarowej,
powinny by¢é wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw
budowlanych, przez ktére przechodza.
Przy okreslaniu maksymalnej dtugo$ci linii dozorowej nalezy uwzglednic:

- dopuszczalna rezystancje linii (petli),

- przekroj poprzeczny (Srednice) zyty kabla lub przewodu,

- dopuszczalne spadki napigcia wynikajgce z obcigzenia pragdowego linii,

- dopuszczalng pojemnos¢ linii.
W instalacjach sygnalizacji pozarowej nalezy stosowa¢ wytgcznie kable i przewody z zytami
miedzianymi:

- o minimalnej $rednicy zyty kabla 0,5mm,

- o minimalnej srednicy zyty przewodu 0,8mm (przekroj >0,5mm2).
Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ od urzgdzenia do urzgdzenia (czujki, przycisku). Wykonanie,
montaz urzgdzenh oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
Kable o odpornosci ogniowej 90 min (PH90) ukfada¢ w korytkach lub na uchwytach o identycznej
odpornosci ogniowej (E90). Kable bez wymaganej odpornosci ogniowej uktada¢ w zwyktych
korytkach dla instalacji teletechnicznych lub razem z kablami PH90 na wspdlnych odcinkach tras
kablowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci. Dz. U. nr 55 poz. 362 - zastosowane urzgdzenia i
elementy instalacji winny posiadac aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.
taczenie kabli dopuszczalne jest tylko wewnatrz obudoéw urzadzen i elementéw lub specjalnie
oznakowanych puszek instalacyjnych dla instalacji sygnalizacji pozaru. Metoda tgczenia kabli
powinna w najmniejszym stopniu obniza¢ niezawodnos¢ i odpornosé ogniowa linii kablowej w
stosunku do kabli nie tgczonych. Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdélnych urzadzen
systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami zawartymi w Dokumentaciji
Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.
Instalator powinien dostarczyé nabywcy dokumentacje powykonawczg, swiadectwo wykonania
instalacji oraz ksigzke eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢ instalacji z dokumentacjg
spoczywa na osobie lub instytucji, ktéra podpisata $wiadectwo wykonania instalacji.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a
w szczegolnosci sprawdzi¢ czy:

- wszystkie czujki i ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- wszystkie potgczenia do elementéw wykonawczych sg wykonane prawidtowo,

- wszystkie funkcje bedg mogty by¢ uaktywnione,

- wymagane dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone.
W miare mozliwosci uruchomienie powinno nastgpi¢ w normalnie oczekiwanym $rodowisku z
dziatajgcymi systemami wentylacyjnymi.

2.7.10 Instalacja sieci strukturalnej LAN

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji okablowania strukturalnego powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je
przewyzszacé. Parametry systemu powinny byé potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. System
okablowania strukturalnego musi obejmowa¢ kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych z osprzetem. Wszystkie
powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ od jednego
producenta.
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Elementy systemu okablowania powinny szczegdélnie by¢ nastawione na uniwersalnosé,
skalowalnos¢, tatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.

Moduty RJ45: muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone; co pozwala na ich montaz w
kazdym dostepnym osprzecie, powinny zapewni¢ uniwersalnos¢ rozwigzania (taki sam modut po
stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnej), muszg by¢ beznarzedziowe oraz
wielokrotnego uzytku - pozwalaé na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtérne
zaterminowanie.

Kontrola dostepu KD

System Kontroli Dostepu jest skalowalny i zostat zaprojektowany dla instalacji zawierajgcej
dwoje przej$¢ z mozliwoscig rozbudowy do wielu przejsc.

W swej najprostszej formie system zarzgdzania dostepem uprawnia lub odmawia wejscia
indywidualnemu uzytkownikowi dostepu do okreslonych drzwi. Decyzja o zezwoleniu na wejscie
jest podejmowana po identyfikacji uzytkownika i weryfikacji uprawnien uzytkownika. W systemie
jest przeprowadzana na podstawie:

1. Karty czytanej w czytniku kart (zblizeniowy lub magnetyczny).

2. PIN wprowadzonego z klawiatury.

Po identyfikacji uzytkownika sprawdzany jest jego profil dostepu w celu okreslenia uprawnien
dostepu. Dostep bazuje na jednym lub wielu nastepujgcych kryteriach:

1. Czy uzytkownik ma dostep do okreslonych drzwi.

2. Czas i dzien tygodnia.

3. Uprawnienia grupy, do ktérej nalezy dany uzytkownik.

4. Aktualny stan drzwi (kontrolowany przez operatora, blokada drzwi, itp.).

Po poprawnej identyfikacji i okresleniu uprawnien dostepu drzwi bedg odblokowane. W wielu
instalacjach, niektére drzwi muszg pozosta¢ odblokowane w trakcie normalnych godzin
roboczych. W tej sytuacji, drzwi mogg by¢é odblokowane zgodnie z harmonogramem.
Harmonogram mozna roéwniez wykorzysta¢ do zabezpieczenia otwarcia drzwi w okreslonych
godzinach. Drzwi mogg by¢ manualnie blokowane lub

odblokowywane przez operatora. Operacje manualne majg wyzszy priorytet niz indywidualny
dostep (czytanie karty) lub kontrola harmonogramem. Grupy drzwi mogg by¢ réwniez manualnie
kontrolowane w celu tatwiejszego kontrolowania danego obszaru lub catego budynku.

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy skonfigurowa¢ i zaprogramowa¢ zgodnie
z wytycznymi dla stopnia GRADE 2 (zgodnie z normg PN-EN 50131-1).
Czujki ruchu PIR nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach, na wysokosci 2,5 m
od poziomu podtogi.
Manipulatory nalezy instalowa¢ na $Scianie, na wysokosci 1,5 m liczac od poziomu podtogi.
Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ w metalowe obudowy ochronne zabezpieczone mikrostykiem
informujgce o otwarciu obudowy. Sygnat z mikrostyku nalezy podtgczy¢é do wejscia
klawiaturowego zlokalizowanego bezposrednio na ptycie gtéwnej centrali.
Obudowe centrali systemu SSWIN nalezy zamontowaé bezposrednio na $cianie murowanej,
W miejscu oznaczonym w dokumentacji rysunkowej. Wewnagtrz obudowy nalezy zamontowac:
ptyte gtéwng centrali SSWIN,
wybrane ekspandery wejs¢,
akumulator 12V.
Obudowy elementow systemu SSWIN powinny by¢ zabezpieczone przed sabotazem
(oderwanie, otwarcie).
Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchows.
System sygnalizacji wkamania i napadu jest uzupetnieniem ochrony mechanicznej w budynku.
Instalacja systemu SSWIN powinna by¢ wykonana przez firme posiadajgcg certyfikat producenta
systemu.
Po montazu i uruchomieniu instalacji SSWiN wykonawca powinien przedstawi¢ protokét prob
odbiorczych, oraz przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych uzytkownikow z praktycznej obstugi
zainstalowanego systemu.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg opis
wszelkich zmian w stosunku do Projektu Wykonawczego, oraz przedstawi¢ protokot,
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potwierdzajagcy ze system SSWIN zostal wykonany i zaprogramowany zgodnie z Dokumentacijg
Powykonawczg.

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, system sygnalizacji wlamania i napadu nalezy poddac
okresowym przeglgdom. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez osoby
posiadajgce certyfikat producenta zainstalowanego systemu.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegodlnych roboét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robét i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych i teletechnicznych, powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymato$ci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcego sprzetu:

— zuraw samochodowy 4t,
— elektronarzedzia 230V/400V,
— narzedzia reczne tj. miotek, Srubokret, itp.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe musza spetnia¢ obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:

— samochdd samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— przyczepa do przewozenia kabli do 4,
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis ogélny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadno$¢. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznych moze przystapi¢c do montazu aparatury
i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty zakoriczone i odebrane.

Realizacja robét towarzyszacych oraz tymczasowych
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie opisuje sie szczegdtowo sposobu wykonania Robot
Tymczasowych oraz Towarzyszacych.

Sposdéb wykonania Robo6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robét Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robdét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zostaé
szczegotowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniaé realizacji Robot
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji rob6t Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Robét Podstawowych, lezgcych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opéznienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce:

— nie stanowity zagrozenia dla przepiséw BHP oraz oséb trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Rob6t Podstawowych,

— ujete w cenie realizacji Rob6t Podstawowych.

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — montazowe
Uwagi ogélne

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzagdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany
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w dokumentacji lub wynikajgcy ztechnologii montazu danego urzadzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzgcych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzeh.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie
podkfadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podtozu w sposoéb jak wyze;j.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
pofgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonac¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.
Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

— zapewni¢ tatwy dostep do obwodow elektrycznych i teletechnicznych na catej trasie wykonanej
instalacji,

— zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych z innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukciji
budynku,

Trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow. Trasowanie powinno uwzgledniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymywania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic:
— tatwg obstuge,
— zabezpieczenie przed dostepem 0s6b niepowotanych.
Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami opisami w
dalszej czesci opracowania.
Montaz urzadzen rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych)
Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
— wtasciwe wykonanie kanatéw i przepustow kablowych (ew. szynowych),
— prawidtowe utozenie i wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnica.

Montaz rozdzielnic elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami.

Na szynach zbiorczych oraz na szynach odgateznych przy tgcznikach nalezy zamontowaé
odpowiednie koncéwki do przytgczenia uziemiaczy przenosnych.

W przypadku urzgdzeh stojgcych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczyé punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzgdzenia wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzadzenie po ponownym ustawieniu we wtasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potgczy¢ srubami ich
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konstrukcje; nalezy stosowac¢ po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
taczacych sa owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia Srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

W przypadku urzadzeh przysciennych, nasciennych oraz wnekowych ich konstrukcje nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zalaé betonem. Przed zalaniem
otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomié w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— W urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczy¢é szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokrecic w sposob pewny wszystkie S$ruby i wkrety w pofgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podigczy¢ obwody zewnetrzne,

— podigczyé¢ przewody ochronne.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:

— wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatow i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,

— w razie potrzeby zamontowac¢ korytka do uktadania przewodow,

— zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

— oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,

— wykona¢ potgczenia miedzy poszczegolnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

— wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

— wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,

— wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obuddéw i konstrukciji z przewodem ochronnym PE.

W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac¢ aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg ilo$¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewoddéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm2 nalezy stosowacd
koncéwki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewoddéw o
przekroju powyzej 6 mmz2) zastosowac koncowki.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.
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Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sige stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazdka wtyczkowe i tgczniki os$wietlenia nalezy montowaé w sposéb niekolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazdka wtyczkowe nalezy montowac¢ w taki sposéb, aby styk ochronny wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytgczaé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwdjnych powinna obowigzywaC zasada przytgczania
przewodow, jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwigzku z tym gniazda podwdjne
powinny mieC krzyzowe pofgczenia zaciskow prgdowych — nie zaleca sie stosowania gniazd
wtyczkowych wielokrotnych (podwodjnych, potréjnych) w ktérych nie moze by¢ realizowany
jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ tak aby $rodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 30 cm
powyzej gotowej powierzchni posadzki (lub 1,1 m w pomieszczeniach technicznych), jezeli nie
podano inaczej w dokumentacji projektowe;j.

taczniki oswietlenia nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 1,1 m
powyzej gotowej powierzchni posadzki, jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej, przy
drzwiach po stronie klamki (odlegtos¢ od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
cm).

Potozenie zatgcz / wylgcz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po
wcisnieciu goérnej czesci tacznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw
za pomocg kotkdow rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢
z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy Swiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrédta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w
sposaéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikédw klawiszowych nalezy
przyjmowac¢ takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewéd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedgcag
kombinacjg barwy zielonej i zéttej (nie mozna go wykorzystywac jako przewodu roboczego — np w
instalacjach z wytgcznikami Swiecznikowymi).
Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

Montaz szaf.
Przed przystgpieniem do montazu tych elementéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot
budowlanych z projektowanymi rozwigzaniami. W szczegdélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
— wiasciwe wykonanie kanatéw i przepustéw kablowych (ew. szynowych),
— prawidtowe utoZzenie i wypoziomowanie ram nosnych.
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Montaz szaf, central i podcentral nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
instrukcjami.

W przypadku urzgdzen stojgcych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzgdzenia wywiercic
otwory, zatozy¢ kofki i umocowac rzgdzenie po ponownym ustawieniu we wtasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potgczy¢ srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac¢ po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
tgczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac¢ potgczenia Srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

W przypadku urzadzen przysciennych, nasciennych oraz wnekowych ich konstrukcje nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem
otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podigczyé obwody.
Montaz aparatury
Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
centrale, podcentrale itp.. W tym celu nalezy:
— wykonac¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,
— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatow i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,
— w razie potrzeby zamontowac¢ korytka do ukfadania przewodoéw,
— zamontowac aparaty przewidziane w projekcie,
— oczyscic styki aparatow z konserwantow,
— wykona¢ potgczenia miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi,
— wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
— wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,
— wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obuddéw i konstrukciji z przewodem ochronnym PE.
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajacymi czesci pod napieciem.
Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.
Aparaty wydzielajgce duzg ilo$¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do poditoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Sposéb montazu ma byé zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.
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5.5.9 Przejscia przez sciany i stropy

5.5.9.1 Uwagi ogdine
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzgc przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

— przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczyé do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EIG0 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
tego oddzielenia,

— w zakresie wykonawcy robét elektrycznych i teletechnicznych jest wykonanie otwordéw ¢ <
250mm. Wieksze srednice otworéw bedg wykonywane przez wykonawce robot budowlanych w
porozumieniu z wykonawcg roboét elektrycznych i teletechnicznych.

5.5.9.2 Przejscia instalacyjne ognioodporne

Uszczelnienie przepustéow kablowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych
lub masy ogniochronnej oraz weiny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli
elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;j.

Rozrézniono nastepujace rodzaje przepustéw kablowych:

— przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potaczeniu z bezrozpuszczalnikowa, endotermiczng
powtoka,

— przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,

— przepusty kablowe zabezpieczone piankg ognioodporng.

Przejécia pojedynczych przewodéw mogg byé roéwniez w prosty i skuteczny sposéb
zabezpieczone przez uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronna.

Nalezy przestrzegac wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien
temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe
nalezy pokry¢ powtokg ognioodporng na dtugosci 300mm przed i za przejsciem, jak réwniez
wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane pianka mozna stosowac¢ w $Scianach z cegtly, betonu oraz w
stropach o grubosci minimalnej 200mm. Przy grubosciach przegréd mniejszych niz 200mm wokot
otworu nalezy umocowac¢ pasma z ptyt ognioodporne, zwiekszajgce grubos¢ przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane zaprawg ognioochronng mozna stosowac¢ w scianach z cegty,
betonu oraz w stropach. Grubosci przegrdd, przez ktére przeprowadza sie instalacje, powinny byc¢
nie mniejsze, niz:

— 120mm - $ciany betonowe,

— 150mm - $ciany z cegly petnej, betonu komdrkowego,

— 180mm — stropy.

Do przygotowania $wiezej zaprawy nalezy wla¢ do pojemnika odpowiednig ilo§¢ wody i dosypaé
odmierzong ilo$¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta.
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Miesza¢ nalezy za pomocg wiertarki z mieszadtem. Wieksze ilosci zaprawy mogg byc¢
przygotowane za pomocg ogolnie dostepnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub
agregatow tynkarskich.

Swieza zaprawa moze byé natozona recznie (kielnig) lub mozna uzyé ogdlnie dostepnych
agregatow tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwrdci¢ uwage na dostateczne zageszczenie
mieszanki w otworze. Przej$cia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od goéry przed wchodzeniem

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.
5.5.10 Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promieh
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

— 15- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

— 10- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

— 10- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli koncentrycznych,

— 8- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli ,skretkowych”.

5.5.11 Uktadanie kabli i przewodow

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwykiym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:

— instalacje w rurach instalacyjnych, na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych)
pojedynczych lub zbiorczych,

— instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

— w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

— podtynkowa,

— wtynkowa.

5.5.11.1 Instalacje w rurach instalacyjnych

a) Uktadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach
zakrytych pozniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian (badz wystepowanie elementow
zabytkowych) nie pozwala na to — po wierzchu, mocowane do podioza na konstrukcjach
wsporczych.

Na przygotowanej odpowiednio trasie nalezy uktada¢ rury na Kkonstrukcjach wsporczych
mocowanych do podtoza (konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez wzgledu na rodzaj technologii
(system), powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposoéb trwaty. Dobdr elementéw wsporczych
powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany Kkierunki trasy instalacji nalezy dokonywac przy uzyciu
odpowiednich elementéw katowych i rozgateznych. tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby
sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien
zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac¢ przez:

— wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,
— wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych kohcow rur,

— wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym
uszczelnieniem,
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— wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) Wocigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.5.11.2 Instalacja na uchwytach
Instalacje na uchwytach nalezy stosowaé tam, gdzie nie mozna stosowaé drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od 0,4 m dla przewoddéw kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

5.5.11.3 Instalacja na ciggach koryt i drabin kablowych

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamontowane korytka lub
drabiny kablowe nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania
wytrzymatosci mechanicznej ciggéw instalacyjnych. Rozstaw uchwytow montazowych nalezy
przyja¢ zgodnie z DTR koryt kablowych.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych o odgateznych (w miejscach
zmiany trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢ koryt i
drabin nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko (drabine) do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdiuz
trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w
korytkach (drabinach) nalezy utozy¢ przewody (kable).

Przewody (kable) w ciggach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie. Grupy przewodéw mozna
taczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewodéw jest zalezna od szerokosci koryta (drabiny) i wytrzymatosci
mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu
nalezy objaé potgczeniami wyréwnawczymi.

5.5.11.4 Instalacja w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Nalezy stosowaé listwy i kanaly elektroinstalacyjne wyspecyfikowane w projekcie. Wysokosé
montazu kanatéw nalezy zachowac¢ zgodng z projektem oraz rysunkami.

Ze wzgledéw estetycznych kanaty nalezy montowaé tak, aby ciggi przebiegaty w liniach
réwnolegtych lub prostopadtych do podtogi. Kanaty nalezy montowa¢ w odlegtosci min. 100mm od
2rodet ciepta o temperaturze 90°C.

Odlegtos¢ miedzy mocowaniami kanatdéw nalezy przyjg¢ zgodnie z DTR kanatéw.
Mocowanie kanatu do podtoza nalezy wykonac poprzez:

— wywiercenie otwordw i wstawienie kotkdw rozporowych, lub

— wstrzelenie kotkow, lub

— zamontowanie konstrukcji wsporczych.

Podstawe kanatu nalezy zamontowac przy pomocy wkretow lub nakretek.
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Przegrody dzielgce kanat na odrebne komory (tam gdzie sg) nalezy odpowiednio docig¢, a
nastepnie nasung¢ na szyne montazowa podstawy.

Po zamontowaniu przegrdod nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktadac¢
w odpowiednich komorach kanatu i zabezpiecza¢ wktadkami podtrzymujgcymi w odstepach ~
40cm.

Puszki sprzetowe nalezy montowac¢ na szynie montazowej podstawy kanatu w sposdb odpowiedni
do konstrukcji puszki oraz kanatu. Puszki montowac¢ za pomoca ptytki zatrzaskowej, bezposrednio
przykrecajgc je do szyny wkretami lub przykrecajac na wspornikach.

Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewoddw do puszek nalezy przystgpi¢ do montazu sprzetu
instalacyjnego:

— odizolowa¢ konce przewoddéw i wprowadzi¢ je do zaciskéw sprzetu,

— wsungc sprzet z dotgczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,

— zamocowac¢ wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek oraz ramki dystansowe.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ (przyciete odpowiednio) pokrywy kanatu.

Wszystkie metalowe elementy kanatu (listwy) nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych
(elementy metalowe kanatéw powinny by¢ wyposazone w zaciski ochronne).

5.5.11.5 Instalacja podtynkowa

a) Kucie bruzd

— Jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tego podczas montazu instalaciji.

— Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

— Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

— Zabronione jest kucie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgcych ich
konstrukcje.

— Przy przejsciu z jednej sciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

— Przejscia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygigc
tagodnymi tukami, o warto$ciach dostosowanych do srednicy stosowanych rur.

— Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyrownawczej podfogi, ale w taki sposdb, aby byly zabezpieczone przed naprezeniami
mechanicznymi — wymaga to uzgodnienia z wykonawcg robé6t budowlanych.

b) Uktadania rur i osadzanie puszek.
— Rury nalezy ukfada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

— Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze byé wigksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

— Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub poprzez
kielichowanie).

¢) Wocigganie przewodow do rur

— Po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi.

— Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogg mie¢ potgczeh.

— Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do rur
jeszcze niezatynkowanych.

— Przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.
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5.5.11.6 Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek

— Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich zatynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za
pomocg kotkéw rozporowych),

— Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.
b) Uktadanie i mocowanie przewodéw

— Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi.

— Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza.

— Luki i zagiecia przewodoéw powinny by¢ tagodne,

— Podtoze do ukfadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,

— Przewody nalezy montowac¢ za pomocg specjalnych uchwytéw,

— Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi
i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.5.12 Przygotowanie koncow zyt przewodoéw, wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i
przewodoéw oraz przytgczanie do aparatow i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywaé tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyé przed korozja.

Potagczenia nalezy wykonaC za pomocag spawania, zaciskow $rubowych lub w inny sposob
okreslony w dokumentacji projektowej.

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych tgczenie przewodéw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.
W przypadku fgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewod ochronny PE powinien by¢ dtuzszy od
przewodow czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

— proste, nie wymagajgce obrdébki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskdéw srubowych lub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow przytgczanych pod srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

— z koncowka

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste nie wymagajgce obrdbki; po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie przystosowanych
zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia
zyty,

— z koncowka,

— ztulejkg (koncdéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie,

Przewody specjalne
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— komputerowe — wymagajace stosowania ztgcz np. RJ-K45,
— $wiattowodowe — wymagajgce stosowania ztacz np. LC duplex

5.5.12.1 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiornikow nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywacé w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaty muszg spetnia¢é odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5.12.2 Przylaczanie odbiornikéw

Potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.13 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

5.6

5.7

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

— przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dtawic (dtawikéw); srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

— powiloke przewodu (kabla) ucigé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

— po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
— stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).
Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegétowych robét budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej PW:

— Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robot i petnego uporzgdkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robaot.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogding opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukgji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3  Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé
min.;

— zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg projektows,
— szafy prefabrykowane,
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— trasy kablowe,

— wykonanie poszczegodlnych instalaciji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagii polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar rob6t zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robaét
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowos¢
obmiaréow. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedlug Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji
okreslonych Robdét Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robét Podstawowych wéwczas powinny zostaé obmierzone osobno a ich
wartosé nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;j.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia
réznic (wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.
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Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materialu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementow przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jedli projekt lub przedmiar roboét wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to:
— objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj,
— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
— sprzetiurzadzenia w sztukach,
— catos¢ wykonania (np. szaf) — komplet robot,
— kable i przewody — w metrach
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa
legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Uwagi ogélne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomione;j instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),
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— szczegoétowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzeh oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazalyby sie konieczne dla prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiarow i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczego6towym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy
spetnione sg odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé¢ komisja skfadajgca sie z co najmniej dwéch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

— ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przediozyc
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badanh i préb
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt koncowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyé do odbioru kohcowego obiektu (instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie).

Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska czlonkoéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatac;ji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

— podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosé¢ ustaleh zawartych w protokole.
Obowiazki wykonawcy robét elektrycznych i teletechnicznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznych zobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru,
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— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych i teletechnicznych
uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany jakie zostaty wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zgtoszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych i
teletechnicznych z projektem, technicznymi warunkami przytagczenia do sieci, przepisami
techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh zawartych w umowie, lub w projekcie, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi kohcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robét. W odbiorze moze rowniez uczestniczyc
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dzienniku budowy (robdt). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robaot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien byé sporzgdzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére
nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbiér czesciowy

Odbiorem czesciowym moze byé objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg
catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczgc catoksztattu robédt zleconych
do wykonania jednemu sposrod wykonawcow. Odbidr czesciowy ma na celu jakosSciowe i
iloSciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbior robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robot powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych i ewentualne inne powofane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy) i opisuje w
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oddzielnym protokdle z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Komisja w sktad ktérej wchodzg rowniez przedstawiciele wiascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostalty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbidr robét ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajgcy bedzie mégt zazgdac przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robot
ulegajacych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

Odbioér koncowy robot

8.5.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osdb.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbiér kohcowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robdét).
Zakonhczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.
Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosSci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikobw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegolnosci:

— sprawdzi zgodnosé¢ wykonanych robot z umowa, projektem, warunkami przytgczenia,

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustaleh zawartych w protokétach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,

— w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploataciji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwac¢ czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskoprgdowe nie zostaty ukorczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.
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Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynno$ciach odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji,
protokot powinien zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia robot przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

8.5.5

9

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robét Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robét Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazgdaé rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokonaé na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty

37


mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

r 51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,

eoo i Tel./fax.: 048/71/325-18-81,

e-mail: biuro@edan-med.pl
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING www.edan-med.pl

NIP 895-139-24-98, REGON 932174069
BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie skontaktowaé z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robét tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkow
wykonania i odbioru robot — Czesé Ogdlna.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,

poz. 719),

Projekt wykonawczy PW:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Normy:
PN-IEC - 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
195: 2001 przeciwporazeniowa
PN-IEC - 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Czes¢ 441: Aparatura
441: 2003 rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki
PN-IEC - 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Elektroenergetyczna
448: 2001 automatyka zabezpieczeniowa
ggle'_lEC - 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne

2000/Ap1:2000

w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

N SEP-E-004
budowa
PN-HD- 60364
wszystkie Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
arkusze
PN-E- Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
05033:1994 elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN . L
60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego. Czes¢ O:
60909:2002 (V) Obliczanie prgdow

ISONEC “Information technology. Generic cabling for customer premises”
11801:2011 gy 9 P '
5_205101173' sInformation technology. Generic cabling systems Part 1:

TIA/EIA 568- “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2.
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C.2:2009

PN-EN 50173- ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:

1:2011 Wymagania ogolne”.

PN-EN 50174- »1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja

1:2010 i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174- »1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie

2:2010 i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174- »1echnika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 3: Planowanie

3:2005 i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

50346:2009 zainstalowanego okablowania”

PN-EN 50131-

6:2000 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania -Czes¢ 6: Zasilacze.

PN-EN 50131- Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 1:

1:2002 (V) Wymagania ogdlne.

PN-EN 50131-5- Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Czes$¢ 5-3:

3:2005 (U) Wymagania dotyczgce urzadzen stosowanych do potgczen wewnetrznych
' wykorzystujacych techniki radiowe.

PKN-CEN 54- ... Systemy sygnalizacji pozarowe;.

(ogot czesci)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat
inz. Pawel Piotrowski
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