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mmm mmmm /AKRES OPRACOWANIA

T.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI
WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJ MIEDZYBRANZOWEJ NA
BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC FACZNIE 7 CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJ! |
INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAKE WATPLIWOSCI
WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJ, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN
PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE

ZLIKWIDOWAC LUB PODFACZYC DO INSTALACJ NOWOPROJEKTOWANEJ, W
KONSULTACJ Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE 7 INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW
MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH
SYSTEMACH.

8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW
JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY
MATERIALOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH
MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR
UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

10. ZE WZOLEDU NA WYMIANE WARSTW POSADZKI NALEZY WYKONAC WYBURZENIA

WSZYSTKICH SCIAN DZAKOWYCH ORAZ OBUDOWY INSTALACJI BUDYNKU
PRZEBUDOWYWANEGO 1A.

11. ZAKLADA SIE SKUCIE WSZYSTKICH TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN
ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM 1A.
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SCHEMAT LOKALIZACJI
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PARTER - BLOK "D"
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PRACOWNIA LEKU CYTOSTATYCZNEGO
CZESC PRZEBUDOWYWANA
NUMER NAZWA POW. (m?)
0.01 |KOMORA PRZYJEC 4,92
0.02 |WYDAWANIE 3,72
0.03  |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,59
0.04 |SLUZA CZYSTA 5,69
0.05 |SLUZA BRUDNA 6,37
0.06 |MAGAZYN MATERIAtOW 12,14
0.07 |WCPERSONELU 6,96
0.08 |KOMUNIKACIA 16,29
0.09 |KOMORA PRZYJEC 6,44
0.10 |MAGAZYN PLYNOW 6,14
0.11 |MAGAZYN CYTOSTATYKOW 6,53
0.12 |PODAWANIE 5,9
0.13  |PRACOWNIA CYTOSTATYKOW 15,56
0.14  |POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 15,64
SUMA 117,89
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING
GO. [ 51-137 WROCLAW
USLL!G.I PROJEETOWE | KONSULTING ALKASPROW'CZA56”
TLE.JFAX (071) 325-18-81
www.edan-med.pl

WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ Z SIEDZIBA W

INWESTOR
JELENIEJ GORZE
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
OBIEKT WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ "BLOK-D"
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
ADRES GEOD. | DZ. EWID. NR 166, AM_23 , OBREB 60 0060
TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
PROJEKTU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (BLOK "D")
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE.
TEMAT
B | RZUT PARTERU
IMIE | NAZWISKO DATA | NRUPR.  |PODPIS
o | mgr. inz. arch. JERZY POLAK 05200 | 138/75Mwm
ARGHTEKTURA | mar. inz. arch. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA | 05.2020 | s/Ras7Loomrio
A e | drinz. arch. PRZEMYSLAW NOWAKOWSKI | 052020 | 20404Uuw
WSPOLPRACA: | Mgr inz. arch. BOGUSLAW MIZULA 05.2020
ARchmaz20 | 1:50 PROJEKT BUDOWLANY | ARCHTEKTURA A-03

NR PROJEKTU

SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




