


**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

**Dotyczy: postępowania pn. „Zaprojektowanie i budowa carportu fotowoltaicznego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.”**


**Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. – w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela stosownych wyjaśnień:**

32. Zgodnie z ustaleniami podczas wizji lokalnej prosimy o udostępnienie schematów jednokreskowych sieci SN Portu Lotniczego. Schematy są niezbędne do wskazania optymalnego miejsca przyłączenia instalacji oraz optymalnego wykorzystania wyprodukowanej energii. Jeśli przed przekazaniem schematów wymagane jest podpisanie umowy o poufności, prosimy o wzór takiej umowy.

**Odpowiedź:**



**\*Schemat nie przedstawia obecnego stanu faktycznego, natomiast różnice są pomijalne dla projektu**



**System 1 - PPE 590243831040324417**

**System 2 - PPE 590243831008319110**

**Zespół budynków biurowo-usługowych Airport City (nie połączony z siecią lotniska, stacja SN wewnątrz budynku):**

**Zasilanie podstawowe budynku Alpha - PPE: 590243831041616726**

**Zasilanie rezerwowe budynku Alpha - PPE: 590243831041616740**

33. Prosimy o udostępnienie aktualnego wypisu i wrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek objętych planowaną Inwestycją.

**Plany miejscowe są powszechnie dostępne na odpowiednich stronach internetowych (w OPZ wskazano adres). Jest to plan 2206- uchwała XXXIII/390/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.04.1996r.**

34. W związku z brakiem wiedzy na temat sposobu wykorzystania innych działek należących do obszaru, jaki należy rozpatrywać wspólnie pod kątem bilansu powierzchni biologicznie czynnej wg. MPZP prosimy o wskazanie powierzchni biologicznie czynnej, jaką należy zapewnić w ramach działek przeznaczonych pod budowę Carportu.

**Jest to zadanie Wykonawcy w zakresie projektowania. Zgodnie z przepisami.**

35. Czy Wykonawca powinien uwzględnić jakieś warunki stawiane przez ubezpieczyciela obiektu? Z doświadczenia wiemy, że instytucje ubezpieczeniowe mają wypracowane standardy obiektów/instalacji, które muszą być spełnione jako warunek objęcia ich ubezpieczeniem lub jako podstawa zagwarantowania optymalnych kosztów polis.

**Wykonawca powinien uwzględnić wymagania SWZ i OPZ, Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań.**

36. prosimy o udostępnienie SWZ i załączników do SWZ w formacie edytowalnych plików w formacie .doc

**Zamawiający nie będzie udostępniał wersji edytowalnych.**

37. biorąc pod uwagę wymagania oraz złożoność tematu prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert w postępowaniu do dnia 05.08.2024 do godz. 12:00.

**Zamawiający nie zamierza przesuwać terminu składania ofert. Zamawiający wzię pod uwagę złożoność tematu i określił długi termin na składanie ofert.**

38. Prosimy o określenie minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznej której Państwo oczekują. Obecnie obowiązujące kryterium ocen mogą doprowadzić do sytuacji, iż wygra koncepcja "oszczędniejsza" tj. niewykorzystująca potencjału działek w maksymalnym stopniu.

**Zamawiający określił minimalną moc- Zamawiający zakłada, że łączna moc carportu nie będzie niższa niż 2,5 MWp**

39. Czy wymagają Państwo określonej liczby miejsc postojowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z przepisami.

40. Między działkami 2/7 i 11/5 a stacją transformatorową przebiega linia kolejowa. Czy dysponują Państwo wszystkimi działkami między miejscem posadowienia carportu, a stacją transformatorową?

**Nie- zostało to wskazane w OPZ- W związku z tym, że działka, na której wykonywana będzie instalacja PV oddzielona jest od działki, na której znajduje się punkt, w którym zostanie podłączona instalacja PV działką Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dalej: PKM), zakłada się, że instalacja zostanie połączona z PPE przechodząc przez nieruchomość PKM- uzgodnienie z PKM leży w zakresie Wykonawcy.**

41. Jaki jest szczegółowy podział mocy zamówionych (z podziałem na 4PPE) do których mają zostać podłączone instalacje zamontowane na carporcie? Jakie są moce przyłączeniowe na każdy PPE? Czy rozważają Państwo zwiększenie przydziału mocy?

Poziom mocy zamówionej dla każdego z 4 PPE:

- PPE 1 - 350kW przez cały rok,
- PPE 2 - W zależności od miesiąca:

Moc umowna w rozbiću na poszczególne miesiące roku, jeśli OSD wyrazi zgodę [kW]:

styczeń	2100,0	kwiecień	1900,0	lipiec	1900,0	październik	1650,0
luty	2100,0	maj	1650,0	sierpień	1900,0	listopad	2100,0
marzec	2050,0	czerwiec	1900,0	wrzesień	1800,0	grudzień	2100,0

- PPE 3 – 200kW przez cały rok,
- PPE 4 – w zależności od miesiąca:

Moc umowna w rozbiću na poszczególne miesiące roku, jeśli OSD wyrazi zgodę [kW]:

styczeń	1850,0	kwiecień	1700,0	lipiec	1950,0	październik	1650,0
luty	1850,0	maj	1650,0	sierpień	1950,0	listopad	1650,0
marzec	1800,0	czerwiec	1900,0	wrzesień	1800,0	grudzień	1700,0

Poziom mocy zamówionych podlega corocznej optymalizacji, przy czym wykonawca nie zakłada istotnego zwiększenia poziomu mocy zamówionej.

42. czy zamawiający zakłada zastosowanie magazynu energii, jeżeli tak to jakiej pojemności, wiadomo że jest to rozwiązanie wskazane ale bardzo drogie ?

**Zamawiający nie zakłada zastosowania magazynu energii dla tej inwestycji.**

43. Czy zamawiający dopuszcza budowę miejsc ładowania samochodów elektrycznych, jeżeli tak to w jakiej ilości oraz jaki rodzaj ładowarek zakłada (szybkie ładowanie DC lub tradycyjne ładowanie prądem zmiennym AC ?)

**Zamawiający zakłada przystosowanie 10 miejsc parkingowych do możliwości ładowania samochodów elektrycznych w formie tradycyjnej.**


44. Czy w obrębie terenu inwestycji obowiązują szczególne warunki w zakresie ochrony p.poż. podyktowane wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej lub wytycznymi Zakładowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Gdańsk?

**Nie obowiązują**

45. Prosimy o wskazanie punktu włączenia do sieci wodociągowej na potrzeby instalacji hydrantowej projektowanego obiektu. Prosimy o określenie istotnych parametrów sieci/instalacji w miejscu włączenia.

**Do sieci wodociągowej należy wykonać przyłącze przy drodze do radaru w terenie zielonym przy ogrodzeniu. W załączeniu mapka z zaznaczonym miejscem wykonania przyłącza. Istniejąca rura PE 160.**





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar shape.

46. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKM dotyczące lokalizacji inwestycji "Carport" w strefie ograniczeń wynikających z sąsiedztwa linii kolejowej określonych w Ustawie o Transporcie Kolejowym?

**Wszystkie uzgodnienia są do uzyskania w toku realizacji zadania i są po stronie Wykonawcy.**

47. Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące procedowanych zmian w MPZP w obrębie terenu inwestycji mające wpływ na ograniczenie bądź zmiany parametrów zabudowy działek przeznaczonych na realizację inwestycji?

**Informacje dot. ewentualnych zmian w MPZP są dostępne publicznie na stronach organów. Zamawiający nie ma wiedzy o procedowaniu zmian w MPZP dla terenu, na którym ma być realizowane zamówienie.**

48. Pytania do Wzoru Umowy : Wykonawca wnosi o wykreślenie w §2 ust 5 ; skoro wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy ze wszystkimi tego konsekwencjami dla Wykonawcy ( vide §2 ust 4), wobec tego jak wielokrotnie wyjaśniał Sąd Najwyższy, strony decydując się na przyjęcie tej formy, muszą liczyć się z jej bezwzględny i sztywnym charakterem.

W orzecznictwie podnosi się, że:

„(...) ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie sztywnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego. Taka sama zasada obowiązuje odnośnie inwestora przy ustalaniu czy nie doszło do nadpłaty z jego strony wynagrodzenia za pracę, których wykonawca nie wykonał” - Wyrok SA w Szczecinie z 30.03.2016 r., I ACa 994/15, LEX nr 2069308.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Za niewykonane prace czy roboty nie należy się wynagrodzenie i to także jest zasada prawa kontraktowego. Wynagrodzenie ryczałtowe nie stoi w sprzeczności z tym, że Zamawiający nie płaci za prace lub roboty niewykonane.**

49. Wykonawca wnosi o usunięcie w §5 ust 9 .

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Wynika ono z tego, że Zamawiający płaci bezpośrednio podwykonawcom robót budowlanych.**

50. Wykonawca wnosi o usunięcie ostatniego zdania w §10 ust 3 , ewentualnie zmianą na : „ W przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, Strony podejmą wspólną decyzję co do dalszych działań”.



**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

51. Wykonawca wnosi o dookreślenie maksymalnego procentu ograniczenia zakresu robót do 2% wartości wynagrodzenia umownego. Dobrą praktyką jest – jeżeli Zamawiający przewiduje ograniczenie zakresu umowy to określenie maksymalnej wysokości jest jak najbardziej wskazane, albowiem wyłączenie z zakresu robót może mieć wpływ na marżowość umowy oraz jej opłacalność .

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zamierza ograniczać zakresu robót.**

52. Wykonawca wnosi o usunięcie w §13 ust 6 pkt 2) zapisu dotyczącego możliwości żądania powtórnego wykonania przedmiotu Umowy

W granicach określonych w Umowie Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich działań ale z ograniczeniem odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty ( szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art. 362 par 2 k.c. pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia.

Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, że celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej lecz wyłącznie usunięciu uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe które bierze na siebie Wykonawca w związku z zawarciem Umowy. Wobec powyższego zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony .

**Postanowienie §13 ust 6 pkt 2) nie obejmuje zapisu dotyczącego możliwości żądania powtórnego wykonania przedmiotu Umowy.**

53. Wykonawca prosi o dookreślenie zapisu § 13 ust 7 poprzez dodanie ze warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wykonawstwa zastępczego, jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy do nadrobienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego ostatecznego terminu.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

54. Oferent wnosi zapytanie dotyczące § 18 ust 4 Wzoru Umowy, a mianowicie zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisu w poniższy sposób:

Propozycja zapisu:



„ Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści”

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

55. Wykonawca wnosi określenie łącznego limitu kar umownych do wartości 10 % wynagrodzenia umownego netto .

Pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu wiązało się będzie z oszacowaniem ryzyka na wyższym poziomie, a co za tym idzie, podniesieniem wartości oferty Wykonawcy.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Zamawiający przewidział kary za zwłokę, a nie za opóźnienie, a także szeroki zakres podstaw do zmiany terminów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca będzie szacował ryzyko kar umownych z uwzględnieniem swojej zdolności i zamiaru do wykonania zamówienia terminowo. Tylko bowiem zdolności Wykonawcy i okoliczności leżące po jego stronie będą decydowały o naliczeniu kar umownych. Zamawiający nie będzie promował Wykonawców, którzy liczą się z wysokimi karami umownymi za zwłokę.**

56. Wykonawca wnosi o wykreślenie w §19 ust 1 punktu 5.

W jednym z orzeczeń SN wskazał, że zasada, jakoby kara umowna mogła być zastrzegana tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, stanowi jedną z podstawowych zasad polskiego porządku prawnego . Wobec powyższego nie można ustanowić kary umownej jako sankcji za zobowiązania pieniężne, gdyż na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. takie postanowienie będzie nieważne jako sprzeczne z bezwzględnie obowiązującą normą.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Ta kara umowna nie jest za niewykonanie zobowiązania pieniężnego, a zobowiązania niepieniężnego wobec Zamawiającego polegająca na obowiązku rozliczenia się z podwykonawcami (w zakresie oczywiście, w jakim Zamawiający nie płaci podwykonawcom bezpośrednio).**

57. Wykonawca wnosi o określenie w §19 , że rękojmia zostaje udzielona na okres 60 miesięcy.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

58. Wykonawca prosi o dookreślenie zapisu §21 Wzorca Umowy, poprzez dodanie ze warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia jest pisemne wezwanie Wykonawcy, wskazanie nieprawidłowości i wyznaczenie dodatkowego terminu na ich usunięcie.



**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

59. Wykonawca wnosi o usunięcie §21 ust 11.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

60. Wykonawca wnosi o dodanie w §21 ustępu o treści:

Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku gdy Zamawiający jest opóźniony z zapłatą należnej Wykonawcy faktury o więcej niż 14 (czternaście) dni i pomimo uprzedniego, pisemnego wezwania Zamawiającego w tym przedmiocie, listem poleconym, Zamawiający należnej kwoty, mimo upływu kolejnych 3 dni od daty otrzymania tego wezwania, nie zapłacił.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

61. Wykonawca prosi o zmianę we Wzorcu Umowy poprzez dodanie, ze warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy i wyznaczenie dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu na usunięcie wad.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

62. Prosimy o ograniczenie limitu kar umownych do 10% wartości umowy netto.

**j.w.**

63. Załącznik 1 do PFU - W dokumentach brakuje załącznika nr 1 do PFU (standard wyspy dla strefy zjazd/wyjazd wraz z okablowaniem). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, jest ona dosyć istotna.

**Zamawiający udostępnia.**

64. Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 11.07?

**Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej w dniu 11.07.2024r.**

65. W nawiązaniu do par 17 ust 10 projektu umowy zwracam się z prośbą o usunięcie zdania w brzmieniu: „Poręczenia i gwarancje nie mogą zawierać ograniczeń, zakazów, warunków ani wyłączeń w przenoszeniu lub rozporządzeniu wierzytelnościami z nich wynikającymi.” Zwracamy uwagę, że warunki dotyczące przenoszenia muszą się pojawić np. w związku z obowiązującymi sankcjami międzynarodowymi. Jeżeli usunięcie zdania nie jest możliwe zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie nazwy i adresu podmiotu na jaki zabezpieczenie może być przenoszone.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Zamawiający musi zapewnić przenoszalność wierzytelność z poręczeń lub gwarancji. Zamawiający**

**wielokrotnie uzgadniał i wypracowywał treści gwarancji z bankami lub ubezpieczycielami wykonawców z uwzględnieniem tego wymogu.**

66. Pytania/propozycje zmian do Wzoru Umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 3 ust 5 "[...] niezależnie od przyczyny [...].

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

67. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 5 ust 8 „[...]”, a faktur Dalszego Podwykonawcy - przez Podwykonawcę i Wykonawcę.”.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

68. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 5 ust 9 w całości.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

69. Wykonawca wnosi o zmianę warunków płatności w § 7 na możliwość fakturowania raz w miesiący na podstawie procentowego zaawansowania prac.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Roboty będą rozliczane wg zaawansowania.**

70. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 pkt 2 „Strony ustalają, iż część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości należnej zaakceptowanemu przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych płatna będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty bezpośrednio na rachunek bankowy/rachunki bankowe Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny i po bezskutecznym wezwaniu przez Inwestora do złożenia wyjaśnień w terminie 10 dni odnośnie braku płatności.[...]”.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Zasadą jest płatność bezpośrednia podwykonawcom. Zgodnie z §8 ust.3: *Zamawiający może odstąpić od zapłaty bezpośredniej za prace wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zgodnie z ust. 2 po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłacenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.***

71. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie zalecenia pokontrolne wynikają z § 9 ust3 pkt 17 **Wydanych przez instytucje publiczne podczas realizacji zamówienia.**

72. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 10 ust 3 poniższej części zdania „[...] Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na

poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego.” - w przypadku robót zamiennych lub dodatkowych, które wydłużą czas realizacji, Wykonawca powinien mieć możliwość uzyskania od Inwestora pokrycia kosztów pośrednich, poniesionych w związku z wydłużonym terminem realizacji.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

73. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 12 ust 6 pkt 3 słowa „nie”.

**W pkt 3) nie ma słowa „nie”.**

74. Wykonawca przedłoży w ramach § 14 polisę generalną Wykonawcy.

**Obowiązki w zakresie ubezpieczenia są określone w §14. Polisa generalna nie jest wykluczona.**

75. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 15 ust 1 pkt 6 – pozostawienie zapisu może wydłużyć proces akceptacji umowy z Podwykonawcą.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącenia w szczególności kar umownych, bo to może wydłużyć proces realizacji i rozliczeń. Zamawiający dopuszcza zgodę na potrącenia na poczet np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub koszty placu budowy (o ile z umowy jednoznacznie będzie wynikała wysokość i zasady potrącenia) i w związku z tym postanowienie to zdaniem Zamawiającego nie przedłuży procesu akceptacji umów z Podwykonawcami.**

76. Wykonawca wnosi o określenie wysokości zabezpieczenia o którym mowa w § 17 ust 1.

**Zależy ono od wartości oferty.**

77. Wykonawca wnosi o zmianę wniesienia zabezpieczenia o którym mowa w § 17 ust 3 na okres 60 miesięcy.

**Odsyłamy do §17 ust.6**

78. Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 20 pkt 4 i 5 w całości – wykonawca dostarcza panele nowe, zamawiane na potrzeby inwestycji realizowanej dla Inwestora, o parametrach zgodnych z wytycznymi i będzie na nie udzielona gwarancja Dostawcy. Wykonawca nie powinien być karany za mniejsza wydajność niż przedstawiona w specyfikacji Dostawcy.


**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie. Wobec Zamawiającego to Wykonawca, a nie dostawca, odpowiada za to, że panele będą miały wymaganą sprawność.**

79. Wykonawca wnosi o dodanie ust 12 § 21 „Wykonawca będzie uprawniony do

odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, w przypadku opóźnienia w płatności  
którejkolwiek faktury Wykonawcy powyżej 14 dni.

**Zamawiający nie zamierza zmieniać wzoru umowy w tym zakresie.**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a final flourish.