

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje:

### Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert **do dnia 30.11.2020 r.** Prośbę naszą argumentujemy chęcią przygotowania rzetelnej oferty a w związku z tym koniecznością oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych podpartych aktualną wiedzą rynkową w zakresie dostawców oraz podwykonawców robót. Rozwój sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19 i pracą zdalną części naszych pracowników oraz kadry zarządzającej wpływa na efektywność i możliwości przygotowania kompletnej, spełniającej wymagania Zamawiającego oferty przetargowej. Dodatkowo w związku z przypadającym w bieżącym tygodniu dniem wolnym, związanym ze świętem państwowym 11 listopada, termin na jej przygotowanie zostaje skrócony. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z powodu przesłanek wymienionych w pytaniu.