

### ZMIANA TREŚĆ SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Remont świetlicy w miejscowości Główna, gmina Pobiedziska**” w zakresie :

- Zadanie I: „Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa poprzez remont świetlicy w miejscowości Główna, gmina Pobiedziska - etap I: centralne ogrzewanie”.
- Zadanie II: „Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa poprzez remont świetlicy w miejscowości Główna, gmina Pobiedziska - etap II: prace ogólnobudowlane i elektryczne”.
- Zadanie III: „Odnowa elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Główna wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - etap I”.

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmienia SWZ wraz z załącznikami w zakresie terminu realizacji zamówienia:

Było: 6 tygodni od odpisania umowy

**Jest: 42 dni od dnia podpisania umowy**

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego

*Ireneusz Antkowiak*  
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Załączniki:

Zał. nr 8 do SWZ - nowy wzór umowy dla zadania I

Zał. nr 8 do SWZ - nowy wzór umowy dla zadania II

Zał. nr 8 do SWZ – nowy wzór umowy dla zadania III