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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. INFORMACJE WST ĘPNE 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym do budynku mieszkalnego w miejscowości na terenie  gm. Połaniec. 
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, których wymagania 
techniczne są zgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN-EN). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową przyłączy kanalizacji do budynków 
mieszkalnych w miejscowościach na terenie gm. Połaniec. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu przyłączy z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń, a także roboty tymczasowe oraz 
prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu 
rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 

wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy państwowe wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2 Rurociąg sanitarny zbiorczy - rurociąg przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych dopływających przyłączami 

ciśnieniowymi od budynków. 
1.4.3 Materiały - wszystkie elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.4 Płyta przykrywowa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej 
1.4.5 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.7 Przyłącze sanitarne grawitacyjne - kanał z rur kan. ø 160 mm przeznaczony do odprowadzania ścieków z budynku (budynków, 

działki) do przydomowej pompowni ścieków 
1.4.8 Przyłącze kanalizacji ciśnieniowej - przewód ciśnieniowy łączący sieć kanalizacji sanitarnej z przydomową pompownią ścieków 
1.4.9 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
1.4.10 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów 
1.4.11 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcje jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.12 Urządzenie techniczne - wszystkie maszyny, armatury, aparatura kontrolno - pomiarowa (elektryczna, elektroniczna i 

sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana 
przez Inspektora Nadzoru 

1.4.13 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną 
do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1   Dokumentacja projektowa 
Zamawiający przy podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi instytucjami: 
a) Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty – 2 egz., 
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawierający wszystkie wymagane uzgodnienia, 
c) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg,  
d) Zabezpieczenie ścian wykopów,  
e) Plan gospodarki odpadami: materiały z rozbiórki nawierzchni dróg oraz nadmiary urobku z wykopów. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
budowy, pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.5.3 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2. URZADZENIA I MATERIAŁY 

2.1. Urządzenia techniczne i materiały 
Wykonawca jest zobowiązany zamontować urządzenie techniczne oraz materiały o standardzie jakości określonej w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez zamawiającego. Dopuszczalne jest zamontowanie urządzeń i materiałów zamiennych o jakości 
technicznie równoważnej w stosunku do wzorca jakości określonej w dokumentacji technicznej. Wykonawca wnioskujący zastosowanie 
takich urządzeń jest zobowiązany wykazać, że są one technicznie równoważne. Zamontowanie takich urządzeń i materiałów wymaga 
uzyskania zgody projektanta i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów (piasku) ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiał, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
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narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy- badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na jakość materiałów. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór ostateczny robót 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST , 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Zasady fakturowania i płatności określają warunki umowy  
 

8.2. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8.3. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9. PRZEPISY ZWIĄ ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz, 1555). W sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki)
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D.02.01.02. Obiekty kanalizacji  ciśnieniowej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym do budynków mieszkalnych w miejscowościach 
na terenie  gm. Połaniec 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową obiektów kanalizacji ciśnieniowej, 
określonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robót, przekazanym Wykonawcy Robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
1.4.1. Kanalizacja ciśnieniowa - zespól współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczonych do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków. 
1.4.2. Rurociąg tłoczny (ciśnieniowy) ścieków - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do przepływu ścieków. 
1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu pod ulicą. 
1.4.4. Podpory ślizgowe - podparcia rurociągu w rurze ochronnej lub przeciskowej. 
1.4.5. Zasuwy - armatura wbudowana w rurociąg służąca do zamknięcia przepływu. 
1.4.6. Przyłącze - odcinek rurociągu odprowadzający ścieki z pompowni przydomowej do rurociągu ciśnieniowego. 
1.4.7. Przydomowa pompownia ścieków - podziemna pompownia: ścieki dopływ. przykanalikiem z budynku są tłoczone do 

rurociągu ciśnieniowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-MOO.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 
2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały do zamontowania 

2.2.1. Rury PE 100 PN10 w zwojach ø50 x 3,0 mm (SDR 17). 

2.3. Przydomowa pompownia ścieków 
Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i jakości ww. pompowni są następujące: 

2.3.1. Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków  o średnicy wew. 800 mm i głębokości ok. 2100 lub 2400 mm 
1. Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgrzewania elementów: zapewnia całkowitą szczelność i odporność na 

agresywne ścieki.  
2. Zbiornik ze stożkowym lub półkulistym dnem, co zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencję martwą. 
3. Zbiornik posiada gładkie ścianki wewnętrzne na całej powierzchni: zapobiega zarastaniu zbiornika. 
4. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wypłynięciem i deformacją przy poziomie wody gruntowej równej z terenem 

(przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest stosownymi obliczeniami . 
5. Całkowita retencja zbiornika 800 l umożliwia korzystanie z kanalizacji do 2 dni w czasie awarii zasilania pompowni w energię 

elektryczną. 

2.3.2. Wyposażenie zbiornika 

1. Rurociąg tłoczny DN40mm. 
2. Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozją zapewnia całkowitą szczelność nawet przy niewielkiej różnicy ciśnień 
3. Zasuwa odcinająca ø40mm (odporna na korozję) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelności przy zamknięciu. 
4. Zawór napowietrzający DN32 zapobiegający podsysaniu ścieków z pompowni do rurociągu RC montowany w przypadkach 

gdy pompownia usytuowana jest powyżej zbiorczego rurociągu tłocznego.. 
5. Króciec tłoczny wychodzący z pompowni stanowi rura PE ø40mm. 
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2.3.3. Sterowanie pracą pompowni 

1. Automatyka sterująca HSV pracująca na zasadzie elektrodowego odczytu poziomu cieczy przy pomocy sondy i dwóch 
pływaków minimalnego poziomu i maksymalnego poziomu. 

2. Ustawienia załączeń pompy i innych parametrów odbywa się z poziomu szafy zasilająco - sterującej. 
3. Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrią faz. 
4. Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciążeniem. 
5. Sterowanie posiada Wyświetlacz  umożliwiający odczyt: 

a. czasu pracy pompy, 
b. poboru prądu, 
c. nastawionego poziomu załączeń, 
d. komunikatu awarii. 

6. Szafka zasilająco – sterująca: sterowanie praca pompy; sygnalizacja świetlna i dźwiękowa 
7. Stopień ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmniej IP55 

 
 
2.3.4. Pompa do zamontowania w przydomowej pompowni ścieków: 

1. Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do tłoczenia ścieków sanitarnych zawierających fekalia z 
budynków mieszkalnych. 

2. Parametry pracy pompy: 
• Maksymalny przepływ Qmax = 0,90l/s 
• Przepływ gwarantowany Qmax = 0,65l/s 
• Maksymalna wysokość podnoszenia H = 80 m 
• Maksymalne ciśnienie użytkowe pużytk. 0,8MPa 

3. Silnik trójfazowy (3 x 400/230V, 50 Hz) lub jednofazowy (3x230V, 50Hz) stopień ochrony IP 68, kabel wodoszczelny o 
długości 10,0m. 

4. Konstrukcja pompy: 
Zestaw pompowy tworzy jednowrzecionowa pompa zanurzeniowy silnik elektryczny i korpus ssący zaopatrzony w 
rozdrabniacz. 

5. Ciężar całego zespołu pompowego nie powinien przekraczać 30 kg. 
6. Dopuszczalne warunki pracy pompy: 

- praca przerywana: dopuszcz. - do 15 włączeń/godz. 
- minimalny poziom ścieków ok. 0,53 m. 

 
 
2.3.5. Wymagania dot. dostawy pompowni 

1. Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, jakościowe, użytkowe zbiornika pompowni oraz parametry pracy pompy muszą 
być określone w zamówieniu jej dostawy, akceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie sprawdzone dokładnie przed 
jej zamontowaniem. 

2. Projekt dopuszcza dostawę i zamontowanie całego kompletu urządzeń i aparatury o jakości technicznie równoważnej w 
stosunku do wzorca (przykładu) określonego w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca wnioskujący zamontowanie urządzeń i aparatury technicznie równoważnych jest zobowiązany wykazać, że 
spełniają one wymagania (wzorzec jakości) określone w projekcie budowlanym. 

2.4. Składowanie materiałów na placu budowy 
 Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

2.5. Odbiór urządzeń i materiałów na budowie 
Pompownie, pompy, rury i pozostałe materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego oraz sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości należy je poddać badaniom przed zamontowaniem 
(wbudowaniem). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Wykonawca przystępujący do budowy 
przyłączy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 

3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
• samochody samowyładowcze, 
• koparka podsiębierna 0,15m3, 
• spycharki. 

3.2. Do robót montażowych stosować: 
• wyciągarkę ręczną łańcuchową, dźwig samojezdny, 
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• samochód skrzyniowy i dostawczy, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. Sposób wykonania robót oraz 
sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych 

materiałów i urządzeń. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Podstawę wytyczenia trasy rurociągu tłocznego (ciśnieniowego) ścieków stanowią Dokumentacja Projektowa i przepisy prawa. 
Wytyczenie w terenie osi przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych komór i punktów załamań trasy. 
Przed przystąpieniem do robót, pod nadzorem właścicieli sieci należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego 
usytuowania istniejących przewodów podziemnych. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami 

5.3. Roboty ziemne - wykopy 
Wykopy dla rurociągów  ciśnieniowych i przyłączy należy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych . 
W odcinkach przejścia pod drogami całość urobku z wykopu należy odwozić, a wykop zasypać piaskiem dowiezionym. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,15 m) powinna być odspojona ręcznie. 
 
5.4. Podsypka 
W dnie wykopu pod rurociągi należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 10 cm . Podsypkę należy zagęścić sprzętem 
mechanicznym do wskaźnika Is > 95 % wg normal. próby Proctora. 

5.5. Roboty montażowe 
Rurociągi  ciśnieniowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje rury i kształtki PE zgrzewane wyłącznie 
elektrooporowo. 

5.5.1. Przygotowanie rur do układania 
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur i kształtek oraz armatury w czasie 
transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

5.5.2. Układanie rur 
Rury powinny być ułożone wg rzędnych z Projektu Budowlanego ściśle przylegać do podłoża piaskowego na całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Montaż rur, armatury i kształtek wykonywać należy zgodnie z instrukcją ich producenta. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce rur przed zamuleniem wodą deszczową. 
Po ułożeniu rur należy wykonać ich obsypkę piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury zagęszczonym do Is > 95 % wg PN-
77/8931-12. 
W miejscach załamania trasy oraz przy odgałęzieniach należy stosować kształtki - PE elektrooporowe. 
Wszystkie połączenia powinny być zgrzewane elektrooporowo. 
Miejsca połączeń należy pozostawić odkryte dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby. 

5.5.3. Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodu próbą hydrauliczną - zgodnie z PN-B-10725, a także z instrukcją producenta rur, należy wykonać na 
ciśnienie 1,2 MPa. 

5.6. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu ww. odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 
Zasypanie rurociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ręcznym ubiciem piasku, warstwami 
grubości 10 - 20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami ręcznymi o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5 kg . 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach w strefie ich przykrycia mniejszego od 25cm ponad wierzch rury. 
Wykop w pozostałej części (powyżej piasku) należy zasypać warstwami urobku o grubości 20 - 30 cm, ze starannym jego 
zagęszczaniem mechanicznym. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów 
należy odwieźć na miejsce uzgodnione z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiat. w Staszowie. Jednocześnie z 
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zasypywaniem rurociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

5.8. Przydomowe pompownie ścieków 
- Roboty ziemne wykonać wg normy PN-B-/10736. 
- Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-montaż. 
- Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” - ARKADY 1987 r., a ponadto zachować warunki określone przez dostawcę 

wyposażenia. 
- Po wykonaniu odbioru częściowego (technicznego) pompowni należy przy użyciu czystej wody (ca 0,6 m3) dokonać rozruchu 

pracy pomp według ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej i wymogów określonych przez producenta (dostawcę) 
pompowni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
    Nie dotyczy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową rurociągu, a 
mianowicie: roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- roboty montażowe w pompowni ścieków 
- próby szczelności rurociągów i armatury, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach i przepustnicach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

10.2. Inne dokumenty 

14. Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nr l z 1971 r. 
]. 

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
16. Katalog armatury wodociągowej Hawle. 

Uwaga! Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

1. PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
4. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych- 
  Warunki techniczne wykonania. 
6. PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
7. PN-B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki 
  techniczne wykonania. 
10. PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
11. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
13. PN-EN-124.2000 Włazy kanałowe. Klasy C (włazy typu ciężkiego). 


