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Załącznik nr 1

	[bookmark: _Hlk126570215]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Budowa chodnika na ul. Henryka III w Siechnicach 
 
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
[bookmark: _Hlk127791753]Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowy chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach 
[bookmark: _Hlk127173566][bookmark: _Hlk127787924]Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. 

2. Podstawowe parametry drogi i opis stanu istniejącego: 
2.1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 520,0 m,
2.2. istniejąca jezdnia bitumiczna o szerokości 5,60m, 
2.3. istniejąca nawierzchnia gruntowo- tłuczniowo o szerokości 4,00m,
2.4. istniejące obustronne pasy zieleni o szerokości ok. 3 i 16 mb,
2.5. W obu pasach zieleni zlokalizowane są drzewa, które należy zabezpieczyć podczas realizacji robót przed zniszczeniem i wysychaniem/
2.6. W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:
- sieci wodociągowe, 
- sieci elektroenergetyczne podziemne, 
- sieć oświetlenia ulicznego,
- sieci ciepłownicze
- sieci gazowe
- kanalizacja sanitarna,
- odcinek kanalizacji deszczowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest na terenie Gminy Siechnice w mieście Siechnice, powiat wrocławski. Obszar inwestycji stanowi w pas drogowy ulicy Henryka III (droga gminna). Pod realizację inwestycji przeznaczono działki nr 585/4, 542/61, 574/1, 543/6, 542/166, 542/168, 542/170 AM-1, Obręb Siechnice. Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ulicy Henryka III jest kolejnym etapem rozbudowy przedmiotowej drogi. Jest to kontynuacja robót rozpoczętych w roku 2015. W poprzednich latach wykonano kompleksową budowę drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza (w tym jezdnię, chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową, kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, oświetlenie uliczne), wykonano również oświetlenie uliczne oraz zostały nasadzone drzewa na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:
3.1 Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez DFE EKORAJ Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. E. Purkyniego 1:
· [bookmark: _Hlk127181219]Projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r.
· Decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 444/2014r. z dnia 21 lipca 2014r.
· Projekt budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r.
· [bookmark: _Hlk127181353]Ostateczna decyzja ZRID Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 863/2016 z dnia 18 września 2017 r.
3.2 Dokumentacja projektowa zamienna opracowana przez NOVA – PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25/70 b:
· projekt budowalny zamienny i zamienna decyzja ZRID nr 138/2023
· zamienny projekt wykonawczy branży drogowej
· STWIORB
· projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem
· projekt docelowej organizacji ruchu
· uzgodnienia i decyzje
opinia PGW WP nr WR.5.A.434.80.2022.MR z dnia 15.09.2022 r. 
opinia Burmistrza Siechnic nr WI.7013.27.2022.SF z dnia 19.09.2022 r. 
opinia PGW WP nr WR.RPP.430.99.2022.kb z dnia 23.09.2022 r. 
opinia WUOZ nr WZN.5183.1702.2022.WW z dnia 27.09.2022 r.
opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr IRT.ZPP.550.133.2022 z dnia 28.11.2022 r.
ZUDP nr SP-GN.6630.394.2022 z dnia 15.07.2022 r.
· przedmiar (UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER POMOCNICZY I NIE STANOWI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 
3.3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja Budowa chodnika w ul. Henryka III w Siechnicach: 

Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert dla wariantowego wykonania zadania:
1. 	Wariant I – wariant w wersji podstawowej - wykonanie zadania dla rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym opracowanym i udostępnionym przez Zamawiającego.
2. 	Wariant II – Zamawiający dopuszcza zmianę przy realizacji zadania w zakresie przyjętej konstrukcji chodnika na konstrukcji z betonu asfaltowego według poniższego przekroju: 
- warstwa ścieralna AC8S, gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- grunt stabilizowany cementowy Rm =1,5- 2,5 MPa, gr. 20 cm  

W przypadku Wariantu II Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt wykonawczy zmian wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz uzyskać adnotacje projektanta o zmianach w dokumentacji jako nieistotnych.











3.1 Lokalizacja prac graficznie
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 kolor niebieski- lokalizacja chodnika 
3.6 Szczegółowy opis przedmotu zamówienia dla części 2: Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego. 

1. Warunki prowadzenia i realizacji prac dla części 2:
1.1 Budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości, zjazdów do posesji oraz włączeń do dróg na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Gen. T. Rozwadowskiego., załacznik nr 
1.1.1 Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, w tym:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie konstrukcji chodnika,
- wykonanie obrzeża,
- wykonanie krawężnika i ścieku,
- wykonanie nawierzchni chodnika.
1.1.2 Wykonanie zjazdów do posesji prywatnych.
1.1.3 Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w przypadku jej naruszenia przy wykonywaniu robót związanych z budową chodnika.
1.1.4 Uszczelnienie krawęździ ścieku przy połączeniu z istniejącą jezdnią oraz wpustami poprzez ułożenie taśmy bitumicznej oraz powierzchniowe uszczelnienie zalewową masą bitumiczną.
1.1.5 Wykonanie dojść z chodnika do posesji oraz dojść do wnęk śmietnikowych.
1.1.6 Wykonanie włączeń w ul. Tuwima oraz ul. Leśmiana.
1.1.7 Wykonanie robót rozbiórkowych przy ul. Marii Konopnickiej związanych z rozbiórką istniejącego chodnika.
1.1.8 Dowiązanie chodnika do istniejącego włączenia w ul. Marii Konopnickiej.
1.1.9 Regulacja wysokościowa, włazów, zasuw i studni.
1.1.10 	Zabezpieczenie drzew znajdujących się obrębie prowadzonych robót budowlanych obłożenie pni deskami drewnianymi i obowiązanie drutem stalowym.
1.1.11 W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej istniejących drzew korzenie muszą być nawadniane w czasie pracy.
1.2 Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
1.3 Docelowa organizacja ruchu:
Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu w zakresie (Zamawiający przekaże zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu przed przystąpieniem do wykonywania tego elementu)
1.3.1 Wyniesienie przejść dla pieszych 
1.3.2 Oznakowanie pionowe i poziome od odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego
1.4 W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, w czasie realizacji robót, Wykonawca zabezpieczy miejsce kolizji i zaproponuje sposób ich rozwiązania Zamawiającemu. Wykonawca nie ponosi kosztów usunięcia takich kolizji ale zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób określony przez projektanta w ramach robót dodatkowych;
1.5 Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
1.6  Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji;
1.7 Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie placu budowy i używanych przez Wykonawcę terenów przyległych i dróg dojazdowych do placu budowy;
1.8 Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek zapewnienia dojazdów i dojść do posesji w niezbędnym zakresie, w szczególności służb komunalnych i ratowniczych.
1.9 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego;
1.10 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia- w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF (2 egz. wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).
          Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu.
1.11 Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym wniosku warunkach.
1.12 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
1.13 Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
1.14 Jeśli w dokumentacji projektowej wskazani są konkretni producenci materiałów to należy przez to rozumieć, że w ramach prac należy zastosować materiał o parametrach takich samych lub niegorszych niż przedstawione w dokumentacji. Dla wszelkich zmian materiałów wynikających z dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego.

1.15 Zarejestrowanie i pobranie dziennika budowy ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia.
1.16 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych pisemne powiadomienie Zamawiającego, mieszkańców ul. Henryka III na odcinku ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. E. Kwiatkowskiego o rozpoczynających się robotach budowlanych i utrudnieniach. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców.
1.17 Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami i uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
1.18 Uzgadnianie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
1.19 Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
1.20 Zorganizowanie placu budowy, przy uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy.
1.21 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zapewnienie przez Wykonawcę urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej.
1.22 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
1.23 Utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.
1.24 Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
1.25 Na cały okres prowadzenia prac w obrębie istniejących słupów oświetlenia drogowego należy zabezpieczyć słupy poprzez ich owinięcie geowłókniną, obłożenie deskami i obwiązanie drutem do wysokości 2,0 m licząc od poziomu terenu. 
1.26 Sposób realizacji robót:
1.26.1 Roboty należy wykonywać zgodnie z widzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach.
1.26.2 Roboty budowlane stanowią kontynuację prac opisanych w dziennikach budów:.
- dziennik budowy nr 1163/2015 (tom 1) z dnia 18.06.2015 r.
- dziennik budowy nr 126/2017 (tom 2) z dnia 24.01.2017 r.
- dziennik budowy nr 2344/2017 (tom 3) z dnia 28.08.2017 r.
- dziennik budowy nr 1222/2020 (tom 3) z dnia 05.05.2020 r.
1.27 Dostępność Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.
1.28 Zgłoszenie zakończenia robót do Zamawiającego.

2 Załączniki:
1) Mapa powykonawcza budowy kanalizacji deszczowej w ul. Henryka III w Siechnicach 
2) Dokumentacja projektowa 
3) Dokumentacja powykonawcza


                                    Opracował:

                                                                                        ……………………………..
                                              data i podpis	
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