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2) Część ogólna  

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych   

Budynek przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie jest własnością Gminy Olesno. W budynku w piwnicy, na parterze i poddaszu znajdują się 
pomieszczenia Starostwa Powiatowego. 
Obiekt zasilany jest z sieci TAURON Dystrybucja przyłączem napowietrznym AsXSn 4x70mm2.  
Granica własności to zaciski prądowe na przyłączu w kier wlz. 
Wlz wykonany przewodami 4xLY70mm2 do wyłącznika głównego  który stanowi rozłącznik DPX-I-160A z wyzwalaczem wzrostowym 
sterowanym przyciskami. 
Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe maja odrębne układy pomiarowe do rozliczenia z dostawcą energii. 
W latach wcześniejszych została zmodernizowana instalacja wlz i rozdzielnie na poszczególnych kondygnacjach zasilania 
pomieszczeń Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego. 
Urząd Gminy  na wypadek zaniku napięcia z TAURON Dystrybucja S.A. ma wydzielone zasilanie z agregatu prądotwórczego. 
W czasie uzgadniania zakresu niniejszego opracowania powstała koncepcja inwestora aby instalacje odbiorcze Starostwa 
Powiatowego przygotować do zasilania z agregatu prądotwórczego ( zasilaniu z agregatu nie podlegałyby instalacje gniazd 
wtykowych ogólnego użytkowania).  
Rezerwowaniu z agregatu mają podlegać instalacje : zasilanie serwera, oświetleniowa oraz instalacja zasilania gniazd 
komputerowych zestawu PEL. 
We wszystkich pomieszczeniach Starostwa Powiatowego należy wymienić oprawy oświetleniowe. 
W projekcie oświetlenia pomieszczeń Starostwa zawarte jest opracowanie oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia ewakuacyjnego. 
Instalacje te podłączyć do istniejących na poszczególnych kondygnacjach rozdzielni TW. 
W celu realizacji rezerwowania obwodów z agregatu prądotwórczego jak podano powyżej należy: 
-istniejące linie zasilające do rozdzielni TS-01, T-S1, TS-2, TS-21 pozostawić bez zmian, projektowane obwody zasilania gniazd 
ogólnego użytkowania wprowadzić do tych rozdzielni. 
- obok istniejących rozdzielni TS-01, TS-1, TS-2, TS-21 zabudować rozdzielnie   TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-21-REZ. W 
celu zasilania projektowanych rozdzielni, na  parterze obok rozdzielni z układem pomiarowo rozdzielczym dla Starostwa 
Powiatowego zabudować rozdzielnie RGS-REZ skąd wyprowadzić linie zasilające do  TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-21-
REZ wg schematu ideowego. 
 
W zakres opracowania projektu wykonawczego wchodzi: 

- zabudowę nowych skrzynek rozdzielczych TS-REZ   

- wykonanie nowych wlz do tablic rozdzielczych TS-REZ 

 - wyposażenie  tablic rozdzielczych   TS  oraz TS-REZ  [ Starostwo ] 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej klasy B+C oraz D  

- wykonanie instalacji zasilania opraw oświetleniowych 

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

- wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 

- wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych stanowisk PEL w pomieszczeniach Starostwa 

 
Opracowanie nie obejmuje: 

-  zamiany sposobu zasilania  zewnętrznego 

 - instalacji odgromowej budynku [ jest czynna i sprawna ] 

 Opis prac budowy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku 

 
Szczegółowy opis zakresu prowadzonych prac, zastosowana aparatura, schematy rozdzielni, schematy zasilania rozdzielni i 
podrozdzielni  instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych, instalacje  ujęto w projekcie wykonawczym 
remontu budynku - branży elektrycznej.   

b)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  i robót tymczasowych 

 

UWAGA 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawo Zamówień Publicznych.  
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Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji 
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem 
uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.  
Prace elektryczne  prowadzone będą  w pomieszczeniach  Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Teren na którym zlokalizowany jest 
budynek stanowi własność Urzędu Miejskiego, a ulica  przy której zlokalizowany jest budynek Urzędu zlokalizowana jest na terenie 
miejskim.   
Przed rozpoczęciem prac należy: 
  - dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących zasad na terenie Urzędu  
  - w budynku w pomieszczeniach objętych remontem  zdemontować  istniejące instalacje elektryczne związane z  
  stanowiskami komputerowymi  
  - wykonać zabezpieczania posadzek i elementów architektonicznych przed zniszczeniem, osłony wykonać w sposób 
 zapewniający trwałe ich zabezpieczenie podczas prac montażowych   
 
Wykonawca winien w własnym zakresie : 
 -  zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób postronnych  
 -  zabezpieczyć drogi transportu materiałów na teren budowy   
 -  zabezpieczyć miejsce postoju i rozładunku dla dostawców na terenie Inwestora 
 -  wyznaczyć miejsce składowania materiałów, 
 
Przy demontażach i pracach instalacyjnych  należy  
 - zachować BHP warunków pracy  
 - zapewnić ochronę instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i zniszczeniem      
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przygotować zasilanie  dla potrzeb wykonywanych prac instalatorskich (rozdzielnia o 
stopniu ochrony co najmniej IP 44, system  sieciowy TNC  - wyposażoną między innymi w zabezpieczenie różnicowoprądowe 
dostarczona będzie przez Wykonawcę). 

 Informacje o terenie budowy 

 
Prace instalacyjne zlokalizowane będą  wewnątrz budynku na terenie czynnego obiektu  -  taka lokalizacja placu budowy wymaga: 
-  uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu prowadzenia prac z uwzględnieniem potrzeb zapewnienia warunków pracy 
pracownikom Starostwa oraz dostępu do biur  dla Klientów Starostwa. 
-  uzgodnienia z Inwertorem sposób wchodzenia ludzi  i wywożenia materiałów oraz poruszania się po terenie Inwestora    
 - wykonania organizacji  prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem  zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i 
 zapewnieniem przemieszczania się osób w rejonie istniejących pomieszczeń  nie objętych  remontem   
 - prowadzenia prac w budynku w  wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach . 
 
Prace instalacyjne prowadzone będą w pomieszczeniach zamkniętych i  ocieplonych wewnątrz budynku .  
 
Dla pojazdów dostarczających  materiały należy  zapewnić miejsca parkingowe na terenie Inwestora przy budynku co wymaga 
wykonania organizacji  prowadzenia robót z szczególnym uwzględnieniem: 
- wydzielenia  oraz uzyskania zgody na zajmowanie miejsc parkingowych na terenie  Urzędu  
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, 
- zapewnienia bezpieczeństwa na czas rozładunku w obrębie terenu Inwestora  
 

c) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z  uwagi na  

- Organizacja robót budowlanych  

Inwestor określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz przekazania terenu budowy, wskazania oznaczonych na 
planach instalacji i urządzeń podziemnych. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z: 
 - Dokumentacją Projektową,  
 - poleceniami Inspektora Nadzoru  
 - uzgodnieniami z Zamawiającym.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz autora 
opracowania. Materiały posiadające wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy dostarczy wykonawca 
w własnym zakresie. 

-  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac budowlanych remontowych obiektu. Wykonawca podczas 
prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczyć inne instalacje przed uszkodzeniem. Zapewnić bezpieczne przejścia i 
zabezpieczenia w ciągach komunikacyjnych budynku. Przy prowadzeniu prac  instalacyjnych zachować warunki bezpieczeństwa dla 
osób korzystających z wejścia do budynku i przejścia obok budynku w tym przejezdności dróg i dostępu do czynnych pomieszczeń  
w budynku Urzędu. 
Prace  rozładunkowe w rejonie budynku nie mogą ograniczać możliwości ruchu kołowego i pieszego  na terenie przylegającym  do 
terenu budowy.   

-  Ochrona środowiska 

 
Prace montażowe i instalacyjne  nie stanowią zagrożenia dla środowiska.   
Zastosowane kable i urządzenia wykonane są z materiałów trudnopalnych i samogasnących i nie wydzielają w wysokich 
temperaturach żadnych toksycznych gazów. Prowadzone prace instalacyjne nie wymagają wycinki drzew i  uszkodzenia istniejącej 
zieleni.  

-  Warunki bezpieczeństwa pracy  

 
 Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane będą jako część prac modernizacyjnych  obiektu . W trakcie powstawania 
placu budowy należy zapewnić wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego dla ludzi .  
Podczas prac instalatorskich Wykonawca winien stosować we własnym zakresie przepisy BHP  i  p.poż  oraz prowadzić szkolenia 
pracowników.  
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winny mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .Ogrodzenia obszaru 
placu budowy, lokalizacja pomieszczeń dla przebywania ludzi, wyznaczenie pomieszczeń magazynowych wymaga dodatkowych 
uzgodnień z Inwestorem.  
Rozdzielnia placu budowy winna być wyposażona w :  
 - atest producenta co do spełnienia wymaganych przepisów oraz dopuszczeniu jej do  bezpiecznej pracy, 
 - główny wyłącznik prądu przystosowany do mechanicznego blokowania na czas przerwania robót, 
 - zabezpieczenie różnicowoprądowe (zabezpieczenie to ma za zadanie chronić ludzi przed porażeniem oraz budynek przed 
pożarem wywołanym zwarciami w instalacji elektrycznej, zamknięcie zamkiem patentowym. 
Podczas prac montażowych instalatorskich Wykonawca winien stosować we własnym zakresie przepisy BHP i P.Poż.  oraz 
prowadzić szkolenia pracowników. 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę winny mieć wymagane przepisami atesty i dopuszczenia. 
 
Informacja BIOZ 
Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót: prace w pobliżu czynnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, prace na 
wysokości przy układaniu kabli i instalacji.  
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 
 - szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosując uziemienia,  
 - ogrodzenia,  
 - rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczające ciągi komunikacyjne  
 - tablice ostrzegawcze.  
Prace przy czynnych urządzeniach mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. 
U. Nr 89, poz. 828). 
Kierownik robót opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI  z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz. 1126).  

-  zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 
Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczeń zaplecza technicznego i magazynowego, określi miejsca dostępu do 
sanitariatów, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej na terenie budynku   
Inwestor określi Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za pobraną energię elektryczną. 
 
-  Warunki organizacji ruchu  
            

- Ogrodzenie placu 

W czasie wykonywania prac w budynku Wykonawca zabuduje przenośne ogrodzenia oddzielające miejsce wykonywanych prac od 
pozostałej terenu Inwestora . Wygrodzenia muszą uwzględniać przemieszczanie się ludzi w ciągach komunikacyjnych oraz 
zapewniać  oznaczone znakami informacyjnymi przejęcia ewakuacyjne na czas budowy   
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- Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Prace prowadzone będą na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzieć  czasowe zajmowanie pasa 
ruchu drogowego .  

- Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

 
CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
CPV: 45314300-4  Kładzenie kabli  
CPV: 45315600-4  Instalacje niskiego napięcia  
CPV: 45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  

d) Określenia podstawowe 

 
Instalacja elektryczna – zestaw połączonych ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, 
przeznaczony do określonych celów.  
  
Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajów instalacji elektrycznej, służy ona do zasilania w energię elektryczną maszyn, 
systemów i układów w zakładach przemysłowych, wytwórczych i wydobywczych, umożliwiając ich prawidłowe funkcjonowanie.  
Instalacje elektroenergetyczne zależnie od rodzaju odbiorników elektrycznych dzieli się na: 
instalacje oświetleniowe, służące do zasilania źródeł światła  
instalacje siłowe zasilające trójfazowe silniki i inne urządzenia elektryczne większej mocy 
instalacje przemysłowe. 
  
Elementy składowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzęt instalacyjny, rozdzielnice, urządzenia automatyki i sterowania. 
 
Osprzęt elektroenergetyczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli, 
np. mufy, głowice, złączki, końcówki. 
 
Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów instalacji odbiorczej, znajdujący się za ostatnim zabezpieczeniem 
przetężeniowym instalacji (patrząc od strony źródła zasilania) i służący bezpośrednio do zasilania określonego odbiornika, grupy 
odbiorników bądź gniazd wtyczkowych. 
   
Zabezpieczenie nadprądowe (przetężeniowe) - urządzenie służące do ochrony przewodów instalacyjnych określonego obwodu i 
odbiorników energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed skutkami przepływu prądów przetężeniowych, zabezpieczeniem 
nadprądowym jest  wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik. 
  
Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza na napięcie do 1 kV – jest to zbiór urządzeń do rozdziału energii elektrycznej zużywanej u 
odbiorców komunalno-bytowych i przemysłowych. 
   
Rozdzielnica - urządzenie w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody odbiorcze danej instalacji 
odbiorczej. 
 
Uziemienie – ogół środków i przedsięwzięć w celu uziemienia. 
 
Główna szyna uziemiająca (główna szyna wyrównawcza, główny zacisk uziemiający) -szyna lub zacisk przeznaczone do 
przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, 
jeśli one występują. 
 Przewód uziemiający - przewód łączący z uziomem część należącą do instalacji, która powinna być uziemiona. 
 
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu 
wykonania wyrównania potencjałów. 
  
Przewód wyrównawczy – przewód spełniający rolę połączenia ekwipotencjalnego,  
przewód ochronnych zapewniający wyrównanie potencjałów. 
 
Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej, 
przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 
- przewodzących dostępnych, 
- przewodzących obcych, 
- głównej szyny uziemiającej (głównego zacisku uziemiającego),  
- uziomu, uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 
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Przewód neutralny (N) - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym sieci i mogący służyć do przesyłania energii. 
  
Przewód ochronno-neutralny (PEN) -  uziemiony przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i neutralnego. 
  
Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiorników jakie posiadają odbiorcy energii elektrycznej zasilani  z rozpatrywanej 
części instalacji (zarówno zainstalowanych na stałe jak i przenośnych). 
  
Moc zapotrzebowana - przyjęta, umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części instalacji elektrycznej budynku w 
warunkach obciążenia długotrwałego; moc tę ustala się najczęściej na podstawie przewidywanej mocy zainstalowanej w 
rozpatrywanej części instalacji elektrycznej, z uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności pracy odbiorników. 
  
Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana określana zwykle dla wewnętrznej linii zasilającej lub całego budynku.  
W tekście normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewnętrznej linii zasilającej czy budynku oraz moc zapotrzebowana 
tych obiektów, to określenia równoważne. Użycie określenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradycyjnego nazewnictwa 
stosowanego w krajowej praktyce projektowej. 
  
Napięcie znamionowe – napięcie między przewodowe w przypadku prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu 
stałego, na które linia kablowa, silnik lub urządzenie elektryczne jest zbudowane.  
 
Po montażowe badania odbiorcze – oględziny, pomiary oraz próby urządzeń i układów przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w 
celu stwierdzenia przydatności i gotowości urządzeń i układów do eksploatacji w miejscu zainstalowania. 

3)  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  

 
Zastosowane materiały -  zestawione w projekcie - winny posiadać atest producenta. 
Osprzęt instalacyjny oraz  urządzenia instalacyjne winny  posiadać znak „ B ” – spełniają warunki bezpieczeństwa użytkownika. 
Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem ich do eksploatacji poddać sprawdzeniu oraz przeprowadzić 
wymagane przepisami próby. 
 
 Wymagania dotyczące instalacji  
Należy wykonać następujące próby : 
 - ciągłości obwodów [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2 ] 
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ] 
 - samoczynnego wyłączenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ] 
 - próby biegunowości [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ] 
 - próby wytrzymałości elektrycznej , [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.8 ] 
 - próby działania  
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie : 
 - zgodności z dokumentacją  
 - poprawnością montażu 
 - kompletnością wyposażenia    
 
Prace winny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową. Wykonawcę realizującego budowę   wg  niniejszego projektu 
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie  w odniesieniu do wszystkich szczegółów które nie mogły być 
omówione w projekcie. 

4)  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych  do wykonywania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 
Urządzenia, elektronarzędzia stosowane przez wykonawcę winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa. 
Specjalistyczne urządzenia pomiarowe  winny posiadać właściwe atesty oraz klasę bezpieczeństwa oraz aktualne dokumenty 
legalizacyjne. Do obsługi  urządzeń  pomiarowych należy zatrudnić osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów 
w sieci energetycznej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Prace związane z ułożeniem instalacji odgromowej wymagają użycia zwyżki na podwoziu samochodowym oraz pasów 
bezpieczeństwa. 
Stosowane urządzenia pomocnicze do prac na wysokości powinny posiadać aktualne atesty i badania UDT. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Inspektorem Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5) Wymagania dotyczące  środków transportu 

 
Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych 
materiałów (uszkodzenia np. opraw oświetleniowych) oraz które posiadają aktualne dopuszczenia i odpowiednią nośność do 
przewozu ludzi i materiałów po drogach. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
samochód skrzyniowy, 
samochód dostawczy, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środku transportowym. 

6) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 
specjalne; 

 
Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych  i w miejscach publicznych, wobec tego należy 
zachować   szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca 
niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Wszystkie prace wymagają koordynacji z branżą teletechniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Roboty obejmują: 
czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj. ustaleniu i przygotowaniu: potrzebnych 
pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu robót, 
zabudowę i montaż gotowych urządzeń, podzespołów, elementów, kabli i przewodów, 
przeprowadzenie prac regulacyjno-montażowych, 
uporządkowanie otoczenia terenu. 
Przed  podłączeniem  linii  kablowych  do  wspólnej  sieci  należy wykonać  pomiary stanu  izolacji. Przed uruchomieniem obiektu 
wykonać próby ruchowe pomontażowe urządzeń i układów  elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02  i BN-
85/3081-01/03.Prace montażowe będą wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, wobec tego należy zachować   
szczególne środki ostrożności. Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca 
niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
 
Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji  skrzynek rozdzielczych : 
1. Przewody przygotowywać do przyłączenia wyłącznie specjalistycznymi kleszczami  
2. Długość odsłoniętego z izolacji  przewodu dostosować do zastosowanych elementów  łączeniowych . Dla  typowych listw 
 zaciskowych  - długość do  6mm   
3. Kolory przewodów  roboczych zgodnie z PNE  
4. Przewód przyłączenia „masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacją  kolor żółtozielony zakończony zaciskiem oczkowym 
 lub rurkowym 
5 . Wszystkie urządzenia  stosowane do wyposażenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiadać  atest producenta  .  
6.W obudowie każdej z rozdzielnic należy : 
       - przy listwie przyłączeniowej  oznaczyć w sposób czytelny  przewody fazowe oraz przewody N i PN zgodnie z PNE   
       - miejsce przyłączenia „ masy „  oznaczyć zgodnie z PNE . 
Podczas wykonywania robót należy : 
 - podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osób 
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń obiektu 
 - podjąć środki techniczne w celu  uniknięcia uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń   
Uwagi dotyczące zastosowanych kabli i przewodów . 
Zestawienie kabli obwodów zasilania i sterowania  ujęto w opisie opracowania projektowego, a wszystkie kable ujęto w zestawieniu 
materiałów z rozbiciem na poszczególne instalacje . 
W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :  
 - przekrój 
 - rodzaj drutu ( linka miedziana , miękka ) 
 - odporności podwyższoną na temperaturę otoczenia ,  
 - osłony i oploty ekranów z plecionki wykonanej z drutu miedzianego   
 - sposobu ułożenia  
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W przypadku zmiany dostawcy centrali  zastosowane typu i długości kabli po wniesieniu korekt powinny być wystarczające .  
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg przepisami administracyjnymi o porządku. 

7) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

 
Uwagi dotyczące Wykonawcy. 
1.Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości dostarczanych i montowanych  wyrobów oraz winien zapewnić 
 odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych  wykonywanych prac instalacyjnych.  Wszystkie pomiary i badania 
 winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami  
2. Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli 
 zastosowanych materiałów i urządzeń .  
3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej  i udostępniania do wglądu 
4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze Wykonawcę .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi  
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakość dostarczanych i montowanych wyrobów oraz winien zapewnić 
odpowiedni system kontroli i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.  
Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi:  
formularze pomiarów do akceptacji, 
formularze protokołów z wykonywanych pomiarów, 
atesty posiadanych urządzeń pomiarowych. 
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
 - zgodności z dokumentacją, 
 - poprawnością montażu, 
 - kompletnością wyposażenia. 
Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
 - ciągłości żył i zgodności faz, 
 - rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
 - samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 - próby biegunowości, 
 - próby wytrzymałości elektrycznej, 
 - próby działania. 
Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie 
sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający 
aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich 
zaświadczeń organu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, aparatów i urządzeń. 
Wykonawca winien zapewnić we właściwym czasie inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwość dokonywania kontroli 
zastosowanych materiałów i urządzeń.  

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane, należy przez to rozumieć że 
powinna zawierać projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

8) Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. W kosztorysie podano wielkości obmiaru szacunkowe – Kierownik Budowy zobowiązany 
jest do dokonania dokładnego obmiaru.   Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w sposób ciągły w trakcie wykonywanych robót 
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po uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w  ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej 
Jednostkami obmiarowymi dla robót są: 

1 m3 (metr sześcienny) 

− dla wykopania i zasypania wykopów 
1 m  (metr) 

− dla montażu przewodów 
− dla montażu uziomów i uziemienia 
− dla montażu drabinek i korytek kablowych 
1 szt.  (sztuka) 

− dla montażu i ustawienia transformatora 
− dla montażu i rozdzielnicy 
− dla montażu pola rozdzielnicy 
− dla montażu silników, urządzeń 
− dla montażu opraw oświetleniowych 

1 kpl..  (komplet) 

− dla wykonania pomiarów elektrycznych uziemień wraz z opracowaniem protokołu pomiarów 
− dla wykonania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych wraz z opracowaniem protokołu pomiarów 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że 

            wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
            wymaganiom norm określających procedury badań.  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków lub etapów robót a także w 
przypadku planowanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót. Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu należy 
prowadzić w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem. 

9)  Odbiory robót elektrycznych 

Rodzaje odbiorów 

 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór częściowy, 
- odbiór etapowy, 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiory instalacji i urządzeń technologicznych, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 
Wszystkie prace montażowe podlegające zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali wymagają wykonania 

komisyjnych odbiorów robót zanikających, w tym: 
- instalacja połączeń wyrównawczych konstrukcji metalowych obcych, 
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych lokalnych i głównych w całym budynku oraz w pomieszczeniach technicznych. 

-  Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie: 
- wykonanie  montażu rozdzielni wraz z oznaczeniami obwodów 
 - wykonanie i sprawdzenie adresów w rozdzielniach oraz w schematach elektrycznych 
- wykonania adresów na zestawach gniazd stanowisk PEL  

-  Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w umowie. 

-   Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót. 
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-   Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza się na wniosek Zamawiającego pod koniec okresu rękojmi. 

-   Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 - Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu robót instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien  w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz za aprobatą autora projektu nanieść wszelkie zmiany na rysunkach  i 
dostarczyć  dokumentację powykonawczą.    

- Dokumenty do odbioru obiektu  

Do odbioru  wykonawca winien  przedstawić: 
 - dokumentację  powykonawczą,  
 - protokóły pomiarów,  
 - protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających, 
 - protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń. 

10)  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 

Rozliczenia obejmują następujące roboty: 
roboty tymczasowe i towarzyszące, 
roboty budowlane i instalacyjne, objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu.  

11)  dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

- Projekty branży elektrycznej oraz teletechnicznej, katalogi, Normy, protokoły uzgodnień 
 

 

__________________ KONIEC _________________ 


