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2) Czesc¢ ogolna

a) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Budynek przy ul. Pieloka 21 w Ole$nie jest wiasnos$cig Gminy Olesno. W budynku w piwnicy, na parterze i poddaszu znajduja sie
pomieszczenia Starostwa Powiatowego.

Obiekt zasilany jest z sieci TAURON Dystrybucja przytaczem napowietrznym AsXSn 4x70mm2.

Granica wtasnosci to zaciski pradowe na przytaczu w kier wiz.

Wiz wykonany przewodami 4xLY70mm2 do wytacznika gtéwnego ktory stanowi roztacznik DPX-I-160A z wyzwalaczem wzrostowym
sterowanym przyciskami.

Urzad Gminy i Starostwo Powiatowe maja odrebne uktady pomiarowe do rozliczenia z dostawcg energii.

W latach wczesniejszych zostata zmodernizowana instalacja wiz i rozdzielnie na poszczegolnych kondygnacjach zasilania
pomieszczen Urzedu Gminy i Starostwa Powiatowego.

Urzad Gminy na wypadek zaniku napiecia z TAURON Dystrybucja S.A. ma wydzielone zasilanie z agregatu pradotwdrczego.

W czasie uzgadniania zakresu niniejszego opracowania powstata koncepcja inwestora aby instalacje odbiorcze Starostwa
Powiatowego przygotowa¢ do zasilania z agregatu pradotworczego ( zasilaniu z agregatu nie podlegatyby instalacje gniazd
wtykowych ogolnego uzytkowania).

Rezerwowaniu z agregatu majq podlega¢ instalacje : zasilanie serwera, o$wietleniowa oraz instalacja zasilania gniazd
komputerowych zestawu PEL.

We wszystkich pomieszczeniach Starostwa Powiatowego nalezy wymieni¢ oprawy o$wietleniowe.

W projekcie o$wietlenia pomieszczen Starostwa zawarte jest opracowanie o$wietlenia awaryjnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacje te podtaczy¢ do istniejacych na poszczegolnych kondygnacjach rozdzielni TW.

W celu realizacji rezerwowania obwodow z agregatu pradotwérczego jak podano powyzej nalezy:

-istniejace linie zasilajace do rozdzielni TS-01, T-S1, TS-2, TS-21 pozostawi¢ bez zmian, projektowane obwody zasilania gniazd
ogdlnego uzytkowania wprowadzi¢ do tych rozdzielni.

- obok istniejacych rozdzielni TS-01, TS-1, TS-2, TS-21 zabudowac rozdzielnie TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-21-REZ. W
celu zasilania projektowanych rozdzielni, na parterze obok rozdzielni z ukladem pomiarowo rozdzielczym dla Starostwa
Powiatowego zabudowaé rozdzielnie RGS-REZ skad wyprowadzi¢ linie zasilajace do TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-21-
REZ wg schematu ideowego.

W zakres opracowania projektu wykonawczego wchodzi:

- zabudowe nowych skrzynek rozdzielczych TS-REZ

- wykonanie nowych wiz do tablic rozdzielczych TS-REZ

- wyposazenie tablic rozdzielczych TS oraz TS-REZ [ Starostwo ]

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej klasy B+C oraz D

- wykonanie instalacji zasilania opraw oswietleniowych

- wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia

- wykonanie instalacii zasilania gniazd wtykowych stanowisk PEL w pomieszczeniach Starostwa

Opracowanie nie obejmuje:
- zamiany sposobu zasilania zewnetrznego

- instalacji odgromowej budynku [ jest czynna i sprawna ]

Opis prac budowy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku

Szczegotowy opis zakresu prowadzonych prac, zastosowana aparatura, schematy rozdzielni, schematy zasilania rozdzielni i
podrozdzielni instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych, potaczen wyrdwnawczych, instalacje ujeto w projekcie wykonawczym
remontu budynku - branzy elektryczne;.

b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

UWAGA
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zaméwien Publicznych.
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Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem

uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
Prace elektryczne prowadzone beda w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Olesnie. Teren na ktérym zlokalizowany jest
budynek stanowi wtasno$¢ Urzedu Miejskiego, a ulica przy ktdrej zlokalizowany jest budynek Urzedu zlokalizowana jest na terenie
miejskim.
Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- dokona¢ przeszkolenia pracownikdw w zakresie obowigzujacych zasad na terenie Urzedu
- w budynku w pomieszczeniach objetych remontem zdemontowaé istniejace instalacje elektryczne zwigzane z
stanowiskami komputerowymi
- wykona¢ zabezpieczania posadzek i elementow architektonicznych przed zniszczeniem, ostony wykonaé w sposéb
zapewniajacy trwate ich zabezpieczenie podczas prac montazowych

Wykonawca winien w wlasnym zakresie :
- zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0sdb postronnych
- zabezpieczy¢ drogi transportu materiatow na teren budowy
- zabezpieczy¢ miejsce postoju i roztadunku dla dostawcdw na terenie Inwestora
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow,

Przy demontazach i pracach instalacyjnych nalezy

- zachowa¢ BHP warunkdw pracy

- zapewni¢ ochrong instalacji i urzadzer w tym wyposazenia pomieszczen przed dewastacjq i zniszczeniem

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przygotowac zasilanie dla potrzeb wykonywanych prac instalatorskich (rozdzielnia o
stopniu ochrony co najmniej IP 44, system sieciowy TNC - wyposazong migdzy innymi w zabezpieczenie réznicowopradowe
dostarczona bedzie przez Wykonawce).

Informacje o terenie budowy

Prace instalacyjne zlokalizowane beda wewnatrz budynku na terenie czynnego obiektu - taka lokalizacja placu budowy wymaga:

- uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu prowadzenia prac z uwzglednieniem potrzeb zapewnienia warunkéw pracy

pracownikom Starostwa oraz dostepu do biur dla Klientéw Starostwa.

- uzgodnienia z Inwertorem sposdb wchodzenia ludzi i wywozenia materiatow oraz poruszania sie po terenie Inwestora

- wykonania organizacji prowadzenia robét ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia przed dostepem 0sob postronnych i
zapewnieniem przemieszczania sie 0s6b w rejonie istniejacych pomieszczen nie objetych remontem

- prowadzenia prac w budynku w wydzielonych pomieszczeniach oraz czynnych korytarzach .

Prace instalacyjne prowadzone bedg w pomieszczeniach zamknigtych i ocieplonych wewnatrz budynku .

Dla pojazdéw dostarczajacych materialy nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe na terenie Inwestora przy budynku co wymaga
wykonania organizacji prowadzenia rob6t z szczegélnym uwzglednieniem:

- wydzielenia oraz uzyskania zgody na zajmowanie miejsc parkingowych na terenie Urzedu

- zabezpieczenia przed dostepem 0séb postronnych,

- zapewnienia bezpieczenstwa na czas roztadunku w obrebie terenu Inwestora

c) informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor okresli ogéine wymagania dotyczace organizacii robét oraz przekazania terenu budowy, wskazania oznaczonych na
planach instalacji i urzadzen podziemnych. Ogéine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z:

- Dokumentacjg Projektowa,

- poleceniami Inspektora Nadzoru

- uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz autora
opracowania. Materiaty posiadajace wymagane atesty dla wygrodzenia oraz zabezpieczenia stanowisk pracy dostarczy wykonawca
w wlasnym zakresie.

- Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
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Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane beda jako cze$¢ prac budowlanych remontowych obiektu. Wykonawca podczas
prowadzenia prac instalacyjnych winien zabezpieczy¢ inne instalacje przed uszkodzeniem. Zapewni¢ bezpieczne przejécia i
zabezpieczenia w ciggach komunikacyjnych budynku. Przy prowadzeniu prac instalacyjnych zachowa¢ warunki bezpieczenistwa dla
0sob korzystajacych z wejscia do budynku i przejscia obok budynku w tym przejezdno$ci drég i dostepu do czynnych pomieszczen
w budynku Urzedu.

Prace roztadunkowe w rejonie budynku nie moga ogranicza¢ mozliwosci ruchu kotowego i pieszego na terenie przylegajacym do
terenu budowy.

- Ochrona srodowiska

Prace montazowe i instalacyjne nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

Zastosowane kable i urzadzenia wykonane sg z materiatow trudnopalnych i samogasnacych i nie wydzielajg w wysokich
temperaturach zadnych toksycznych gazéw. Prowadzone prace instalacyjne nie wymagajg wycinki drzew i uszkodzenia istniejace;
zieleni.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace elektryczne - instalatorskie wykonywane bedg jako cze$¢ prac modernizacyjnych obiektu . W trakcie powstawania
placu budowy nalezy zapewni¢ wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego dla ludzi .
Podczas prac instalatorskich Wykonawca winien stosowa¢ we wtasnym zakresie przepisy BHP i p.poz oraz prowadzi¢ szkolenia
pracownikéw.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce winny mie¢ wymagane przepisami atesty i dopuszczenia .Ogrodzenia obszaru
placu budowy, lokalizacja pomieszczen dla przebywania ludzi, wyznaczenie pomieszczen magazynowych wymaga dodatkowych
uzgodnien z Inwestorem.
Rozdzielnia placu budowy winna by¢ wyposazona w :
- atest producenta co do spetnienia wymaganych przepiséw oraz dopuszczeniu jej do bezpiecznej pracy,
- gtéwny wytacznik pradu przystosowany do mechanicznego blokowania na czas przerwania robét,
- zabezpieczenie rdznicowopradowe (zabezpieczenie to ma za zadanie chroni¢ ludzi przed porazeniem oraz budynek przed
pozarem wywotanym zwarciami w instalacji elektrycznej, zamknigcie zamkiem patentowym.
Podczas prac montazowych instalatorskich Wykonawca winien stosowa¢ we wtasnym zakresie przepisy BHP i P.Poz. oraz
prowadzi¢ szkolenia pracownikow.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce winny mie¢ wymagane przepisami atesty i dopuszczenia.

Informacja BIOZ

Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét: prace w poblizu czynnych urzadzen mechanicznych i elektrycznych, prace na
wysokosci przy ukfadaniu kabli i instalacji.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- szkolenie bhp oraz przedstawienie technologii prowadzonych prac stosujac uziemienia,

- ogrodzenia,

- rusztowania, pomosty i bariery ochronne zabezpieczajace ciggi komunikacyjne

- tablice ostrzegawcze.

Prace przy czynnych urzadzeniach mogg wykona¢ tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z
dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz.
U. Nr 89, poz. 828).

Kierownik robot opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 120/03. poz. 1126).

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca dokona z Inwestorem lokalizacji pomieszczenh zaplecza technicznego i magazynowego, okre$li miejsca dostepu do
sanitariatéw, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej na terenie budynku
Inwestor okresli Wykonawcy zasady i termin przekazania placu budowy oraz zasady rozliczenia za pobrang energie elektryczna.

- Warunki organizaciji ruchu

- Ogrodzenie placu

W czasie wykonywania prac w budynku Wykonawca zabuduje przenosne ogrodzenia oddzielajace miejsce wykonywanych prac od
pozostatej terenu Inwestora . Wygrodzenia musza uwzglednia¢ przemieszczanie sie ludzi w ciggach komunikacyjnych oraz
zapewnia¢ oznaczone znakami informacyjnymi przejecia ewakuacyjne na czas budowy
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- Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Prace prowadzone beda na posesji Inwestora lecz Wykonawca prac elektrycznych winien przewidzie¢ czasowe zajmowanie pasa
ruchu drogowego .

- Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
CPV: 45314300-4 Ktadzenie kabli

CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV: 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — zestaw potaczonych ze sobg elementdw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczony do okre$lonych cel6w.

Instalacja elektroenergetyczna - jeden z rodzajow instalacii elektrycznej, stuzy ona do zasilania w energie elektryczng maszyn,
systemow i uktadow w zaktadach przemystowych, wytworczych i wydobywczych, umozliwiajac ich prawidtowe funkcjonowanie.
Instalacje elektroenergetyczne zaleznie od rodzaju odbiornikdw elektrycznych dzieli sig na:

instalacje o$wietleniowe, stuzace do zasilania zrodet $wiatta

instalacje sitowe zasilajgce tréjfazowe silniki i inne urzadzenia elektryczne wigkszej mocy

instalacje przemystowe.

Elementy sktadowe instalacji - przewody, elektrotechniczny sprzet instalacyjny, rozdzielnice, urzadzenia automatyki i sterowania.

Osprzet elektroenergetyczny linii kablowej — zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli,
np. mufy, glowice, ztaczki, koncowki.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacji odbiorczej, znajdujacy sie za ostatnim zabezpieczeniem
przetezeniowym instalacji (patrzac od strony zrdta zasilania) i stuzacy bezpo$rednio do zasilania okre$lonego odbiornika, grupy
odbiornikéw badz gniazd wtyczkowych.

Zabezpieczenie nadpradowe (przetezeniowe) - urzadzenie stuzace do ochrony przewodow instalacyjnych okreslonego obwodu i
odbiornikéw energii elektrycznej zasilanych z tego obwodu przed skutkami przeptywu pradow przetezeniowych, zabezpieczeniem
nadpradowym jest wytgcznik instalacyjny lub bezpiecznik.

Elektroenergetyczna sieé rozdzielcza na napiecie do 1 kV - jest to zbior urzadzen do rozdziatu energii elektrycznej zuzywanej u
odbiorcow komunalno-bytowych i przemystowych.

Rozdzielnica - urzadzenie w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegdine obwody odbiorcze danej instalacji
odbiorcze;j.

Uziemienie — ogdt Srodkow i przedsigwzie¢ w celu uziemienia.

Gtéwna szyna uziemiajaca (gtéwna szyna wyréwnawcza, gtéwny zacisk uziemiajacy) -szyna lub zacisk przeznaczone do
przytaczenia do uziomu przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddw uziemier roboczych,
jesli one wystepuja.

Przewod uziemiajacy - przewod taczacy z uziomem cze$¢ nalezacq do instalacii, ktdra powinna by¢ uziemiona.

Potaczenie wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzacych obcych w celu
wykonania wyréwnania potencjatow.

Przewéd wyréwnawczy — przewod spetniajacy role potaczenia ekwipotencjalnego,
przewdd ochronnych zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow.

Przewéd ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowe;,
przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych czesci:

- przewodzacych dostepnych,

- przewodzacych obcych,

- gtéwnej szyny uziemiajacej (gtéwnego zacisku uziemiajacego),

- uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
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Przewéd neutralny (N) - przew6d potaczony bezpo$rednio z punktem neutralnym sieci i mogacy stuzyé do przesytania energii.
Przewéd ochronno-neutralny (PEN) - uziemiony przewdd spetniajacy jednocze$nie funkcje przewodu ochronnego i neutralnego.

Moc zainstalowana - suma mocy znamionowych odbiornikéw jakie posiadajg odbiorcy energii elektrycznej zasilani z rozpatrywanej
czesci instalacji (zaréwno zainstalowanych na state jak i przeno$nych).

Moc zapotrzebowana - przyjeta, umowna najwyzsza warto§¢ mocy pobieranej w okre$lonej cze$ci instalacji elektrycznej budynku w
warunkach obcigzenia dtugotrwatego; moc te ustala si¢ najczesciej na podstawie przewidywanej mocy zainstalowanej w
rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej, z uwzglednieniem spodziewanego wspétczynnika jednoczesnosci pracy odbiornikow.

Obliczeniowa moc szczytowa - moc zapotrzebowana okreslana zwykle dla wewnetrznej linii zasilajacej lub catego budynku.

W tekscie normy N SEP-E-002 obliczeniowa moc szczytowa wewngtrznej linii zasilajacej czy budynku oraz moc zapotrzebowana
tych obiektdw, to okreslenia rownowazne. Uzycie okreslenia "obliczeniowa moc szczytowa" wynika z tradycyjnego nazewnictwa
stosowanego w krajowej praktyce projektowe.

Napiecie znamionowe — napiecie migdzy przewodowe w przypadku pradu przemiennego lub miedzybiegunowe w przypadku pradu
statego, na ktdre linia kablowa, silnik lub urzadzenie elektryczne jest zbudowane.

Po montazowe badania odbiorcze — ogledziny, pomiary oraz préby urzadzen i uktadéw przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w
celu stwierdzenia przydatnoSci i gotowosci urzadzen i uktadéw do eksploatacji w miejscu zainstalowania.

3) Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Zastosowane materiaty - zestawione w projekcie - winny posiada¢ atest producenta.

Osprzet instalacyjny oraz urzadzenia instalacyjne winny posiada¢ znak , B ” - spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkownika.
Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji podda¢ sprawdzeniu oraz przeprowadzi¢
wymagane przepisami proby.

Wymagania dotyczace instalacji

Nalezy wykona¢ nastepujace proby :

- ciggtosci obwodéw [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.2]

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN - IEC 60364-4-41 p. 612.3 ]
- samoczynnego wytgczenia zasilania [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.6 ]
- préby biegunowosci [ PN - IEC 60364-4-41 p. 612.7 ]

- proby wytrzymato$ci elektrycznej , [ PN - I[EC 60364-4-41 p. 612.8 ]

- préby dziatania

Elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie :

- zgodno$ci z dokumentacjg,

- poprawnoscig montazu

- kompletnoscig wyposazenia

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepisdw BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczeg6tow ktére nie mogty byé
omdwione w projekcie.

4) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonywania robét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Urzadzenia, elektronarzedzia stosowane przez wykonawce winny posiada¢ wiadciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa.
Specijalistyczne urzadzenia pomiarowe winny posiada¢ wtaciwe atesty oraz klase bezpieczenstwa oraz aktualne dokumenty
legalizacyjne. Do obstugi urzadzen pomiarowych nalezy zatrudni¢ osoby z wymaganymi uprawnieniami do wykonywania pomiaréw
W sieci energetyczne;j.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Prace zwigzane z utozeniem instalacji odgromowej wymagajg uzycia zwyzki na podwoziu samochodowym oraz paséw
bezpieczenstwa.

Stosowane urzadzenia pomocnicze do prac na wysoko$ci powinny posiadac aktualne atesty i badania UDT.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t instalacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Inspektorem Nadzoru.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jako$ciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

5) Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca winien stosowa¢ takie $rodki transportu ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych
materiatéw (uszkodzenia np. opraw o$wietleniowych) oraz ktére posiadajg aktualne dopuszczenia i odpowiednig nosnos¢ do
przewozu ludzi i materiatéw po drogach.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu opracowanymi przez Producenta dla
poszczegolnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodku transportowym.

6) wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementdéw, tolerancji wymiarowych i szczeg6téw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne;

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy
zachowaC szczegdlne $rodki ostroznosci. Prace muszg wykona¢ osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca
niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Wszystkie prace wymagaja koordynacji z branza teletechniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektows i
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty obejmuja;

czynno$ci przygotowawcze polegajace na organizacyjnym przygotowaniu robét, tj. ustaleniu i przygotowaniu: potrzebnych
pracownikdw, sprzetu, narzedzi, materiatow, technologii i harmonogramu robét,

zabudowe i montaz gotowych urzadzen, podzespotéw, elementéw, kabli i przewodow,

przeprowadzenie prac regulacyjno-montazowych,

uporzadkowanie otoczenia terenu.

Przed podigczeniem linii kablowych do wspdlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji. Przed uruchomieniem obiektu
wykonaé proby ruchowe pomontazowe urzadzen i uktadow elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02 i BN-
85/3081-01/03.Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych, wobec tego nalezy zachowaé
szczegoblne Srodki ostrozno$ci. Prace musza wykonac osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a miejsca
niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Uwagi wykonawcze przy prefabrykacji skrzynek rozdzielczych :

1. Przewody przygotowywa¢ do przytgczenia wytacznie specjalistycznymi kleszczami

2. Dlugos¢ odstonietego z izolacji przewodu dostosowac do zastosowanych elementéw taczeniowych . Dla typowych listw
zaciskowych - dtugo$¢ do 6mm

3. Kolory przewodow roboczych zgodnie z PNE

4. Przewdd przytaczenia ,masy ” konstrukcji o przekroju zgodnie z specyfikacjg kolor zttozielony zakonczony zaciskiem oczkowym
lub rurkowym

5. Wszystkie urzadzenia stosowane do wyposazenia rozdzielni i podrozdzielni winny posiada¢ atest producenta .

6.W obudowie kazdej z rozdzielnic nalezy :

- przy listwie przylaczeniowej oznaczy¢ w sposdb czytelny przewody fazowe oraz przewody N i PN zgodnie z PNE
- miejsce przytaczenia , masy , oznaczy¢ zgodnie z PNE .

Podczas wykonywania robét nalezy :

- podjaé srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczehstwa oséb

- podjaé srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen obiektu

- podja¢ $rodki techniczne w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych i instalowanych urzadzen

Uwagi dotyczace zastosowanych kabli i przewodow .

Zestawienie kabli obwodow zasilania i sterowania ujeto w opisie opracowania projektowego, a wszystkie kable ujeto w zestawieniu

materiatéw z rozbiciem na poszczegblne instalacje .

W opracowaniu dobrano kable zgodnie z wymogami producenta w zakresie :

- przekroj

- rodzaj drutu ( linka miedziana , miekka )

- odporno$ci podwyzszong na temperature otoczenia ,

- ostony i oploty ekrandw z plecionki wykonanej z drutu miedzianego

- sposobu utozenia
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W przypadku zmiany dostawcy centrali zastosowane typu i dtugo$ci kabli po wniesieniu korekt powinny by¢ wystarczajace .
Wykonawca, dla wiekszych buddw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymadg przepisami administracyjnymi o porzadku.

7) opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

Uwagi dotyczace Wykonawcy.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci dostarczanych i montowanych wyrob6w oraz winien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie pomiary i badania
winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami

2. Wykonawca winien zapewni¢ we wiasciwym czasie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego mozliwo$¢ dokonywania kontroli

zastosowanych materiatéw i urzadzen .
3.Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania jej i udostepniania do wgladu
4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci wyrobdw. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$¢ dostarczanych i montowanych wyrobéw oraz winien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli i pomiaréw odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych.

Wszystkie pomiary i badania winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.

Przed przystapieniem do wykonywania pomiaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi:

formularze pomiaréw do akceptacji,

formularze protokotéw z wykonywanych pomiaréw,

atesty posiadanych urzadzen pomiarowych.

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg,

- poprawnoscig montazu,

- kompletnoscig wyposazenia.

Nalezy wykona¢ nastepujace préby i pomiary:

- ciggtosci zyt i zgodno$ci faz,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- samoczynnego wytaczenia zasilania,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- préby biegunowosci,

- préby wytrzymatosci elektrycznej,

- préby dziatania.

Po zakonczeniu badar trzeba sporzadzi¢ protokét z wykonanych pomiardw, ktérego pozytywne wyniki zezwalajg na dopuszczenie
sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wymienione wyzej pomiary mogq wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy
aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich (lub innego upowaznionego do wydawania takich
za$wiadczen organu) zezwalajgce na wykonywanie pomiaréw elektrycznych. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sq
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatow, aparatéw i urzadzen.
Wykonawca winien zapewni¢ we wtasciwym czasie inspektorowi nadzoru inwestorskiego mozliwo$¢ dokonywania kontroli
zastosowanych materiatow i urzadzen.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ ze
powinna zawiera¢ projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

8) Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. W kosztorysie podano wielkosci obmiaru szacunkowe — Kierownik Budowy zobowigzany
jest do dokonania doktadnego obmiaru. Obmiaru robdt dokonuje kierownik budowy w sposaéb cigagly w trakcie wykonywanych robot
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po uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
Jednostkami obmiarowymi dla robét sa;
1 m3 (metr sze$cienny)
— dla wykopania i zasypania wykopdw
1m (metr)
— dla montazu przewodow
— dla montazu uzioméw i uziemienia
— dla montazu drabinek i korytek kablowych
1szt. (sztuka)
— dla montazu i ustawienia transformatora
— dla montazu i rozdzielnicy
— dla montazu pola rozdzielnicy
— dla montazu silnikéw, urzadzen
— dla montazu opraw o$wietleniowych
1kpl.. (komplet)
— dla wykonania pomiaréw elektrycznych uziemier wraz z opracowaniem protokotu pomiaréw
— dla wykonania sprawdzeri i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu pomiaréw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw lub etapow robét a takze w
przypadku planowanych dtuzszych przerw w wykonywaniu robét. Obmiar robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w czasie ich wykonywania lub przed ich zakryciem.

9) Odbiory robét elektrycznych

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbiér czesciowy,

- odbiér etapowy,

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbiory instalacji i urzadzen technologicznych,

- odbior koricowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

- Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Wszystkie prace montazowe podlegajace zamurowaniu lub zalaniu w betonowym fundamencie hali wymagajg wykonania
komisyjnych odbioréw robot zanikajacych, w tym:
- instalacja potaczen wyréwnawczych konstrukcji metalowych obcych,
- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych lokalnych i gtéwnych w catym budynku oraz w pomieszczeniach technicznych.

- Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiorom kontrolnym nalezy poddaé¢ sprawdzenie:

- wykonanie montazu rozdzielni wraz z oznaczeniami obwodéw

- wykonanie i sprawdzenie adreséw w rozdzielniach oraz w schematach elektrycznych
- wykonania adresow na zestawach gniazd stanowisk PEL

- Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

- Odbidr koncowy
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot.
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- Odbidr po okresie rekojmi
Odbior po okresie rekojmi przeprowadza sie na wniosek Zamawiajgacego pod koniec okresu rekojmi.

- Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu robét instalacyjnych i uruchomieniu obiektu Wykonawca winien w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz za aprobatg autora projektu nanie$¢ wszelkie zmiany na rysunkach i
dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

- Dokumenty do odbioru obiektu

Do odbioru wykonawca winien przedstawic:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokdty pomiaréw,

- protokoty pomiaréw urzadzer tego wymagajacych,
- protokdt z 72 godzinnej proby dziatania urzadzen.

10) opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych;

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty:
roboty tymczasowe i towarzyszace,
roboty budowlane i instalacyjne, objete zawarta umowg 0 wykonanie danego obiektu.

11) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Projekty branzy elektrycznej oraz teletechnicznej, katalogi, Normy, protokoty uzgodnien

KONIEC
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