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Zatacznik 1. Opinia geotechniczna

us*ugn
geodcraft g

Opinia geotechniczna

okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na dziatce o nr ew. 224/1 w miejscowosci
Kudowa - Zdrgj, woj. dolnoslaskie

Lokalizacja:
E Migjscowosc: Kudowa - Zdrgj
Gmina : Kudowa - Zdrgj

‘p Powiat: kiodzki
Wojewddztwo : dolnoslaskie

Zleceniodawea:

Studio-A Pracownia Architektoniczna
Marzena Pakuta

ul, Wilenska 22

25-411 Kielce

) ,GEOLOG/
Opracowanie: i

mgr Wajciech Pawlicki WML
MS W-1610 A TR

Polanica - Zdroj, listopad 2023

GeoCraft Weojciech Pawlicki ® ul Warszawska 23a # 57-320 Polanica Zdrdj
733 125 126 # geo.pawlicki@gmail.com # www.geocraft.com.pl
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5.1 Lokalizacja, potozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu . . i
5.2 Polozenie geograticzne, mortologia, hpdrografia.. e i
5.3 Budowa geologiczna i hydrogeologia w ujeciu regiomalmymi. . e q
B STWIERDZOME WARUMNKI GRUNTOWO - WODMNE................. 5
7 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHMICZMA PODEOZA ... .5
B INTERPRETACIA WYNIKOW BADAN - ANALIZA PRZYDATNOSCI PODEOZA MA POTRZEBY
REALIZACH INWESTY O —

Spis zatgcznikow

1. Mapa lokalizacyjna w skali 1:5000 / 50 000,
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500,

L

Karty otwordw geotechniczmych w skali 1:20,
4. Przekrdj geotechniczny w skali 1: 150750,
5. Tabela charakterystycznych parametrow fizyko - mechanicznych,

6. Objasnienia symboli ufytych w opracowani

MNinigjsze oprocowanie powstolo z pomocg oprogramowania LibreOffice, GIMP, Inkscape oroz QGIS.

[ LibreOffice «adl [l é QGIS

The Dacument Fourndation
INKETAPFE
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Opinia gestechnicana ohresiigre geotechnicane warunki posodowienia na drimfce nr ew. 2247 w migiscownsti Kpdowe - Zdrd]
wiy. clolmasTgskie.

1 WSTEP

Minigjsze opracowanie sporzadzone 2ostato na  zZlecenie  firmy  Pracowni
Architektonicznej Studio-A Marzena Pakuta, z siedzibg w Kielcach, ul. Wilenska 22. Zawiera
ono wyniki badah podioza gruntowego w formie opinii geotechniczne), opracowanej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2 PODSTAWA PRAWNA | WYKORZYSTANE MATERIALY

. Ustawa z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin. zm),

2. Rozporzadzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmicznych warunkiw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

3. Ustawa z dnia 12 wrzednia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483),

4. PN-EM 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czedc 1: Zasady
ogalne.

5 PN-EMN 1997 - 2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cresé 2
Rozpoznanie | badanie podtoZza gruntowego.

6. PN-EM 150 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesd 1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EM 150 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesd 2: Fasady klasyfikowania.

8 PN-EM 150 14688 - 22006 / Ap2:2012 Badania gectechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntdw - Czed 2- Fasady klasyfikowania.

9. PN-EM IS0 14689-1:2018-05 Rozpoznanie | badania geotechniczne - Oznaczanie, opis
i klasyfikowanie skat.

10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

11. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane.  Posadowienie  bezpofrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

12 PN-B-02480:1586 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

13. P. Zelazniewicz, P. Aleksandrowski, Z. Buta, P. H. Karnkowski, A. Konon, N. Oszczypko,
A Slaczka, ). Zaba, K. Zytko - Regionalizacja Tektoniczna Polski - KNG PAN, Wroctaw
2011.

14. ). Kondracki - Geografia regionalna Polski - PWMN, Warszawa 2009,

15. Z Witun - Zarys geotechnilkd - WEit, Warszawa 2001.

16. L Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski - Projektowanie geotechniczne wediug
Eurokodu 7- Poradnik - ITB, 2011 r.

17. E Majer, M. Sokotowska, 7. Frankowski - Zasady dokumentowania geologiczno -
inzynierskiego (w swietle wymagan Eurokodu?). PIG = PIB, Warszawa 2018 .

- uﬁﬂi .?|Struna-
M %00 ik
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Opimia gestechnicano okresigigoe gestechmcane warunki posadowienia na domice nr ew. 2247 w migiscowostl Kudowe - Zdrd),
Wiy calmaslosker.

18. P. lermotowicz - Dokumentacja geotechniczna i geologiczno - inzynierska w procesie
inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze - POIIB, 2016 r.

19. R.R. Kaczynski - Warunki geclogiczno - infynierskie na obszarze Polski - PIG-PIB,
Warszawa 2017,

20. Mapa BDOT10k,

21. Mapa topograficzna w skali 1: 50 000, arkusz M-33-57-C (PUWGS2),

22 Srczegotowa Mapa Geologiczna Sudetdw woskali 1 @ 25 000, arkusz Kudowa Zdrdj
(899C) - ). Gierwielaniec, IG, 1955r,

23. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 @ 50 000, arkusz Kudowa - Zdrdj (899) -
M. Kionowski - PIG, 2000r.

24 ,Opinia geotechniczna dotyczaca geotechnicznych warunkdw  posadowienia na
dziatce o nr ew. 483/17 w miejscowosci Kudowa - Zdrdj - Czermna, woj. dolnoslaskie”
- GeoCraft, Polanica - Zdrdj, grudzien 2020 r.

3 CELIZAKRES PRAC

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkdw geotechnicznych podioza
na dziatce o nr ew. 224/1 obreb Czermna w miejscowosci Kudowa - Zdrd). Zgodnie
z rozporzadzeniem [2], zakres prac obejmowat analize wykonamych badan geotechniczrych
w terenie, analize dostepnych materiatéw archiwalnych, opracowar literatury fachowej oraz
wiasnych damych archiwalmych z rejonu opracowania [24]. Obserwacje i analiza otrzymarnych
wiynikdw postulyty do oceny geotechnicznej warstw gruntowych podioza. Zakres prac zostal
ustalomy ze fleceniodawca.

W celu okreslenia warunkdw geotechnicznych podioza wykonanao:
= 3 otwory geotechniczne, oznaczone symbolem O1 - 03, o glebokosci 3,0 m kazdy
(tacznie 9,0 mb), rozpoznajace podtoze w rejonie projektowanej inwestydji,
- obserwacje hydrogeologiczne,
= makroskopowy opis gruntdw przewiercanych warstw litologiczmych.

Matofrednicowe otwory geotechniczne wykonano 2za pomocd samojezdne] wiertnicy
hydraulicznej typu WGB mgB metoda mechaniczno - obrotowa z ufyciem Swidrdw spiralmych
o Srednicy 90 mm, w lokalizacji wskazanej w [zat. nr 2]. Prace kameralne objely analize
materiatdw  archiwalnych, danych literaturowych oraz  biezacych  wynikdw  badan
geotechnicznych gruntu, na podstawie ktorych wykonano opracowanie tekstowe oraz

araficzmne.
Ma podstawie dostepnych materiatdw okredlono warunki geotechniczne oraz whadciwosci
fizyko - mechaniczne gruntéw w podiozu. Profil podiora przedstawiono w formie kart

otwordw [zat. nr 3] oraz przekroju geotechnicznego [zat. nr 4].

- ”ﬁ“’i 3|5trunu-
QE—G’M 290 1k
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Opimia gestechnicmo okresigigoe geotechmicme wanunk posadowienia na damoe nr ew. 2247 w migstowost Kudowo - Foed),
wy. dolnasTaskie.

4 CHARAKTERYSTYKA | OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji  jest budowa boiska wielofunkcyjnego  przy  szkole
podstawowe] nr 3 w Kudowie - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastruktura techniczna.

Planowane ramierzenie budowlane zalicrono do | kateqorii geotechmiczme|

5 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1 Lokalizacja, polozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 224/1 potoZona jest w wojewodztwie dolnoflaskim, w powiecie ktodzkim
na terenie gminy i miasta Kudowy - Zdroju, w centralnej czedci obrebu Czermna [zat. nr 1]

obok posesji potoione] przy ul. Tadeusza Koiciuszki 644 Teren objety opracowaniem
stanowi obecnie ogrodzone boisko szkolne oraz teren zielony.

5.2 Polozenie geograficzne, morfologia, hydrografia

Zgodnie z podziatemn fizyczno - geograficznym [14] przedmiotowy teren znajduje sie
w granicach mezoregionu Pogdrze Orlickie (332.51), ktdry jest czescia makroregionu Sudety
Srodkowe (332.5). Sztucznie uksztattowana powierzchnia terenu jest generalnie phaska,
a rzedne wykonanych otwordw badawczych zawieraja sie w przedziale od ok 3964 m do ok
3966 m n.p.m. Morfologicznie jest to dolina rzeczna, na ktarej istniat dawniej, zlikwidowany
w latach powojennych niewielki staw.

Hydrograficznie dziatka 224/1 nalezy do zlewni rzeki Metuje (I}, ktdra jest lewym
dophywem taby. Majblizszy ciek wodny - Czermnica (lll}, przephywa ok B3 m na pdtnocny -
zachdd od terenu objetego opracowaniem.

5.3 Budowa geologiczna i hydrogeologia w ujeciu regionalnym

Obszar wykonanych badan lefy w obrebie jednostki geologiczno - strukturalnej
Sudety, wyodrebnione] jako Depresja drodsudecka. W budowie geologiczne) badanego
rejonu  dominuja gomokredowe skaty osadowe, glownie piaskowce, margle, mutowece
i towce, oraz spoiste | niespoiste grunty bedace produktem ich wigtrzenia.

Pod wzgledem hydrogeologicznym przedmiotowy teren potoiony jest w granicach
regionu Srodkowe] Odry, w subregionie Sudetdw, w granicach jednostki hydrogeologicznej
IbeCrsl (JOWPd nr 137). Warunki hydrogeologiczne w tej jednostce 3 stosunkowo
skomplikowane ze wzgledu na wyrainy rwidzek zawodnienia ze strefami tektonicznymi
i obecnost zioza wod mineralnych. Zawodnienie osadow gdrnej kredy omawiane] jednostki
nie zostato dobrze rozpoznane, zlokalizowano tu jedynie jeden glebszy otwdr studzienny,
ktdry ujmuje wody stodkie.

ualugl 4|Slrunu-

geodicraft sebgene
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6 STWIERDZONE WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ma podstawie wykonanych badan w terenie w odniesieniu do dostepnych danych
archiwalmych  stwierdzono, e badany obszar przypowierzchniowo buduja  grunty
antropogeniczne [nasypy budowlane i niekontrolowane] o miazszoic od 07 do 1.0 m
o rroZnicowanym sktadzie. Ponizej, do ghlebokoici rozpoznania w podioiu badanej drziakki
zalegaja spoiste grunty deluwialne | organiczne, reprezentowane przez pyly ilaste [gliny
pylaste], ity pylasto - piaszezyste ze dwirem [gliny piaszczyste z domieszka 2wird], ity pylasto -
piaszczyste Te Fwirem i kamieniami [gliny piaszezyste 7 domieszky dwirn | kamieni] oraz pyly
z substancja organiczng [mamuty gliniaste]. Opisane utwory spoiste posiadaja konsystencje od
plastycznej do twardoplastyczne;.

Wody podziemne stwierdzono we wszystkich otworach na glebokodci 0.2 - 0.3 m

i 25 m p.ptw formie syczen.

7 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonano w oparcin ¢ parametry gruntow
wystepujacych w badanym podbozu. Cechy fizyko - mechaniczne poszczegdlnych odmian
litologicznych okredlono na podstawie badan makroskopowych pobranych probek gruntdw,
a warosc parametrow wyznaczono metoda korelacji, w oparcin o wytyczne rozporzadzenia
[2] i mormy [11], na podstawie cech wiodacych. Do gruntdw noSnych zaliczono grunty
mineralne rodzime, parametrem wiodacym dla gruntow spoistych byt wskaznik konsystendji I
/ stopien plastycznosci 1, okredlony na podstawie proby wateczkowania oraz badania
penetrometrem thoczkowym (pomocniczo, na probach typu NW).

Ma podstawie wartoici parametrow wiodacych okredlono wartodci parametrow
wytrzymatoiciowych: kata tarcia wewnetrznego, modutdow Scisliwoéci oraz  cieZaru
objetoicioweqo metoda B (na podstawie dodwiadczenia pordwnywalnego). Zestawienie
parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w [zat. nr 5].

Poniiej scharakteryzowano wydzielone warstwy geotechniczne w migjscu  odwiertdw

badawczych:

GRUNTY ANTROPOGEMICZMNE [MASYPY BUDOWLAME | NIEKONTROLOWANE]

Warstwa geotechniczna NO

Do warstwy tej zaliczono przypadkowa, nichomogeniczng mieszanine humusu [gleby], pytu
ilastego  [gliny pylastej], gruzu i miejscami destruktu asfaltowego. Ze wzgledu na
przypadkowy skfad i zawartodc substancji organicznej, a takie niekorzystne parametry
filtracyjne oraz moiliwa wysadzinowosE grunt niezalecany jako podtoze budowlane.

ushugi

geodieraft Fgia
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Warstwa geotechniczna N1

Do warstwy tej zaliczono kruszyto tamane, bedace wierzchnia warstwa istniejacego boiska :
maczke ceglana, niesort 0/31.5 | tuczen. Kruszywo moze byé ponownie wykorzystane jako
podiode budowlane.

CZWARTORZEDOWE, HOLOCENSKIE, ORGANICZME GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna O
Do warstwy tej zaliczono pyt z substancia organiczna [namut gliniasty], konsystencja
plastyczna,

CIWARTORZEDOWE, DELUWIALNE GRUNTY SPOISTE, KONSOLIDACJA GEOLOGICZMA
C

Warstwa geotechniczna €1

Do warstwy te] zaliczono it pylasto - piaszczysty ze fwirem i kamieniami [gling piaszczysta
z domieszka Zwiru i kamieni]. konsystencja plastyczna na pograniczu twardoplastycznej,
o wirednionym wskainiku konsystencji le = 0.75,

Warstwa geotechniczna C2

Do warstwy tej zaliczono pyt ilasty [gline pylasta] oraz it pylasto - piaszczysty ze Iwirem
[glinge piaszcrysta z domieszka dwiru], konsystencja plastyczna, o ufrednionym wskaZzniku
konsystencji 1, = 0.70.

Szcreqolowe zestawienie parametrdw geotechnicznych przedstawia [zak nr 5]

8 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN - ANALIZA PRZYDATNOSCI
PODLOZA NA POTRZEBY REALIZACJI INWESTYCJI

Grunty niesbudowlane
Warstwe gruntdw antropogenicznych [nasypow niekontrolowanych NO) zaleca sig catkowicie
wsunad z obrysu projektowanego obiektu.

Grunty nofne
Mie stwierdzono.

Grunty mogace wymagac lub wymagajace wzmocnienia lub wymiany
Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej] €1 i €2 moga nadawad sie do bezposredniego
posadowienia jedynie w przypadku, gdy beda spebniad wymogi statyczne do przeniesienia

ualugl 6|Strona
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Opinia gestechnicno ohresigigoe geotechmicane warunki posadowienia na deimoe nr ewe 2247 w migsrowostd Kedowa - Zdrg),
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naciskdw od projektowaneqgo obiektu budowlanego. Malezy rozwairyd czesciowa wymiane lub
wzmocnienie gruntéw zaliczonych do warstwy geotechnicznej 0. O przydatnosci opisamych
gruntéw do  wykorzystania jako podioZe budowlane, koniecznoic ich wzmocnienia lub
wymiany decyduje Projektant obiektu.

Grunty wysadzinowe / podatne na zawilgocenie

Wazystkie grunty spoiste stwierdzone w podioiu badanego terenu (€1 - C2, O) nalezy
zaliczyé do bardzo wysadzinowych (***) i sa one podane na przemarzanie i %3 wysoce
podatne na zawilgocenie. Malezy je chronié przed tymi Zjawiskami zwlaszcza na etapie robdt

demnych.  MNadmieme zawilgocenie opisanych  gruntow skutkowad  bedzie  ich
uplastycznieniem i pogorszeniem stwierdzonych parametréw wytrzymatosciowych. Umowna
aranica priemarzania na przedmiotowym terenie to min. 1,0 m p.p.t.

Wody podziemne / powierzchniowe

Wody podziemne stwierdzono we wszystkich otworach na ghlebokoici 02 - 03 m
i 2.5 m pptw formie saczen. Plytsze wody maja charakter okresowy i zwiazrane s ze staba
przepuszczalnodcia gruntdw antropogenicznych podioza. Glebsze wody wystepuja znacznie
ponizej planowanego poziomu posadowienia.

Zjawiska geodynamiczne
Ma badamym terenie nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych - badany teren
aktualnie nie jest obszarem osuwiskowym.

Urabialnosc gruntdw (PN-B-06050:1939)
Grunty zaliczone do wszystkich warstw geotechnicznych stwierdzone w podiodu badanego
terenu naledy zaliczyd do fatwo lub frednio urabialnych (kat. 3 - 4).

Zalecenia ogdlne

» warunki gruntowo - wodne w badanych punktach nalezy kardorazowo odniesé do
charakterystyki projektowanego obiektu,

* w gruntach antropogenicznych, zaliczomych do  warstwy geotechnicznej NO
stwierdzone miejscami obecnosd  destruktu  asfaltowego - w Zwiazku z tym
w przedmiotowym gruncie istnieje moZliwosE przekroczenia dopuszczalnych steder
dla wielopieréicieniowych weglowodordw aromatycznych, benzo(a)pirenu oraz innych
substancji niebezpiecznych,

* w rwiazku z powyiszym, biorac pod uwage charakter projektowanego obiektu,
istnigjgce podtode proponuje sie wykorytowad do gtebokosci ok 05 - 1,0 m,

- :t:gi ?|5lrnnu-
geodicraft sy
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uzupetniajac je kruszywem famanym zageszczanym warstwami o migzszosci 0.2 - 03
m,

* wykonanie wzmocnienia, ulepszenia lub wymiany antropogenicznego / rodzimego
podioia nalety zaprojektowad z uwzglednieniemn cech gruntdw  stwierdzonych
w podiodu oraz ich miakszodd, jak rdwniet z uwzglednieniem moZliwosci uzyskania
wymaganych parametrow wzmocnionego podioka,

+«  materialy do budowy nasypdw i wymian gruntdw powinny charakteryzowad sig
odpowiednim rodzajem 1 jakoscia (m. in. brak wysadzinowosc, odpowiednie
uziarnienie, niska kapilarmosé | nasiakliwoid) zgodnie z wymaganiami Projektu
budowlanego w tym szcregdtowych specyfikacji technicznych oraz zgodnoscia
z obowiazujacymi normami,

Kategoria geotechniczna

Ma podstawie kryteridw ustalonych Rozporzadzeniemn Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechniczmych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (DzU. z 2012 r. poz 463} w sprawie kategorii
geotechnicznych, w odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsiewziecia ustalono
warunkowo | kategorie geotechniczna obiektu w prostych warunkach gruntowych, gstateczng
decyzje podejmuje Projelktant.

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt-2) lit.d Ustawy Prawo Budowlane [1], niniejsze opracowanie stanowi
element projektu architektoniczno - budowlanego i nie podlega 2gloszeniu / zatwierdzeniu
w organach administracji geologicznej.

- ”ﬁm E|Strunn-
9‘39@{‘“3& %96 ik
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W opracowaniu
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2. Zatgcznik 2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr WP/128247/2023/004R04

P
A '@
’
TAURON

Watbrzych, 2023-12-13 DYSTRYBUCIA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/128247/2023/004R04 z dnia 2023-12-13

Obiekt: boigko szkolne

Adres przylaczanego obiekiu:  ul. Tadeusza Kosciuszki
57-350 Kudowa-Zdrdj
numery dziatek: 224M

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-12-11, zapewniamy prZylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekiryczne] o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 6,6 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyaczeniowe),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytaczenia: Stacja SMnN WBKS5313, Obwad nN X-1 z WBKS5313 nr WBKS5313/1.

2 a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
preecigreniowego w Zestawie ziaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy, 0000082164041,
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu praewoddw
od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie igczowo = pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Praylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Obiekt zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej nN X-1 =t. nr 3 lub inny w jego poblizu, ze
stacji SNnN R 953-13, na ktdrym zabudowad zlacze kablowe ZK1e-1P-5. Lokalizacje zlacza kablowego
uzgodnié z Podmiotem Przytaczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w Zakresie przytaczanych urzadzen, instalac)i Wnioskodawey: Od zlacza kablowego wHozye wewnetrzng linig
zasilajacyg (wlz) oraz wykonad instalacje elekiryczng odbiorcza. Wpiecie wewnetrzne| linii zasilajgce| do
Zlacza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b} miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
3. Zabezpieczenia ghiwne:

a) prad znamicnowy: 16 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nau:j|:|nra|::h:r'|.l.r],|I (bez czionu Zwarciowego),

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartosé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elekirycznej przyjac
wq obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg p 5 0.4
§. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. catkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dia przerwy planowanej — 16 godz.,
*  przerwy nieplanowanej = 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume cZasdw trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ przerw planowanych = 35 godz.,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.
. Termin wainosci niniajszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Strona 1 £ 2 WPM 282472023004 R04
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W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wainosci niniejszych warunkdw preylaczenia wydiuia sig
na okres wainosci umowy o preylaczenie.

Przygotowat: Kozlowski Marcin

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

T
I'ill :._,-“.E:'l"-'-"r

Robert (Nejnik

Uwaga: Jezeli maja Pafstwo pytania w sprawie warunkdw przylaczania. prosimy, zeby skontaktowali sig

Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

» elekironicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dysirybucja. plfformularz (jako temat kontakiu
naledy wybrad Mapisz wiadomasd”),

= przez infolinig 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkow przylaczenia WPM28247/2023/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektrognergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawecg umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byt wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warnunkach przytaczenia.

. Praylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych wytkownikdw

systemu zakldceri o poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszeza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgioszenia gotowosd instalac)i do przylaczenia dia placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zZmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczme

wmiejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb =zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nale?y zaopatrzyé we wiasne, niezaleine
Zrodio energii, podiaczone w sposdb  uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa

energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne] okreslonych

W ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiomnikdéw o charakierze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii bieme] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elekirycznej TAURON Dystrybucja 5_A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcit sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzer.

10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja 5.4

ujete w formie standaryzacji dostgpne sa na stronie www._tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 7 2 WP 2824 7/ 2023/004 R04
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3.
nr UP/128247/2023/004R04

Umowa nr UPM2824T2023/004 R0
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnaj
TAURON Dystrybucja S.A.

pomigdzy:

Zatacznik 3. Projekt umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetyczne;j

Przylgczany Podmiot:

TAURON Dysirybucja:

GMINA KUDOWA-ZDROW
MIF: 8831679803

Adres:
ul. Zdrojowa 24,

57-350 Kudowa-Zdnd|
Talefon: 48748661926

Adres korespondencyjny:
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrd|

TAURON Dystrybucja S.A.

Adines:
ul. Podgdraka 254, 31-035 Krakidw,

Adres korespondencyjny:

Oddzizl Walbrzych | Wydzlal Przylgczen,
58-300 Walbrzych

ul. Wysockliego 11

‘Wpizana do KRS prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla
Krakowa Srédmiescia X1 Wydzial Gospodarczy

KRS: 0000073321,

MIP: 6110202860,

REGOM: 230179216;

kapital zakladowy: 560 467 130,62 zi;
kapital wplacony: 560 467 130,62 zi;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mall: infoitauron-dystrybucjapl

TAURON Dystrybucja 5.4, jest duwiym preedsisbeoncy”
W rozumieniu preepisdw ustawy z dnia 8 marca 2013 .

o przeciwdziataniu nadmiemym opdinieniom
w fransakcjach handlowych.

wanych réwniez dale| Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujgoe) tredci:

§1
1. Przedmictern Umowy jest  proyiaczenie do slec
dysirybucyne| TAUROM Dystrybucja obiskiu: bolsko
szkoine, =zwanego dalel Obiekbam, kdry  jest

Ziokslizowany w miejscowodc: 5T-350 Kudowa-Zdrd) ul.

Tadeusza HKosciuszkl, dz. nr 2241 z mocs

preytgczeniows 6,6 kKW, przy planocwanym poborze enangii

elekiryczne| w iloécl 3500,0 KWh rocznie, zaliczomym do VW
grupy preytgezentowe|.

2. Umowa ninigjsza zostaje zawarta na  podstawie
warunkéw przylaczenia z dnia;  2023-12-13  znak-
WPHZBE24T2023/004R04. stenowigcych zalgoznik do
nindejaze]  Umowy, Zwanych dale] ‘Warunkami
przylgczents.

3. Miejsce lokalizeci ukizdu pomiarowo-rozliczeniowego

zosiglo okredlome w pki 1A 4 b))  Warunkdw
przytgczenta.
4. Miejsce rozgraniczenia wlasnodci wzgdzed

elekiroenergetycznych miedzy TAUROMN Dystrybucja |
Przylgczanym Podmiotem zostsio okreslone odrebnie

dis poszczegdlmych praytaczy w pki. 14 2 b) Warunkdw
przylgczenia.
5. Zakres niezbednych prec dla przylgczenia obiekiu

A

opisanego w ust 1. wynikajgcy z Warunkdw przytgczenia,

b s

51. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okredlone
w pkt 1A 3 a) i b) Warnunkdéw przytaczenia,

52 Po stonie  Przylgczanego Podmilotu: prace
okredlone w pkt LA 3 ) Warunkdw przyigczenia.

6. Przylgezany Podmilot odwisdcza, #e posiada  tyiul
prawmy oo korzystania z Obéekiu, kidrym jest Wiasnosé
oraz, #e do dnia zewartda niniejsze| Umowy nie nastapily
zadne zmiany wtytule prawrnym w stosunku do stanu
ujswnionego  wdokemencie  przediodonym  wraz  z
wnioskiem o okreSlenie wanmnkiw przyiaczenia. Ponadio,
Przylgczany Podmiot odwisdczs, e nadmieniony tyi
prawny upsweainia go do dokonania czynnodcd prawenych
owigzanych z czeniem Obiekiu do siec TAURON
Dysirybuc)a. o kidrych mowa w §2.

T. Przvaczany Podmiot odwisdcza, ze posisdainie posiada

(skreslid niepofrzebnse) stabus duego przedsiebiorcy w
rozumieniu Ustawy z dnia B marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiermym opdénieniom w trarsakciach
handlowych.

G2
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Podstewowe obowigzki Stron w  procesie reslzaci 1. Koordynecie reslizach przedmiciu niniefsze) Umowy, ze

preylaczenia: strony TAUROM Dystrybucja prowadzic bedzie Wydzial
1. TAURON Dystrybucja zobowizzuje sie do; :mtl:lzaﬁ, nlr tebefonu 32 606 O 616, mal infoi@tauran-
) . yetrybucia.p
1.1. 1I'EEI|!2£MI'EH!EI prac c_l:raélnn:,rm w51 ust 5 pkt 5.1.. 2 7g p o otu i .
1.2, zrealizowania obowigzkdw okreslomych w Ogdlnych do m“:gﬂﬁ'ql ll!utﬁ-ﬂlﬂﬂ nia |nln|msm='dam m“ﬂ'ﬂ"
warunkach umowy o przylgczenie w 52 ust. 1. realizacji pma-:imummLImnw Jest -.‘;
2. Przylaczany Podmiot zobowigzuje sie doc nr telefony

21, rrealizowania obowigzkdw okredlonych w Ogdinych
warn oy o § 33' : e w§2 ust 2. 1. Zalgceniki stanowig inlegralng czedé niniejsze] Limowy.

I ’ - 2 Umowe sporzadzono w  dwéch  jednobrzmiacych
1. Realizacja preytaczenia Obiekiu nestapd w terminie do sgzemplarzach, po jednym egremplarzu dia kazde| ze

202506-13 z zachowaniem postanowien Harmonogramu Stron

przytaczenia, stanowigcego zalacrndk do  niniejsze| . ) :

UMoWY, Z Zastrzezeniem ustepdw ponizszych. 3 Ia d.:‘lh? zawarcia Umowy uznaje sie date je) podpisanis
2. Przylgczany Podmiot zobowiszany jest do wykonania przez ooie ¥

prac okreslonych w §1 ustS pkt 5.2, Umowy w terminie .

do 2025-05-13. Zatgezniki: . _
3 Spr i insisiac) Pexylyczemeno F = Warunki przytgczenia nr WPMZ82472023/004R04 z dnia:

przylqozans] do siecl moze odbyd sk podezas montazu 2023-12-13,

h . ’ = Kalkulacja opaty za przylgczenia,
ukiadu pomiar ":EE; 4 g « Harmonogram realizaci przytaczenis obiekiu,

= Ogdine Warunki Umowy o przylgczenie.

§5

Umowe sporzgdzil: Kozlowsk Marcin w dniu 2033-12-13

TAURON Dystrybucja Przylgczany Podmilot

Data, czytelny podpis lub pieczed Data, czyteiny podpis lub pieczeé

UWAGA:

1.  HNiniejszy projekt umowy jest oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, kidra wiste do 2024-02-13. TAUROM
Dystrybucja moke ocdmdwst zewarcia umowy w formie przedstawione| w o niniejszym  projekcie emowy, |jedeli
Przylgezany Podmiot doatarczy do TAURON Dystrybucja podpsane egzemplarze projekiu umowy po tym dniu. Jedeli
po uplpwie ww. daty, ale w okresie waznodo warunkdw przylgozenia Preylgczany Podmilot wyrazi wole zawarcia
umowy O preyigczens, 10 mode wystapit o przygotowanie zakiualizowanego projekiu wmowy, kidry bedzée stanowit
ooy oferte.

2. TAUROMN Dystrybucja informuje, e ninlejszy dokument do czasu |ego podpisania przez Przylgczany Podmiol |est
projektern umowy O prZylaczende, a co sle Z tym wigre Przylaczanemu Podmiotowl przysluguje prawe negociacii
zapisdw zawartych w niniejszym projekcie umowy.
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Zakgcznik do umowy o preyigczenis e URPHM 28247/2023/004R 04

Kalkulacja oplaty za przylaczenie

. Oypdata za prayiaczenis wynosi:
Oplata za przytaczenie brutio [z 249,47
Oplata za preylaczenie netio [z 202 a2
Stawka podatku VAT [%] 23

. Opiata za preyiaczente ustalona zostala w oparciu o Tande dia ensrgil elekingczne| w zakresie dystrybuci emengil

elektryczne| TALURON Dystrvbucla S.A akitusing na deied przygotowsnia projekiu umowy o przyigczenis ofaz stawhi
podatiou od towandw i usheg aktualnych na dzieh przygolowania projakiu wmowy.

. Stawki oplaty za przylgczenie wg Taryfy dla energil elekinyczne| w zakresie dystrybuc energil elekiryczne) TALROM
Dystrybucia 5.4 przyjete do wyznaczenia oplaty za preytaczanie:

Stawka oplaty netio — 5, [zlkW]

Preylgcze napowiatrzne Przytacze kablowe
IV W 30,73 63 87
N a.83
* - wysokodt stawkd w przypadku, gdy budowane jest przylgcze.
=* - wysokoss stawki w przypadku podigczenia do stniejgos) seci.

Grupa przylaczeniowa

. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za preytgczenia:

Moc przytaczeniowa — Fs [KW] Moc przylgczeniowa istniejaca — Pu [KW]
6.6 0.0
Dtugosce przyigeza™ - O [m] DHugose preyigeza™ powyde) 200 m
3.0 0.0

=+ . diugodt propigcza wyznatzans |ako diugost rzutu poziomego prylacze napowistrznego lub diugoss trasy
przyiecza kablowego.
. Metodyka wyznaczenia oplaty za przytaczenie:

Op = (P, —Py) +5,+ 04

Oy, — oplata za przgczenie netto (21,
P — moc preyisczendows [KW],
Pu— moc prayiaczeniowa istniejgca (dotychezasowa moc do odliczenia) K],

5. — stawka oplaty dia przytacza kablowego lub napowietrznego [zUW],

Oy — oplata dodatkowa wynikajgca z diugosc przylacza powyze] 200 m wyliczana w nastepujacy sposdb: 28,02 =i
(dia przyigcza napowietrznego) oraz 37,94 zi (dis przyigcza kablowego) za kaddy metr powyde] 300 metrdw
diugosci przyiacza.

. Wysokodd oplaty za prayisczenis mode ulec zmianie w przypadku zmiany:

= Mmooy prEylaczeniows).

= dlugosci praytgeza powyize] 200 m,

= stawki podathu VAT,

W takim przypadiku TAUROM Dystrybucja przekaze Prezylgeczanemu Podmibotowl nows Halkelacje oplaty
Z8 pizyiaczenie uwzgledniajges zaistniale zmiany.

. Maleznodd nalezy regulowss na konto bankowe wakazane na fakiurze w terminie 30 dni od daty wystawienia fakiury.
TAURON Dystrybucja dostarczy Przylgczanemu Podmiotowl fakiure nie pdinigl niz T dnd przed terminem
piatnodci oznaczonymn na fakburze. W przypadku, gdy termin okreglony w zdaniu poprzednim  nie zostanie
zachowany, TAURDOM Dystrybucja na wniosek Przylgezanego Podmibotu odstgpi od neliczania odsetek za
opddnienie w planosc.

. Podstewa prewna naliczenia oplaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.

W Strona 3 z 4 UPM 282471202 20004R04
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Zatacznik do umowy o preyigczenie nr UPH 2824712023/004R 04

Harmonogram realizacji przylaczenia obiekiu

1. Zakres niezbednych prac dia przylgczenia oblekiu opizanego w ust 1, wynikajgoy z wyrmsenionmych w ust 2
warunkéw preyiaczenia, obejmuje:

1.1 Postrome TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dia zasilania podstawoweago w terminie do: 2025-06-13
aj Obiekt zasilic z stniejgce| lini napowsetrzne| nk X-1 i, nr 3 lub inny w jego poblitu, ze stac)
SMink R 953-13, na kidrym zabudowsd zlacze kablows ZKie-1P-5. Lokalizac)e ztecza kablowego
uzgodnié z Podmictem Prayigczanym,
41 Brak prac po stronie TAURON Dystrybucia.
1.2 Postonie Przylgczanego Podmiotu:

1.21 Dia zesilania podatawoweago w terminie: nie pdinia| niz 14 dni przed 2025-06-13: Od zigcza
kabloweqo wWoyd wewnetrzng linie zasllajgcg (wiz) oraz wykonat instalacje elekiniczng odbiorczs.
Wplecle wewnstrzneg linii zasilajgos| do zlacza nalezy do zakresu prac inwesiora,

2. Zakres niezbednych czynnodc dla realizac)l przylaczenia, chreslonych w umowse o przyigczenie obejmuje:
21 Postronie Preylgczanego Podmiotu:
211 zawarcie przez Przylgczany Podmiot umowy o swisdczenis usheg dystrybucy enengil elektryczng|
Il umowy kompleksowe] dia dostarczania enengil do Oibeekiu.

W Strona 4 2 4 PN 2824 FRA0A0004 04
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4. Zatacznik 4. Uzgodnienie projektu z PSOZ.
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5. Zafacznik 5. Informacja z rejestru gruntow

Starosta Klodzki
Okrzei 1

57-300 Kiadzko

Lel.

Mr kancalaryjny:

Jednostka rej : G.85

Informacja z rejestru gruntow

rodzaj prawa: wizsnosc, udziat: 11

GMIMA KUDOWA-ZDROJ

e

Jednosika ew: 020803 _1, Kudowa-Zdrdj

Dired: 0004, Czermna

mh bem nieruchomoscl Iz gmimmym,
"d'l wn'tl":nﬂli'.l sharpnia 'I-T:‘::.g:rlpud-m

lubr wogewodzikim zasobem nienuchomosci na

nigruchomosciami, wdziat: 141
BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDROJ
Siedzina; 57-350 Kudowa-Jdrd), ul. Zdrojowsa 24
Korespondencia: 57-350 Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24
Pow. Pow.
Arkusz |\ er Polozenie Opisy utytkéw | Klasous. | klasouz. | dziatki | W lubozn.
mapy ha) {ha) inmych dok
a20e0d 1. [ 2240 57350 Kusdowa- Fdrd| pastwiska traale Pslv 0, 1000 0,9000 | SwiO0083 1414
D004 3
1Lbdam=|rdu'rrar|=:
Razem:| 0,000 | 01000 |

Sporzadzifa): Agnisszka Kowalska, wedug sfany ns dpiad 2023-12-07

2O 200

Smona 1z 1
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6. Zatacznik 6. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W KUDOWIE - ZDROJU

Inwestor:

Gmina Kudowa - Zdréj, ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdroj

Adres inwestycji:

KUDOWA - ZDROJ,
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA

Dziatki nr 224/1, 250

Jednostka ewidencyjna:

020803_1

Kategoria obiektu
budowlanego (KOB):

V - obiekty sportu i rekreacji

Projektant sporzqdzajqcy
informacje:

mgr inZ. arch.

architektura
Marzena Pakuta

KL- 233/93
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6.0.

6.1.

6.2.

Zawartos¢ opracowania - Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia:

6.1. Podstawa opracowania

6.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot.

6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.5. Zagrozenia Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

6.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom.

6.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Podstawa opracowania.

e Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany Budowy
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr3 w Kudowie-Zdroju, obreb:
Czermna, dz. nr ewid: 224/1, 250

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

e RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz.93.

e RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

e RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr
37, poz.138.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot.

6.2.1. Zakres prac:

Zakres robdt obejmuje:
a) roboty wstepne, organizacyjne oraz zwigzane z zapewnieniem BHP prac budowlanych:

e przejecie placu budowy,
e ogrodzenie tymczasowe, oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu prac,

b) prace demontazowe ziemne, wymiana gruntu, oraz utwardzenie i przygotowanie terenu
pod nowag arene sportowg, a w tym:

e demontaz istniejgcego wyposazenia sportowego, ogrodzenia oraz elementéw
kolidujacych z lokalizacjg nowoprojektowanego boiska,
e wytyczenie nowego boiska oraz wstepna niwelacja terenu,
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e demontaz nawierzchni istniejgcego boiska,

e zerwanie starej podbudowy oraz usuniecie spoistych i nasypowych warstw podtoza
gruntowego z wykonaniem ewentualnego zabezpieczenia niezinwentaryzowanych na
mapie, a istniejgcych instalacji ziemnych z zabezpieczeniem w postaci rur ostonowych,

e wykonanie $cianek oporowych z prefabrykowanych elementéw betonowych,

e daszkowe uksztattowanie podtoza rodzimego pod warstwy konstrukcyjne,

e nawiezienie piachu i kruszywa,

e wykonanie wymiany gruntu oraz warstwowo zageszczanych podtozy konstrukcyjnych z
utozeniem rur instalacyjnych z okablowaniem pod oswietlenie boiska i terenu
przylegtego,

e przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie nieprzepuszczalng ptyty boiska, oraz
chodniki,

e wykonanie kraweznikdéw, obrzezy betonowych oraz odwodnien liniowych,

e montaz ziemnych linii kablowych oswietlenia.

¢) wykonanie ogrodzenia, nawierzchni oraz prace instalacyjne i wykonczeniowe, a w tym:

e wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia,

e montaz z zabetonowaniem stupdw przestowych, bramo-furtki ogrodzenia boiska,

e montaz przeset panelowych do przygotowanych stupéw,

e montaz bramy z funkcjg furtki,

e zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzen powstatych podczas montazu,

e montaz z zabetonowaniem elementéw mocujgcych urzadzenia sportowe boiska,

e wykonanie odwiertéw pod fundamenty, zabetonowanie stupkéw oraz montaz tablicy
»Regulamin boiska”,

e wykonanie nieprzepuszczalnej, poliuretanowej nawierzchni boiska oraz chodnika,

e wytyczenie i malowanie linii boisk,

e prefabrykacja i montaz zewnetrznych tablic elektrycznych,

e montaz instalacji oswietleniowej na boisku i terenie przylegtym,

e montaz elementdw matej architektury, tawek, koszy na $mieci, oraz parkingu
rowerowego,

e rekultywacja terenu pod nasadzenia zieleni niskiej urzagdzonej oraz trawniki,

e wykonanie nasadzen oraz trawnikow.

d) roboty porzagdkowe, koricowe i prace odbiorowe:

e wywoz i utylizacja zbednych mas ziemnych, oraz odpadéw,

e demontaz ogrodzenia tymczasowego terenu budowy,

e prace porzadkowe,

e przygotowanie dokumentacji odbiorowej w tym opracowanie dokumentacji
powykonawczej,

e pomiary elektryczne,

e wydanie pisemnych gwarancji.

6.2.2. Kolejnos¢ realizacji prac:

Prace bedg przebiegaé jednoetapowo, w proponowanej chronologii:

a) ogrodzenie tymczasowe i zabezpieczenie placu budowy,

b) wykonanie robét ziemnych i konstrukcyjnych podbuddéw projektowanych nawierzchni,

c) wykonanie prac elektro-instalacyjnych,

d) montaz ogrodzenia oraz zafundowanie elementéw wyposazenia sportowego,

e) wykonanie utwardzonych nawierzchni,

f) montaz wyposazenia sportowego boiska, oswietlenia, oraz elementéw matej architektury,
g) prace porzadkowe,
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h) wykonanie zabiegéw agrotechnicznych oraz zasiewdw i nasadzen zieleni,

i) prace odbiorowe ,

Uwaga:

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania pracami w swojej specjalnosci.

6.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zadne obiekty budowlane, poza stupem energetycznym
niskiego napiecia, ziemnym kablem teletechnicznym (sie¢ tA), oraz ewentualnymi, innymi
niewskazanymi na mapie podziemnymi sieciami uzbrojenia. Dziatka objeta opracowaniem
posiada czesciowe ogrodzenie w postaci, przeznaczonych do demontazu przeset stalowych.
Miejsce objete opracowaniem przedstawiajg rysunki nr A-00 oraz A-02 niniejszego
opracowania.

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek znajduje sie stup elektroenergetyczny stanowigcy podstawowe zagrozenie
podczas wykonywania robdt budowlanych. Obecnosé linii napowietrznej stwarza zagrozenia
zwigzane z mozliwoscia porazenia prgdem elektrycznym. Do porazenia moze dojs¢ na skutek
zawadzenia o kable, lub uszkodzenia stupa podczas robdét prowadzonych z uzyciem ciezkiego
sprzetu budowlanego. Poza tym zagrozeniem wystepuje réwniez ryzyko zwigzane z
przygnieceniem, w przypadku zawalenia sie wyzej wymienionego stupa.

6.5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia.

Planowana inwestycja niesie ze sobg takze zagrozenia typowe dla robdt, ktore sg niezbedne do
jej wykonania. Sktadajg sie na nie w szczegdlnosci, zagrozenia zwigzane z ryzykiem:
e Czasowe zagrozenie, przysypania ziemig z wykopow,
e permanentne zagrozenie, urazow mechanicznych,
e permanentne zagrozenie, potrgceniem przez przejezdzajgce samochody oraz ciezki
sprzet budowlany,
e permanentne zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym,
e czasowe zagrozenie, bezposredniego kontaktu nie zabezpieczonym,
niezinwentaryzowanym na mapie, istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
Podczas realizacji robdt przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:
e czasowe zagrozenie, roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu,
e czasowe zagrozenie, roboty ziemne - zsuniecia sie z nasypu sprzetu wykonujgcego roboty
ziemne,
e czasowe zagrozenie, roboty ziemne i ciesielskie przy zabezpieczaniu wykopow -
zagrozenie upadkiem na dno wykopu,
e permanentne zagrozenie, roboty ciesielskie — mozliwos¢ urazu mechanicznego (prace
niebezpiecznymi narzedziami: siekiera, pita, pita taricuchowa),
e czasowe zagrozenie, roboty drogowe —zmiazdzenie koniczyn podczas zageszczania
podbudowy drogi,
e czasowe zagrozenie, roboty drogowe — skaleczenia oraz ugodzenia odtamkami, w trakcie
ciecia elementéw drogowych,
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e permanentne zagrozenie, roboty elektro-energetyczne - porazenia prgdem (montaz

tablic i podzespotéw instalacji elektrycznej),
Ponadto:

e permanentne zagrozenie wypadkiem podczas pracy przy obstudze badz przebywaniu w
poblizu sprzetu zmechanizowanego (np. pita tanncuchowa, tadowarka),

e czasowa mozliwos¢ porazenia pradem (np. elektronarzedzia),

e czasowa mozliwos¢ przygniecenia podczas wytadunku paletowych oraz
drobnowymiarowych elementéw drogowych (kraweznikéw, obrzezy, betonowej kostki,
przewozonej ziemi, kruszywa lub piasku),

UWAGA:

1. Catos¢ robdt wymagad bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochododw ciezarowych,

dzwigow, koparek, spychaczy i walcow. W zwigzku z tym, niekorzystny wptyw na ludzi

charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, a takze
mozliwoscig kolizji z pieszymi i innymi pojazdami. Nalezy potozy¢ odpowiedni nacisk na
stosowanie odpowiednich zabezpieczen, chronigcych pracownikéw oraz osoby postronne

przed opisanymi zagrozeniami.
2.W planie BIOZ, ktdry sporzadzi kierownik robét nalezy uwzglednic utrudnienia

odpowiednie zabezpieczenia, wynikajace z realizacji robdt budowlanych na terenie obiektu

bedacego w ciagtej eksploatacji.

6.6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania
niebezpieczenstwom.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, przeprowadzony
zostanie szczegdtowy instruktaz pracownikéw w zakresie sposobu prowadzenia robdét i
zasad BHP.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Kierownik budowy, zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie z art.21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikdw do robét, wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢
pracownikéw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(hetmy, i rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca.

Nalezy stosowacé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

e W czasie trwania robét, dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przeprowadzac

codzienny instruktaz stanowiskowy, omawiajgcy sposdb prowadzenia robdt, wystepujace
i mogace wystgpi¢ zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczen.

e Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw

telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

¢ Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze

gasnicze, koce gasnicze).
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6.7.

e Nalezy wykonad i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdéw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Wjazdy te, muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

e Znac przepisy, zasady BHP, brac udziat w szkoleniach z tego zakresu i poddawac sie
egzaminom sprawdzajgcym,

e Wykonywac prace w sposdb zgodny z przepisami BHP oraz stosowac sie do polecen i
wskazdéwek przetozonych,

e Dbacd o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzagdek w miejscu pracy,

e Stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

e Niezwtocznie zawiadomié o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego, oraz ostrzec wspétpracownikéw i inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie,

e Wspodtpracowad z pracodawcy i przetozonymi, w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
BHP.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika, przepiséw i zasad B.H.P oraz odbycie szkolen i

instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze

ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.7.1 Wytyczne ogélne

Nalezy przedsiewzig¢ dziatania techniczne i organizacyjne w celu spetnienia wymogow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.
Z racji prowadzenia robdt w miejscu narazonym na dostep oséb postronnych (szkota oraz
zabudowa sréodmiejska), teren prowadzenia robdt budowlanych nalezy ogrodzi¢, ustawic
tablice informacyjng, tablice ostrzegawcze, oraz wytyczy¢ bezpieczne przejscia. Nalezy
réwniez ustanowic i odpowiednio oznakowad drogi ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Pomieszczenie socjalno-biurowe wyposazyé w apteczke stacjonarng oraz
przenosng dostepng w razie zaistnienia wypadku.

Na terenie dziatki wydzielié¢ miejsca pod plac sktadowania ewentualnych materiatow z
rozbiorki (np. elementy ogrodzenia), sprzet p.poz. oraz miejsce sktadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania. Masy ziemne z wymiany gruntu nalezy na biezgco wywozic¢
poza teren budowy. Zjazd na droge publiczng nalezy sprzagtac z resztek ziemi i btota
pochodzacych z terenu budowy. Materiaty budowlane powinny by¢ sktadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac
w szczelnych opakowaniach.

Wszelkie urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczeniem i naprawa tych
urzadzen powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzen elektro-mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem osdb niepowotanych.

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez réznych podwykonawcdw nalezy
wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzdér nad bezpieczeristwem pracy wszystkich,
zatrudnionych na budowie pracownikéw. Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza
posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Jak juz wspomniano, wykonawca powinien dba¢ o eliminacje, lub zmniejszenie
niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy, poprzez oczyszczanie drogi
dojazdowej z btota oraz resztek materiatéw budowlanych mogacych pojawiac sie, w czasie
dostaw i prac prowadzonych przez niego, oraz jego podwykonawcow i dostawcédw. Dlatego
bardzo istotng sprawg jest przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw, oraz wtasciwe
ustalenie tras przewozu.

Wijazd i zjazd z terenu budowy bedzie sie odbywat z ulicy Stanistawa Moniuszki lub Kosciuszki
i bedzie przebiegat w obu przypadkach obok budynkéw posesji sgsiadujgcych. Nalezy zadbaé
o wiasciwe zabezpieczenie terenu dojazdu ze wzgledu na mozliwg obecnos¢ ludzi, chronionej
flory lub fauny.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegtosé od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu na
terenie budowy boiska nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode. Emisja
gazéw i zapylenia bedg miaty charakter miejscowy i mogg wptywaé niekorzystnie jedynie na
pracownikdéw.

Zapylenie mozna i nalezy ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i
nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktdrych poruszac sie beda srodki transportu
- sprzet ciezki.

6.7.2 Roboty ziemne i drogowe

W trakcie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy,
lub powinny zosta¢ obudowane, z wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi wykopu, wykonac spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

W razie koniecznosci, w miejscu zjazdu, wykonawca robdt po uzyskaniu zgody na zajecie pasa
drogowego, oznakuje miejsca zjazdu z budowy znakami informacyjnymi:

e roboty drogowe,

e ograniczenie predkosci,

e zwezenie jezdni,

zgodnie z przygotowanym uprzednio przez swojego przedstawiciela, projektem organizacji
ruchu.

W miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo, zwtaszcza w rejonie szkoty powinny zosta¢
wykonane, tymczasowe, oznakowane przejscia dla pieszych. W miejscu ewentualnego
przejscia przez réw nalezy wykonaé pomosty o szerokosci, dostosowanej do intensywnosci
ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu
dwustronnego.

Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajacy sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

6.7.3 Roboty ciesielskie
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Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

e ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotow,

e zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

e ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego.

Przy pracy reczng pitag mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢

unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.

6.7.4 Roboty elektryczne oraz wymagajace uzycia narzedzi elektrycznych.

Prowadzenie robét w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii energetycznych nalezy

wykonywac zgodnie z Rozdziatem 6 “Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem linii kablowych, oraz montazem tablicy

elektrycznej nalezy powierzy¢ fachowej firmie, posiadajgcej doswiadczenie w realizacji

podobnych zadan. Przed wprowadzeniem wykonawcy robét elektrycznych nalezy zadbaé o

wtasciwe zorganizowanie przebiegu robdt, ustalenie harmonogramu i sprawdzenie przez RZE

waznosci grup BHP pracownikéw obstugujgcych zadanie.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podpieciem tablicy energetycznej do stupa

energetycznego nalezy bezwzglednie odfaczy¢ linie elektroenergetyczng od napiecia.

Sprzet elektryczny powinien byé petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane przez uprawnionego elektryka. Budowlane skrzynki rozdzielcze pradu powinny by¢

zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby odlegtos¢ od zasilanych urzadzen byta jak najmniejsza i nie przekraczata

50m. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzagdzeniami powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy

0s6b je obstugujgcych. Kontrola okresowa stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinna sie odbywac co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji i opornosci tych urzadzen, oraz ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno
elektrycznych jak i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
dtuzej,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadku zastosowania zabezpieczen réznicowo-pragdowych w instalacji rozdziatu energii

elektrycznej, nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.7.5 BHP

Wszelkie roboty nalezy wykonywadé zgodnie z dokumentacjg techniczng, przestrzegajac zasad

zawartych w przepisach BHP. Zagrozenie zdrowia i zycia ludzi moze wystgpié na skutek:

e famania zasad BHP,

e niezgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e niestosowania sie do norm i przepisow budowlanych,

e famania przepisow o ruchu drogowym,

Pracownikéw nalezy poinstruowaé w zakresie technologii prowadzenia robdt, zasad BHP oraz

wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej (typu kaski, kamizelki, rekawice, buty itp.), a

takze sprzet odpowiedni do wykonywanych prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwos¢

korzystania z pomieszczen socjalnych (np. w budynku szkoty lub kontenerze socjalnym).

6.7.7 Pierwsza pomoc
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Nalezy zapewnic¢ system pierwszej pomocy w razie wypadku, oraz $rodki do jej udzielania. Na
budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka, oraz w widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

e telefon alarmowy 112,

e najblizszego punktu lekarskiego lub pogotowia ratunkowego 999,

e Strazy Pozarnej 998,

e posterunku Policji Obywatelskiej 997,

w razie braku telefonu na terenie budowy, nalezy opisaé¢ miejsce najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, telefon
komodrkowy itp.)

UWAGA: Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” dla wyzej wymienionego zadania inwestycyjnego (podstawa prawna: art.
41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Pakuta KL- 233/93
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