
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 

     
NAZWA  ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3    
W KUDOWIE – ZDROJU 

  
LOKALIZACJA: KUDOWA – ZDRÓJ, Jednostka ewidencyjna 020803_1 

Obręb Ewid. 0004 CZERMNA 
Działki nr 224/1, 250    

  
INWESTOR: Gmina Kudowa – Zdrój, ul.  Zdrojowa 24 
  
JEDNOSTKA  PROJEKTOWA :           
 

Studio-A  Pracownia Architektoniczna 
Marzena Pakuła 
25-411  Kielce ul. Wileńska 22 

  
KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO (KOB) 

V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI 

 

Projekt Dane projektantów Nr upr. Podpis 

 

SPORZĄDZIŁA: 

 

mgr inż. arch. Marzena  Pakuła 

 

KL – 233/93 

SW-0053 

 

 

OPRACOWAŁ: 
 

mgr inż. Piotr Jakubiec 

 

mgr inż. Wojciech Cebulski 

 

 

 

SPRAWDZIŁ: 
 

mgr inż. arch. Marian Pamuła 

208/77 

SW-0054 

 

   

    

Kielce  11-12.2023r 



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
TECZKA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

2 | S t r o n a  
 

 

Spis załączników 
 

1. Załącznik 1. Opinia geotechniczna ............................................................................................... 3 
2. Załącznik 2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  nr WP/128247/2023/O04R04

 ................................................................................................................................................... 21 
3. Załącznik 3. Projekt umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  nr 

UP/128247/2023/O04R04 .......................................................................................................... 23 
4. Załącznik 4. Uzgodnienie projektu z SOZ. ................................................................................. 27 
5. Załącznik 5. Informacja z rejestru gruntów ................................................................................. 29 
6. Załącznik 6. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia..................................... 30 
6.0. Zawartość opracowania – Informacja dotycząca Bezpieczeństwa   i Ochrony Zdrowia: ............ 31 
6.1. Podstawa opracowania. ............................................................................................................. 31 
6.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

robót. .......................................................................................................................................... 31 
6.2.1. Zakres prac: ............................................................................................................................... 31 
6.2.2. Kolejność realizacji prac: ............................................................................................................ 32 
6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. ............................................................................... 33 
6.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. ................................................................................................. 33 
6.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas wykonywania robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. ........... 33 
6.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 

niebezpieczeństwom. ................................................................................................................. 34 
6.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożiwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. ............................................. 35 

 

 

  



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
TECZKA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

3 | S t r o n a  
 

1. Załącznik 1. Opinia geotechniczna 
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2. Załącznik 2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
nr WP/128247/2023/O04R04 
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3. Załącznik 3. Projekt umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  
nr UP/128247/2023/O04R04 
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4. Załącznik 4. Uzgodnienie projektu z PSOZ. 
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5. Załącznik 5. Informacja z rejestru gruntów 
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6. Załącznik 6. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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6.0.   Zawartość opracowania – Informacja dotycząca Bezpieczeństwa  
 i Ochrony Zdrowia: 

6.1. Podstawa opracowania 

6.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

6.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6.5. Zagrożenia Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

wykonywania robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

6.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 

niebezpieczeństwom. 

6.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

 

6.1.   Podstawa opracowania. 

• Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany Budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr3 w Kudowie-Zdroju, obręb: 
Czermna, dz. nr ewid: 224/1, 250 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126. 

• RMBiPMB  z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  Dz. U. Nr 13, poz.93. 

• RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

• RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 
37, poz.138. 

6.2.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 

6.2.1. Zakres prac:  

Zakres robót obejmuje: 

a)  roboty wstępne, organizacyjne oraz związane z zapewnieniem BHP prac budowlanych: 

• przejęcie placu budowy, 

• ogrodzenie tymczasowe, oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu prac, 
b) prace demontażowe ziemne, wymiana gruntu, oraz utwardzenie i przygotowanie terenu 

pod nową arenę sportową, a w tym: 

• demontaż istniejącego wyposażenia sportowego, ogrodzenia oraz elementów 
kolidujących z lokalizacją nowoprojektowanego boiska,  

• wytyczenie nowego boiska oraz wstępna niwelacja terenu,  
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• demontaż nawierzchni istniejącego boiska, 

• zerwanie starej podbudowy oraz usunięcie spoistych i nasypowych warstw podłoża 
gruntowego z wykonaniem ewentualnego zabezpieczenia niezinwentaryzowanych na 
mapie, a istniejących instalacji ziemnych z zabezpieczeniem w postaci rur osłonowych, 

• wykonanie ścianek oporowych z prefabrykowanych elementów betonowych, 

• daszkowe ukształtowanie podłoża rodzimego pod warstwy konstrukcyjne, 

• nawiezienie piachu i kruszywa,  

• wykonanie wymiany gruntu oraz warstwowo zagęszczanych podłoży konstrukcyjnych z 
ułożeniem rur instalacyjnych z okablowaniem pod oświetlenie boiska i terenu 
przyległego, 

• przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię nieprzepuszczalną płyty boiska, oraz 
chodniki, 

• wykonanie krawężników, obrzeży betonowych oraz odwodnień liniowych, 

• montaż ziemnych linii kablowych oświetlenia. 
c) wykonanie ogrodzenia, nawierzchni oraz prace instalacyjne i wykończeniowe, a w tym: 

• wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia, 

• montaż z zabetonowaniem słupów przęsłowych, bramo-furtki ogrodzenia boiska, 

• montaż przęseł panelowych do przygotowanych słupów, 

• montaż bramy z funkcją furtki, 

• zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzeń powstałych podczas montażu, 

• montaż z zabetonowaniem elementów mocujących urządzenia sportowe boiska, 

• wykonanie odwiertów pod fundamenty, zabetonowanie słupków oraz montaż tablicy 
„Regulamin boiska”, 

• wykonanie nieprzepuszczalnej, poliuretanowej nawierzchni boiska oraz chodnika, 

• wytyczenie i malowanie linii boisk, 

• prefabrykacja i montaż zewnętrznych tablic elektrycznych, 

• montaż instalacji oświetleniowej na boisku i terenie przyległym, 

• montaż elementów małej architektury, ławek, koszy na śmieci, oraz parkingu 
rowerowego, 

• rekultywacja terenu pod nasadzenia zieleni niskiej urządzonej oraz trawniki, 

• wykonanie nasadzeń oraz trawników.  
d) roboty porządkowe, końcowe i prace odbiorowe: 

• wywóz i utylizacja zbędnych mas ziemnych, oraz odpadów, 

• demontaż ogrodzenia tymczasowego terenu budowy, 

• prace porządkowe, 

• przygotowanie dokumentacji odbiorowej w tym opracowanie dokumentacji 
powykonawczej, 

• pomiary elektryczne, 

• wydanie pisemnych gwarancji. 

6.2.2. Kolejność realizacji prac: 

Prace będą przebiegać jednoetapowo, w proponowanej chronologii: 

a) ogrodzenie tymczasowe i zabezpieczenie placu budowy, 

b) wykonanie robót ziemnych i konstrukcyjnych podbudów projektowanych nawierzchni, 

c) wykonanie prac elektro-instalacyjnych, 

d) montaż ogrodzenia oraz zafundowanie elementów wyposażenia sportowego, 

e) wykonanie utwardzonych nawierzchni, 

f) montaż wyposażenia sportowego boiska, oświetlenia, oraz elementów małej architektury, 

g) prace porządkowe, 
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h) wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów i nasadzeń zieleni, 

i) prace odbiorowe , 

Uwaga: 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania pracami w swojej specjalności. 

6.3.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na obszarze inwestycji nie występują żadne obiekty budowlane, poza słupem energetycznym 

niskiego napięcia, ziemnym kablem teletechnicznym (sieć tA), oraz ewentualnymi, innymi 

niewskazanymi na mapie podziemnymi sieciami uzbrojenia. Działka objęta opracowaniem 

posiada częściowe ogrodzenie w postaci, przeznaczonych do demontażu przęseł stalowych. 

Miejsce objęte opracowaniem przedstawiają rysunki nr A-00 oraz A-02 niniejszego 

opracowania. 

6.4.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie działek znajduje się słup elektroenergetyczny stanowiący podstawowe zagrożenie 

podczas wykonywania robót budowlanych.  Obecność linii napowietrznej stwarza zagrożenia 

związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Do porażenia może dojść na skutek 

zawadzenia o kable, lub uszkodzenia słupa podczas robót prowadzonych z użyciem ciężkiego 

sprzętu budowlanego. Poza tym zagrożeniem występuje również ryzyko związane z 

przygnieceniem, w przypadku zawalenia się wyżej wymienionego słupa. 

6.5.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
wykonywania robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia. 

Planowana inwestycja niesie ze sobą także zagrożenia typowe dla robót, które są niezbędne do 

jej wykonania. Składają się na nie w szczególności, zagrożenia związane z ryzykiem: 

• czasowe zagrożenie, przysypania ziemią z wykopów, 

• permanentne zagrożenie, urazów mechanicznych, 

• permanentne zagrożenie, potrąceniem przez przejeżdżające samochody oraz ciężki 
sprzęt budowlany, 

• permanentne zagrożenie, porażenia prądem elektrycznym,  

• czasowe zagrożenie, bezpośredniego kontaktu nie zabezpieczonym, 
niezinwentaryzowanym na mapie, istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

Podczas realizacji robót przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

• czasowe zagrożenie, roboty ziemne - obsunięcie skarpy wykopu, 

• czasowe zagrożenie, roboty ziemne - zsunięcia się z nasypu sprzętu wykonującego roboty 
ziemne, 

• czasowe zagrożenie, roboty ziemne i ciesielskie przy zabezpieczaniu wykopów - 
zagrożenie upadkiem na dno wykopu, 

• permanentne zagrożenie, roboty ciesielskie – możliwość urazu mechanicznego (prace 
niebezpiecznymi narzędziami: siekiera, piła, piła łańcuchowa), 

• czasowe zagrożenie, roboty drogowe – zmiażdżenie kończyn podczas zagęszczania 
podbudowy drogi, 

• czasowe zagrożenie, roboty drogowe – skaleczenia oraz ugodzenia odłamkami, w trakcie 
cięcia elementów drogowych, 
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• permanentne zagrożenie, roboty elektro-energetyczne - porażenia prądem (montaż 
tablic i podzespołów instalacji elektrycznej), 

Ponadto: 

• permanentne zagrożenie wypadkiem podczas pracy przy obsłudze bądź przebywaniu w 
pobliżu sprzętu zmechanizowanego (np. piła łańcuchowa, ładowarka), 

• czasowa możliwość porażenia prądem (np. elektronarzędzia), 

• czasowa możliwość przygniecenia podczas wyładunku paletowych oraz 
drobnowymiarowych elementów drogowych (krawężników, obrzeży, betonowej kostki, 
przewożonej ziemi, kruszywa lub piasku), 

UWAGA: 

1. Całość robót wymagać będzie pracy sprzętu ciężkiego – samochodów ciężarowych, 

dźwigów, koparek, spychaczy i walców. W związku z tym, niekorzystny wpływ na ludzi 

charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu, zapylenia, emisji spalin, a także 

możliwością kolizji z pieszymi i innymi pojazdami. Należy położyć odpowiedni nacisk na 

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, chroniących pracowników oraz osoby postronne 

przed opisanymi zagrożeniami. 

2.W planie BIOZ, który sporządzi kierownik robót należy uwzględnić utrudnienia  

i odpowiednie zabezpieczenia, wynikające z realizacji robót budowlanych na terenie obiektu 

będącego w ciągłej eksploatacji.  

6.6.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 
niebezpieczeństwom. 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, przeprowadzony 
zostanie szczegółowy instruktaż pracowników w zakresie sposobu prowadzenia robót i 
zasad BHP. 

• Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.  

• Kierownik budowy, zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art.21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy 
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” 
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. 

• Przed dopuszczeniem pracowników do robót, wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć 
pracowników w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
(hełmy, i rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów 
mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, 
upadku z wysokości, lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z 
wykonywaną pracą.  
Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. 
osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

• W czasie trwania robót, dla osób zatrudnionych na budowie należy przeprowadzać 
codzienny instruktaż stanowiskowy, omawiający sposób prowadzenia robót, występujące 
i mogące wystąpić zagrożenia, oraz sposoby zabezpieczeń. 

• Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

• Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze  (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze,  koce gaśnicze). 



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
TECZKA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

35 | S t r o n a  
 

• Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania. Wjazdy te, muszą być w każdej chwili 
dostępne. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni: 

• Znać przepisy, zasady BHP, brać udział w szkoleniach z tego zakresu i poddawać się 
egzaminom sprawdzającym, 

• Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do poleceń i 
wskazówek przełożonych, 

• Dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy, 

• Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem, 

• Niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub 
zdrowia ludzkiego, oraz ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w  
sąsiedztwie o grożącym niebezpieczeństwie, 

• Współpracować z pracodawcą i przełożonymi, w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
BHP. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika, przepisów i zasad B.H.P oraz odbycie szkoleń i 
instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w rejestrze 
ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na 
budowie. 

6.7.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6.7.1 Wytyczne ogólne 

Należy przedsięwziąć działania techniczne i organizacyjne w celu spełnienia wymogów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Z racji prowadzenia robót w miejscu narażonym na dostęp osób postronnych (szkoła oraz 

zabudowa śródmiejska), teren prowadzenia robót budowlanych należy ogrodzić, ustawić 

tablicę informacyjną, tablice ostrzegawcze, oraz wytyczyć bezpieczne przejścia. Należy 

również ustanowić i odpowiednio oznakować drogi ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń.  

Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

należy ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Pomieszczenie socjalno-biurowe wyposażyć w apteczkę stacjonarną oraz 

przenośną dostępną w razie zaistnienia wypadku. 

Na terenie działki wydzielić miejsca pod plac składowania ewentualnych materiałów z 

rozbiórki (np. elementy ogrodzenia), sprzęt p.poż. oraz miejsce składowania materiałów 

przeznaczonych do wbudowania. Masy ziemne z wymiany gruntu należy na bieżąco wywozić 

poza teren budowy. Zjazd na drogę publiczną należy sprzątać z resztek ziemi i błota 

pochodzących z terenu budowy. Materiały budowlane powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Materiały chemiczne, szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać 

w szczelnych opakowaniach. 

Wszelkie urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączeniem i naprawą tych 

urządzeń powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Skrzynka rozdzielcza prądu do zasilania urządzeń elektro-mechanicznych na placu budowy 

powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 

W przypadku wykonywania robót jednocześnie przez różnych podwykonawców należy 

wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich, 

zatrudnionych na budowie pracowników. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą 

posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Jak już wspomniano, wykonawca powinien dbać o eliminację, lub zmniejszenie 

niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy, poprzez oczyszczanie drogi 

dojazdowej z błota oraz resztek materiałów budowlanych mogących pojawiać się, w czasie 

dostaw i prac prowadzonych przez niego, oraz jego podwykonawców i dostawców. Dlatego 

bardzo istotną sprawą jest przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw, oraz właściwe 

ustalenie tras przewozu.  

Wjazd i zjazd z terenu budowy będzie się odbywał z ulicy Stanisława Moniuszki lub Kościuszki 

i będzie przebiegał w obu przypadkach obok budynków posesji sąsiadujących. Należy zadbać 

o właściwe zabezpieczenie terenu dojazdu ze względu na możliwą obecność ludzi, chronionej 

flory lub fauny. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji 

zanieczyszczeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca sprzętu na 

terenie budowy boiska nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę. Emisja 

gazów i zapylenia będą miały charakter miejscowy i mogą wpływać niekorzystnie jedynie na 

pracowników. 

Zapylenie można i należy ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i 

nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu 

- sprzęt ciężki. 

6.7.2 Roboty ziemne i drogowe 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy, 

lub powinny zostać obudowane, z wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu, wykonać spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.  

Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu gruntu. 

W razie konieczności, w miejscu zjazdu, wykonawca robót po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa 

drogowego, oznakuje miejsca zjazdu z budowy znakami informacyjnymi: 

• roboty drogowe, 

• ograniczenie prędkości, 

• zwężenie jezdni, 
zgodnie z przygotowanym uprzednio przez swojego przedstawiciela, projektem organizacji 

ruchu. 

W miejscach zapewniających bezpieczeństwo, zwłaszcza w rejonie szkoły powinny zostać 

wykonane, tymczasowe,  oznakowane przejścia dla pieszych. W miejscu ewentualnego 

przejścia przez rów należy wykonać pomosty o szerokości, dostosowanej do intensywności 

ruchu, jednak nie mniejszej niż 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu 

dwustronnego. 

Przejścia powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 

6.7.3 Roboty ciesielskie 
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Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 

• cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią nośnych obrotów, 

• zwiększenie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta, 

• cięcie drewna bez prawidłowego założenia osłon i klina rozszczepiającego. 
Przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być 

unieruchomione. Odsuwanie ręką dolnej osłony przy włączonym silniku jest zabronione.  

6.7.4 Roboty elektryczne oraz wymagające użycia narzędzi elektrycznych. 

Prowadzenie robót w strefie niebezpiecznej związanej z bliskością linii energetycznych należy 

wykonywać zgodnie z Rozdziałem 6 “Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne” 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Roboty elektryczne związane z wykonaniem linii kablowych, oraz montażem tablicy 

elektrycznej należy powierzyć fachowej firmie, posiadającej doświadczenie w realizacji 

podobnych zadań. Przed wprowadzeniem wykonawcy robót elektrycznych należy zadbać o 

właściwe zorganizowanie przebiegu robót, ustalenie harmonogramu i sprawdzenie przez RZE 

ważności grup BHP pracowników obsługujących zadanie. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z podpięciem tablicy energetycznej do słupa 

energetycznego należy bezwzględnie odłączyć linię elektroenergetyczną od napięcia. 

Sprzęt elektryczny powinien być pełnosprawny, chroniony przed wilgocią i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny być 

wykonane przez uprawnionego elektryka. Budowlane skrzynki rozdzielcze prądu powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak 

rozmieszczone, aby odległość od zasilanych urządzeń była jak najmniejsza i nie przekraczała 

50m. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 

osób je obsługujących. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinna się odbywać co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej 

korzystnych dla stanu izolacji i oporności tych urządzeń, oraz ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno 
elektrycznych jak i mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub 
dłużej, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu, 
W przypadku zastosowania zabezpieczeń różnicowo-prądowych w instalacji rozdziału energii 

elektrycznej, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

6.7.5 BHP 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, przestrzegając zasad 

zawartych w przepisach BHP. Zagrożenie zdrowia i życia ludzi może wystąpić na skutek: 

• łamania zasad BHP, 

• niezgodności z dokumentacją techniczną, 

• niestosowania się do norm i przepisów budowlanych, 

• łamania przepisów o ruchu drogowym, 
Pracowników należy poinstruować w zakresie technologii prowadzenia robót, zasad BHP oraz 

wyposażyć w środki ochrony indywidualnej (typu kaski, kamizelki, rękawice, buty itp.), a 

także sprzęt odpowiedni do wykonywanych prac. Należy zapewnić pracownikom możliwość 

korzystania z pomieszczeń socjalnych (np. w budynku szkoły lub kontenerze socjalnym). 

6.7.7 Pierwsza pomoc 
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Należy zapewnić system pierwszej pomocy w razie wypadku, oraz środki do jej udzielania. Na 

budowie powinna znajdować się przenośna apteczka, oraz w  widocznym miejscu wykaz 

zawierający adresy i numery telefonów: 

• telefon alarmowy 112, 

• najbliższego punktu lekarskiego lub pogotowia ratunkowego 999, 

• Straży Pożarnej 998, 

• posterunku Policji Obywatelskiej 997, 
w razie braku telefonu na terenie budowy, należy opisać miejsce najbliższego punktu 

telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, telefon 

komórkowy itp.) 

UWAGA: Zobowiązuje się kierownika budowy do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” dla wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego (podstawa prawna: art.  

41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 
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