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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przedmiot zamoéwienia: montaz instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej
Gminy Niebylec

Zamawiajacy:

Gmina Niebylec
38-114 Niebylec 170

I.  CZESC TYTULOWA
1. Nazwa zadania

Montaz instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Niebylec.

2. Zamawiajacy

Gmina Niebylec
Niebylec 170
38-114 Niebylec

3. Nazwy i kody CPV

09332000-5 - Instalacje stoneczne,

71323100-9 - Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczng,
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne,

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego,

45261215-4 - Pokrywanie dachédw panelami ogniw stonecznych,
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Il. CzESC OPISOWA
1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan
i oczekiwan zamawiajgcego stawianych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Montaz
instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej Gminy Niebylec” w formie
zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu, wykonanie robdt instalacyjnych,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci OSD instalacji fotowoltaicznych na
budynkach publicznych na terenie Gminy Niebylec.
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Prace budowlano-montazowe nie beda stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedg
przedsiewzieciem majacym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy jest stosowany, jako dokument przetargowy. Oferta sporzgdzona przez Wykonawce
powinna obejmowacd cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
momentu przekazania Zamawiajagcemu w tym takze serwis gwarancyjny oraz coroczny przeglad
instalacji w catym okresie trwania gwarancji, przedstawiajgc wyniki pomiaréw. Oferta powinna by¢
zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca w swoim zakresie ujmuje takze te prace i elementy
instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla prawidtowego dziatania
mikroinstalacji.

2. 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zakresu inwestycji

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej muszg by¢ fabrycznie
nowe. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac technologie, ktéra umozliwi pozyskanie
zaplanowanej mocy zainstalowanej z instalacji fotowoltaicznej. Nalezy stosowaé wytgcznie urzadzenia,
wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
swiadectwo kwalifikacji, jakos$ci wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Materiaty i technologie stosowane do wykonania
robot musza odpowiadaé zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji, spetnia¢ postawione
W niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm iinstrukcji, w tym: ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.); oraz innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. 0gdlny zakres dziatan

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje fotowoltaiczne dla budynkow
publicznych na terenie Gminy Niebylec, t;j.:
1) Urzad Gminy (Niebylec 170, 38-114 Niebylec, dz. nr 380);

2) Urzad Stanu Cywilnego (Niebylec 108B, 38-114 Niebylec, dz. nr 73/2);

3) GOPS Niebylec (Niebylec 24, 38-114 Niebylec, dz. nr 127/1);

4) Szkota Podstawowa w Niebylcu (Niebylec 11, 38-114 Niebylec, dz. nr 117);

5) Przedszkole w Niebylcu (Niebylec, 38-114 Niebylec, dz. nr 30/2);

6) Szkota Podstawowa w Gwozdziance (Gwozdzianka 31, 38-114 Niebylec dz. nr 515/2);
7) Dom Wiejski w Gwozdziance (Gwozdzianka 32, 38-114 Niebylec dz. nr 515/2);

OSP ( Gwozdzianka 119, 38-114 Niebylec dz. nr 515/2);
8) Szkota Podstawowa w Potomi (Potomia 125, 38-115 Potomia, dz. nr 1913);
9) Dom Wiejski Potomia (Potomia 122, 38-115 Potomia, dz. nr 1134/9);
OSP(Potomia 122, 38-115 Potomia, dz. nr 1134/9);
10) Dom Wiejski Baryczka (Baryczka 195, 38-115 Potomia dz. nr 774/1);
11) Szkota Podstawowa w Baryczce (Baryczka 213, 38-115 Potomia dz. nr 777/6);
12) Dom Wiejski w Konieczkowej (Konieczkowa 57, 38-114 Niebylec dz. nr 821/2);
13) Szkota Podstawowa w Konieczkowe] (Konieczkowa 58, 38-114 Niebylec dz. nr 821/3);
14) Szkota Podstawowa w Bliziance (Blizianka 72, 38-114 Niebylec dz. nr 370);
15) Dom Wiejski w Bliziance (Blizianka 75, 38-114 Niebylec dz. nr 393);
16) Dom Wiejski w Gwoznicy Dolnej (Gwoznica Dolna 91, 38-116 Gwoznica Gdrna dz. nr 421);
17) Dom Wiejski w Gwoznicy Gérnej (Gwoznica Gérna 470, 38-116 Gwoznica Gérna dz. nr 1688/2);
OSP(Gwoznica Gdrna 159, 38-116 Gwoznica GArna dz. nr 1325);
18) Szkota Podstawowa w Gwoznicy Gérnej (Gwoznica Gdérna 292, 38-116 Gwoznica Gdrna dz. nr
1357/5);
19) Dziecieco Mtodziezowe Schronisko Turystyczne w Lutczy (Lutcza 991, 38-114 Niebylec dz. nr 392);
20) Szkota Podstawowa nr 2 w Lutczy (Lutcza 907, 38-112 Lutcza dz. nr 2753);
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21) Szkota Podstawowa nr 1 w Lutczy (Lutcza 629, 38-112 Lutcza dz. nr 3244/1);
22) Dom wiejski - Remiza w Lutczy (Lutcza 618, 38-112 Lutcza dz. nr 3251);

23) Szkota Podstawowa w Jaworniku (Jawornik 108, 38-114 Niebylec dz. nr 704/2);
24) Dom wiejski — remiza w Jaworniku (Jawornik 269, 38-114 Niebylec dz. nr 2328);

Szczegdtowa lokalizacje nalezy uwzgledni¢ na etapie projektowania w zaleznosci od nosnosci
konstrukcji dachu oraz dostepnych powierzchni. Instalacja fotowoltaiczna wykonana ma byé w
systemie ON-GRID z wykorzystaniem  monokrystalicznych  modutéw  fotowoltaicznych
przeksztatcajgcych energie promieniowania stonecznego na energie elektryczna.

W okreslonych lokalizacjach nalezy zaprojektowa¢ magazyny energii dopasowane do wielkosci
zuzycia i ilosci zaprojektowanej mocy paneli.

Zakres przedmiotu zamdwienia musi obejmowaé cato$é realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy PN-EN lub réwnowazne.

Ogdlny zakres catego Przedsiewziecia obejmuje:

e wykonanie koncepcji proponowanych rozwigzan technologicznych wraz z symulacjg uzyskow i
wydajnosci catej instalacji w stosunku rocznym i przedstawienie jej Zamawiajagcemu do
akceptacji;

e wykonanie dokumentacji projektowych wraz z opinig stanu technicznego dachu wymaganymi
uzgodnieniami, w tym m.in. z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

e dostarczenie na teren budowy niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych urzadzen
i materiatéw budowlanych;

e montaz dedykowanych konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaiczne dostosowanych do
wskazanej lokalizacji instalacji fotowoltaicznej;

e instalacje modutéw fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych;

e instalacje okablowania oraz wymaganych zabezpieczen;

e montazi konfiguracje inwerteréw fotowoltaicznych;

e montazi konfiguracja kompletnego systemu magazynowania energii;

e wprowadzenie modyfikacji w istniejgcych instalacjach odgromowych, (jesli zachodzi taka

potrzeba — zgodnie z PN);

e ocene stanu technicznego istniejgcej instalacji elektrycznej obstugujgcej budynki oraz
modyfikacje w zakresie potrzebnym do bezpiecznej budowy instalacji PV;

e wykonanie pozostatych robdt towarzyszacych, koniecznych do zrealizowania zadania;

e wyniesienie licznikow energii elektrycznej na zewnatrz obiektéw;

e przeprowadzenie préb catej instalacji oraz wykonanie niezbednych pomiaréw;

e przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej;

e opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej dla kazdej instalacji osobno;

e opracowanie dokumentacji powykonawczej;

e przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi oraz bezpieczenstwa
uzytkowania instalacji fotowoltaicznej;

e zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej wiasciwej dla
siedziby Zamawiajgcego;

e Wytyczenie oraz inwentaryzacja robét w przypadku prac wykonywanych na gruncie;

e Swiadczenie ustugi serwisowej oraz coroczny przeglad instalacji w okresie gwarancji z
przedstawieniem pomiarow.

Dokumentacje techniczno-budowlang wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, wymaganymi
przepisami prawa budowlanego nalezy opracowaé w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych kompletng
dokumentacje nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.
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lll. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Wykonanie projektu

Na podstawie art. 29, ust. 4, pkt. 3), ppkt. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW zwolnione sg z obowigzku uzyskania
prawomochego pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia na podstawie art. 29 ust. 6 w/w ustawy.
Przedsiewziecie nie wymaga réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowe]j przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien
i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej
yuzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]”, projektu tych urzadzen oraz
zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu
technicznego infrastruktury Zamawiajgcego, uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje elementéw
mikroinstalacji fotowoltaicznej i magazynéw energii.

2. Wytyczne projektowe
2.1. Wymagania ogolne

e Panele fotowoltaiczne zainstalowaé w sposdb umozliwiajacy roztozenie uzyskéw optymalnie w
stosunku do zapotrzebowania energetycznego budynku;

e Na etapie koncepcji przestaé do akceptacji symulacje uzyskéw rocznych i zacienienia wykonang
z zastosowaniem jednego z dostepnych programéw komputerowych w postaci graficznej w
pliku PDF.

e Do kazdego dachu, na ktdrym zostang zaprojektowane panele fotowoltaiczne nalezy dotgczy¢
ocene mozliwosci posadowienia instalacji fotowoltaicznej sporzadzong przez uprawniong
osobe. Opinia bedzie wymagana na etapie uzgodnienia koncepcji.

e Nalezy tak tagczy¢ panele w stringi by minimalizowaé negatywny efekt zacienienia;

e Projekt powinien przewidywac¢ wpiecie instalacji fotowoltaicznej w istniejgcg instalacje
elektryczng;

e Projekt powinien zawieraé niezbedne obliczenia, schematy, karty katalogowe podstawowych
urzadzen oraz wszelkie oSwiadczenia wymagane prawem,

e Urzadzenia i przewody powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktoérej sa
zainstalowane;

e Konstrukcje wsporcze paneli montowanych na dachu powinny w jak najmniejszy sposdb
ingerowac w potac dachu. Konstrukcje powinny by¢ odporne na korozje i zapewnia¢ odpornosc
na obcigzenie $niegiem i wiatrem;

e Dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na gruncie nalezy dodatkowo wykonac
ogrodzenie trwate o parametrach: siatka o wysokosci min. 1,5 m, drut min. 3 mm ocynkowany,
powlekany PCV, oczko 6x6 cm, stupki malowane proszkowo. Zamiennie dopuszcza sie
wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci min. 1,5 m, drut min. 4 mm ocynkowany,
malowane proszkowo, montowane do stupkéw z profilu zamknietego specjalnymi obejmami.
W obydwu przypadkach nalezy wykona¢ podmuréwke prefabrykowang wykonang z klasy betonu
C35. Do stupka ptyte podorywkowg przymocowaé za pomocg tgcznikdw metalowych lub
betonowych;

e W przypadku instalacji fotowoltaicznych o wiekszej mocy niz moc przytaczeniowa danego
obiektu, wykonawca przed wykonaniem instalacji PV ma obowigzek wystgpi¢ o zwiekszenie
mocy przytaczeniowej do PGE Dystrybucja S.A;
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e Jezeli instrukcja ruchu danego OSD zaktada wyzisze wymogi dla montowania instalacji niz
niniejsze PFU, nalezy stosowaé urzadzenia i rozwigzania spetniajgce wymogi danego OSD, nie
opuszcza sie mozliwosci zaprojektowania i wykonania instalacji, ktore nie spetniajg parametréow
podtaczenia do sieci danego OSD;

e Wycinka oraz korespondencja w sprawie uzgodnien ilosci drzew do wycinku i usuniecia
zacieniajgcych instalacje fotowoltaiczng lezy w gestii inwestora;

e W okresie objetym gwarancjg wykonawca zobowigzany jest wykona¢, co najmniej raz w roku
nieodptatny przeglad instalacji PV;

e Integracja systemu magazynu energii, inwertera oraz przetwornicy AC/DC zostanie
zrealizowana w systemie BMS na sterownikach swobodnie programowalnych PLC
z WEBserwerem, wizualizacjg oraz opomiarowaniem przeptywdw energii elektrycznej
pomiedzy urzadzeniami aktywnymi oraz siecig energetyczng. System musi mie¢ mozliwosé
gromadzenia danych centralnie przez Zamawiajgcego i przedstawiong w formie wizualnej
w celu rozliczenia wyprodukowanej, zmagazynowanej oraz zuzytej energii. Role przetwornicy
moze przejgc inwerter hybrydowy o odpowiednich parametrach. W przypadku zastosowania
inwertera hybrydowego zintegrowanego Zamawiajacy nie bedzie wymagat sterownika PLC;

e Przewidziane do montazu optymalizatory mocy nalezy rozumie¢ konwertery DC/DC, ktdre
$ledzg punkt mocy maksymalnej (MPP) dla kazdego modutu PV indywidualnie. Zamawiajgcy
wskazuje przy tym, ze dopuszcza zastosowanie optymalizatoréw mocy wszelkiego typu, w tym
optymalizatoréw MPPT. Dobér optymalizatoréw nalezy jednoczesnie uzalezni¢ od wielkosci
instalacji i mocy paneli oraz producenta zastosowanego inwertera.

Zestaw fotowoltaiczny powinien sie sktada¢ z minimum:

e Panele fotowoltaiczne — 1 kpl.

e Dedykowane optymalizatory mocy — 1 kpl. (jesli wymagane)

Inwertery trdjfazowe i inwertery tréjfazowe hybrydowe o mocy dostosowanej do

zainstalowanych modutéw — 1 kpl.

Kompletny system magazynowania energii - 1 kpl. (jesli wymagane)

Konstrukcje wsporcze - 1 kpl.

Okablowanie — 1 kpl.

Zabezpieczenie ACi DC - 1 kpl.

Uziemienie generatora — 1 kpl.

Pozostaty osprzet niezbedny do podfaczania instalacji do instalacji elektrycznej budynku —1

kpl.

e Modut komunikacji przez sie¢ internet posiadajgcy mozliwosé wspdlnego monitorowania
procesu wytwarzania oraz konsumpcji energii dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych — 1
kpl.

- dopuszcza sie stosowanie komunikacji poprzez Wi-fi oraz przewodowa typu Ethernet

- w przypadku braku zasiegu lokalnej sieci internetowej na etapie uzgodnienia koncepcji oraz
po uzgodnieniu projektu, Inwestor zapewni dostep do sieci internet na potrzeby
komunikacji falownika z platformg monitorujaca.
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2.2. Wymagania szczegétowe

1 - URZAD GMINY NIEBYLEC

Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Nr dziatki:

podkarpackie
strzyzowski
Niebylec

Niebylec
181903_2.0010.380,
380

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 9,840 kWp — 24szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 10kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe,
kompletny magazyn energii min. 25kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachodachéwka

Konieczno$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wyniesc¢ licznik energii elektrycznej
na zewnatrz obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do pofaczenia z
projektowang nowga lokalizacjg licznika. Wszelkie zgtoszenia do
PGE oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie
wykonawcy. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i
przedstawiciela Gminy. Prace odebraé¢ protokotem podpisanym
obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane
roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to
zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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2 — URZAD STANU CYWILNEGO W NIEBYLCU

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Niebylec
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0010.73/2,
Nr dziatki: 73/2

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 17,630 kWp - 43szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 15kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny
magazyn energii min. 25kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowa

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do dalszej
eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na zewnatrz
obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do potaczenia z projektowang
nowg lokalizacjg licznika. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz
dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy.
Prace odebra¢ protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli
wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a zamawiajacy nie
whiesie uwag w terminie 7 dni to zakres robdot uznaje sie za
odebrany.
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3 — GOPS NIEBYLEC

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Niebylec
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0010.127/1,
Nr dziatki: 127/1

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — min. 15,990 kWp — 39szt

Inwerter fotowoltaiczny min. 15kW/3f
Tak,
Magazyn energii baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny

magazyn energii min. 20kWh

Konstrukcja Na dach skosny pokryty blachg trapezowa

Koniecznos¢ zastosowania

. . Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na
zewnatrz obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do potaczenia z
projektowang nowag lokalizacjg licznika. Wszelkie zgtoszenia do PGE
oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy.
Prace odebra¢ protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli
wykonaweca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a zamawiajgcy
nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres robdt uznaje sie za
odebrany.

Audyt, Uwagi
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4 — SZKOtA PODSTAWOWA W NIEBYLCU

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Niebylec
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0010.117,
Nr dziatki: 117

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — 2 x min. 20,910 kWp — 102szt

Inwerter fotowoltaiczny

2 x min. 20kW/3f — 2 szt.

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny
magazyn energii min. 50kWh

Konstrukcja

Na dach sko$ny pokryty blacha na rgbek

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do dalszej
eksploatacji. Wykonawca przed wykonaniem instalacji PV ma
obowigzek wystgpic¢ do PGE Dystrybucja S. A z wnioskiem o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej do 21 kW. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz
dokumentacja po stronie wykonawcy. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do
odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebra¢ protokotem
podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru
zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni
to zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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5 - PRZEDSZKOLE W NIEBYLCU

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Niebylec
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0010.30/2,
Nr dziatki: 30/2

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — 2 x min. 39,770 kWp — 194szt

Inwerter fotowoltaiczny 4 x min. 20 kW/3f -4szt
Tak,
Magazyn energii baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe,

kompletny magazyn energii min. 80kWh

Konstrukcja Na gruncie

Koniecznos$¢ zastosowania

. . Tak
optymalizatoréw mocy

Wykonaé¢ trwate ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej na
gruncie. Wykonawca przed wykonaniem instalacji PV ma
obowigzek wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S. A w wnioskiem
o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do 40 kW. Wszelkie
zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja po stronie wykonawcy.
Po zakonczeniu prac zgtosi¢c do odbioru do PGE i
przedstawiciela Gminy. Prace odebraé protokotem podpisanym
obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane
roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to
zakres robdt uznaje sie za odebrany.

Audyt, Uwagi

Zatgcznik nr 10 do SWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy Strona 10 z 60




Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Nr dziatki:

6 — SZKOtA PODSTAWOWA W GWOZDZIANCE

podkarpackie
strzyzowski

Niebylec

Gwozdzianka
181903_2.0003.515/2,
515/2

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 14,760 kWp — 36szt

. min. 15kW/3f
Inwerter fotowoltaiczny logé — 1 szt
Tak,

Magazyn energii

baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny
magazyn energii min. 20kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowa

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Nie

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie, ktdry trzeba zweryfikowac
pomiarami elektrycznymi. Wykonawca przed wykonaniem instalacji PV
ma obowigzek wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A w wnioskiem
o zwiekszenie mocy przytagczeniowej do 15 kW. Wykona¢ wytgcznik
przeciwpozarowy. Po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru do
przedstawiciela Gminy. Prace odebra¢ protokotem podpisanym
obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a
zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres robét uznaje sie
za odebrany.
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7 — DOM WIEJSKI W GWOZDZIANCE

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: GwozZdzianka
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0003.515/2,
Nr dziatki: 515/2

min. 410 Wp
Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — min. 8,610 kWp — 21szt
Moc instalacji — min. 3,690 kWp — 9 szt

DW — min. 8.8 kW/3f

Inwerter fotowoltaiczny OSP — min. 3.3 kW/3f

Magazyn energii Brak

Konstrukcja Na dach skosny pokryty blachg trapezowg

Koniecznos$¢ zastosowania

. , Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii
elektrycznej na zewnatrz obiektu i przerobic instalacje WLZ do
potgczenia z projektowang nowa lokalizacjg licznika (w/w
zakres prac trzeba uzgodni¢ z przedstawicielem Gminy
Niebylec). Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja
wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakorczeniu
prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace
odebra¢ protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli
wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a
zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres
robot uznaje sie za odebrany.

Audyt, Uwagi
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8 — SZKOtA PODSTAWOWA W POLOMI

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Potomia
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0011.1913,
Nr dziatki: 1913

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 20,910 kWp — 51 szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 20kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe,
kompletny magazyn energii min. 25kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowg

Konieczno$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Nie

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajacym sie do
dalszej eksploatacji. Wykonawca przed wykonaniem instalacji
PV ma obowigzek wystgpi¢c do PGE Dystrybucja S.A
w wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 21 kW
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9 — DOM WIEJSKI W POLOMI

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Potomia
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0011.1134/9,
Nr dziatki: 1134/9

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
DW - Moc instalacji — min. 14,760 kWp — 36szt
OSP - Moc instalacji — min. 11,890 kWp — 29szt

Inwerter fotowoltaiczn min. 15 kw/3f
v min. 12 kW/3f
Magazyn energii Brak

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg na rgbek

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajacym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na
zewnatrz obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do potgczenia z
projektowang nowa lokalizacjg licznika. Wykona¢ wytacznik
przeciwpozarowy (w/w zakres prac trzeba uzgodni¢ z
przedstawicielem Gminy Niebylec). Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz
dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢c do odbioru do PGE i przedstawiciela
Gminy. Prace odebraé protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli
wykonaweca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a zamawiajacy
nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres robdt uznaje sie za
odebrany.
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10 - DOM WIEJSKI W BARYCZCE

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Baryczka
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0001.774/1,
Nr dziatki: 774/1

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 14,760 kWp — 36szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 15 kW/3f

Magazyn energii

Brak

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg na rgbek

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do dalszej
eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na zewnatrz
obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do pofaczenia z projektowang nowa
lokalizacjg licznika (w/w zakres prac trzeba uzgodnié z przedstawicielem
Gminy Niebylec). Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja
wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakoniczeniu prac zgtosic¢
do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebra¢ protokotem
podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru
zrealizowane roboty a zamawiajacy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to
zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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11 - SZKOtA PODSTAWOWA W BARYCZCE

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Baryczka
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0001.777/6,
Nr dziatki: 777/6

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 29,930 kWp — 73szt
Moc instalacji — min. 7,790 kWp — 19szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 30 kW/3f -1szt
min. 8 kW/3f -1szt

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe,
kompletny magazyn energii min. 30kWh i min. 20kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachodachéwkg

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji.
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12 - DOM WIEJSKI W KONIECZKOWE)

Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Nr dziatki:

podkarpackie
strzyzowski

Niebylec

Konieczkowa
181903_2.0007.821/2,
821/2

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 8,610 kWp -21szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 8.8 kW/3f

Magazyn energii

Brak

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowa

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajacym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na
zewnatrz obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do potaczenia z
projektowang nowg lokalizacjg licznika. Wszelkie zgtoszenia do
PGE oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie
wykonawcy. Po zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i
przedstawiciela Gminy. Prace odebraé protokotem podpisanym
obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane
roboty a zamawiajacy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres
robdt uznaje sie za odebrany.
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13 — SZKOtA PODSTAWOWA W KONIECZKOWE)

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Konieczkowa
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0007.821/3,
Nr dziatki: 821/3

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — min. 39,770 kWp — 97szt

Inwerter fotowoltaiczny 2 x min. 20 kw/3f
Tak,
Magazyn energii baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe,

kompletny magazyn energii min. 40kWh

Konstrukcja Na dach skosny pokryty blachodachéwka

Koniecznos$¢ zastosowania

. , Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
Audyt, Uwagi dalszej eksploatacji.
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14 - SZKOtA PODSTAWOWA W BLIZIANCE

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Blizianka
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0002.370,
Nr dziatki: 370

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 20,910 kWp — 51szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 20 kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny magazyn
energii min. 25kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg na rgbek

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajagcym sie do dalszej
eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na zewnatrz obiektu i
przerobi¢ instalacje WLZ do potaczenia z projektowang nowg lokalizacja
licznika. Wymienic rozdzielnie gtéwng budynku. Wszelkie zgtoszenia do PGE
oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace
odebraé protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do
odbioru zrealizowane roboty a zamawiajacy nie wniesie uwag w terminie 7 dni
to zakres robdt uznaje sie za odebrany.

Wykonaweca przed wykonaniem instalacji PV ma obowigzek wystgpi¢ do PGE
Dystrybucja S. A z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 21 kW
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15 - DOM WIEJSKI W BLIZIANCE

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Blizianka
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0002.393,
Nr dziatki: 393

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 14,760 kWp — 36szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 15 kwW/3f

Magazyn energii

BRAK

Konstrukcja

Na dach sko$ny pokryty blacha trapezowa

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji.
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16 - DOM WIEJSKI W GWOZNICY DOLNE)

Wojewddztwo:

Powiat:

Gmina:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Nr dziatki:

podkarpackie
strzyzowski
Niebylec

Gwoznica Dolna
181903_2.0004.421,
421

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
OSP - Moc instalacji — min. 8,610 kWp -21szt
DW - Moc instalacji — min. 7,790 kWp — 19szt

Inwerter fotowoltaiczn min. 8.8 kW/3f
v min. 6.6 kW/3f
Magazyn energii Brak

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowg

Konieczno$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajagcym sie do dalszej
eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na zewnatrz obiektu
i przerobi¢ instalacje WLZ do pofaczenia z projektowang nowg lokalizacja
licznika. Wykonaé wytacznik przeciwpozarowy. Wszelkie zgtoszenia do PGE
oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace
odebraé protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do
odbioru zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7
dni to zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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17 — DOM WIEJSKI W GWOZNICY GORNEJ

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Gwoznica Gorna
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0005.1688/2,
Nr dziatki: 1688/2

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne DW - Moc instalacji — min. 7,790 kWp — 19szt

Inwerter fotowoltaiczny min. 6.6 kW/3f
Magazyn energii Brak
Konstrukcja Na dach sko$ny pokryty blachg na rabek

Koniecznos¢ zastosowania

. . Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej na
zewnatrz obiektu i przerobi¢ instalacje WLZ do potaczenia z
projektowang nowa lokalizacjg licznika. Wykonac wytgcznik
przeciwpozarowy. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja
wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakoriczeniu prac
zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebrac
protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do
odbioru zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w
terminie 7 dni to zakres robdt uznaje sie za odebrany.

Audyt, Uwagi
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18 — SZKOtA PODSTAWOWA W GWOZNICY GORNEJ

Wojewoddztwo: podkarpackie

Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec

Jednostka ewidencyjna: Gwoznica Gorna
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0005.1357/5,

Nr dziatki: 1357/5

1357/

N ZespohSzkot w
“Gwoznicy.Gornej im...

Panele fotowoltaiczne min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 20,910 kWp — 51szt
in. 2
Inwerter fotowoltaiczny min. 20 kW/3f
Tak,

Magazyn energii

baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny magazyn energii
min. 25kWh

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg trapezowg

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do dalszej eksploatacji.
Wykonawca przed wykonaniem instalacji PV ma obowigzek wystgpi¢ do PGE
Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwiekszenie mocy do 20 kW. Wszelkie zgtoszenia do
PGE oraz dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebrac
protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru
zrealizowane roboty a zamawiajacy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres
robdt uznaje sie za odebrany.
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19 - DZIECIECO MtODZIEZOWE SCHRONISKO TURYSTYCZNE W LUTCZY

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Lutcza
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0008.392,
Nr dziatki: 392

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 14,760 kWp -36szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 15 kwW/3f

Magazyn energii

Nie

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachodachéwka

Koniecznosc¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wynies¢ licznik energii elektrycznej
na zewnatrz obiektu i przerobic instalacje WLZ do potgczenia z
projektowang nowa lokalizacjg licznika. Wykona¢ wytacznik
przeciwpozarowy. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz
dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela
Gminy. Prace odebraé protokotem podpisanym obustronnie.
Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a
zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres roboét
uznaje sie za odebrany.
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20— SZKOtA NR 2 W LUTCZY

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Lutcza
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0008.2753,
Nr dziatki: 2753

Szkota PodstawowalNr!
2iim. bt:ks: Jerzego!. 4

- )

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — min. 20,910 kWp — 51szt

. min. 20 kW/3f
Inwerter fotowoltaiczny I, . /
llosé — 1 szt.
Tak,
Magazyn energii baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny

magazyn energii min. 25kWh

Konstrukcja Na dach sko$ny pokryty blacha trapezowa

Koniecznos$¢ zastosowania

. , Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do dalszej
eksploatacji. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
instalacji wystgpi do PGE Dystrybucja S.A. o zwiekszenie mocy do 21
kW. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja wyniesienie
Audyt, Uwagi pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakorczeniu prac zgtosi¢ do
odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebra¢ protokotem
podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru
zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni
to zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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21 -SZKOtA NR 1 W LUTCZY

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec

Jednostka ewidencyjna: Lutcza
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0008.3244/1,

Nr dziatki: 3244/1, 3244/4, 3244/10, 3237/2, 3238

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 39,770 kWp — 97szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 2x10 kwW/3f
min. 20 kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujace litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny
magazyn energii min. 40kWh

Konstrukcja

Na dach sko$ny pokryty blacha trapezowa

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajagcym sie do
dalszej eksploatacji. Nalezy wykona¢ wytacznik przeciwpozarowy.
Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja wyniesienie
pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakoriczeniu prac zgtosié¢ do
odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebrac
protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi do
odbioru zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie uwag w
terminie 7 dni to zakres robdt uznaje sie za odebrany.
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22 - DOM WIEJSKI (REMIZA) W LUTCZY

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Lutcza
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0008.3251,
Nr dziatki: 3251

m

~

O_gﬁotnicza Straz
PozarnEES utczy

Ak

e

min. 410 Wp

Panele fotowoltaiczne Moc instalacji — min. 8,610 kWp — 21szt

Inwerter fotowoltaiczny min. 8.8 kW/3f
Magazyn energii Brak
Konstrukcja Na dach skosny pokryty blachg trapezowg

Koniecznosc¢ zastosowania

. p Tak
optymalizatoréw mocy

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji, nalezy wyniesc licznik energii elektrycznej
na zewnatrz obiektu i przerobié instalacje WLZ do potgczenia z
projektowang nowg lokalizacjg. Nalezy wykona¢ wytgcznik
przeciwpozarowy. Wszelkie zgloszenia do PGE oraz
Audyt, Uwagi dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela
Gminy. Prace odebrac protokotem podpisanym obustronnie.
Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a
zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres robét
uznaje sie za odebrany.
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23 — SZKOtA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec
Jednostka ewidencyjna: Jawornik

Obreb ewidenc
Nr dz

§ B
SzKotalPodstawowa
\ SN N

\\
N

,//

i Ve 3
¥ -~ ,"“\“.

yjny: 181903_2.0006.704/2,
iatki:  704/2

._-\r‘,i"\.:\
- |

—

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 11,890 kWp — 29szt
Moc instalacji — min. 11,890 kWp — 29szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 15 kW/3f
min. 15 kW/3f

Magazyn energii

Tak,
baterie magazynujgce litowo-zelazowo-fosforanowe, kompletny
magazyn energii min. 15kWh i min. 15kWh

Konstrukcja

Na dach sko$ny pokryty blachodachéwka

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie nadajgcym sie do
dalszej eksploatacji. Nalezy wykonadé wytacznik
przeciwpozarowy. Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz
dokumentacja wyniesienie pomiaru po stronie wykonawcy. Po
zakonczeniu prac zgtosi¢ do odbioru do PGE i przedstawiciela
Gminy. Prace odebraé¢ protokotem podpisanym obustronnie.
Jezeli wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane roboty a
zamawiajgcy nie wniesie uwag w terminie 7 dni to zakres robot
uznaje sie za odebrany.
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24 — DOM WIEJSKI (OSP) W JAWORNIKU

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: strzyzowski
Gmina: Niebylec

Jednostka ewidencyjna: Jawornik
Obreb ewidencyjny: 181903_2.0008.2328,
Nr dziatki: 2328

Ochotnicza _Strél~ @

Pozarna w Jawor

niku

2323

Panele fotowoltaiczne

min. 410 Wp
Moc instalacji — min. 7,790 kWp — 19szt

Inwerter fotowoltaiczny

min. 6.6 kW/3f

Magazyn energii

Brak

Konstrukcja

Na dach skosny pokryty blachg

Koniecznos$¢ zastosowania
optymalizatoréw mocy

Tak

Audyt, Uwagi

Instalacja elektryczna budynku jest w stanie, ktéry trzeba
zweryfikowaé pomiarami elektrycznymi, nalezy wynies¢ licznik
energii elektrycznej na zewnatrz obiektu i przerobié instalacje
WLZ do potaczenia z projektowang nowa lokalizacjg licznika.
Wszelkie zgtoszenia do PGE oraz dokumentacja wyniesienie
pomiaru po stronie wykonawcy. Po zakorczeniu prac zgtosi¢ do
odbioru do PGE i przedstawiciela Gminy. Prace odebrac
protokotem podpisanym obustronnie. Jezeli wykonawca zgtosi
do odbioru zrealizowane roboty a zamawiajgcy nie wniesie
uwag w terminie 7 dni to zakres robdt uznaje sie za odebrany
Wykona¢ wytgcznik przeciwpozarowy. Przycigé drzewa.
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Przyktadowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej Gminy
Niebylec.

Rozmieszczenie paneli jest pogladowe i trzeba kazdg lokalizacje indywidualnie zaprojektowac w
oparciu o wytyczne przedstawiciela Gminy Niebylec.

Lokalizacja paneli musi by¢ okreslona na podstawie ogledzin wiezby dachowe;j.

1. Gmina Niebylec

PODSUMOWANIE SYSTEMU R 24 Moauypv 1 Falownik @ 24 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

) ) Do
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
9,84 kwp 8,00 kw 9,35 mw 7,231 332
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

MWh

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze L

ip

Sie Wrz Paz Lis Gru
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2. Urzad Stanu Cywilnego

PODSUMOWANIE SYSTEMU [} 43 Moduly Py 1 Falownik il 43 opymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiagalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew

17,63 kwp 15,99 kw 16,78 mwn 12,97+ 596

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcigta energia: 0%

L

MWh
Lr

LA
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3. GOPS Niebylec

PODSUMOWANIE SYSTEMU E 39 Moduty PV 1 Falownik ﬁ 39 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

2 e
2

R € () @
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
15,99 kwp 12,50 kw 15,22 mwn 11,77+ 540
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

Sty Lut Mar Kw

MW

p Sle Wrz Faz Lis

i Ma Cze Gru
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4. Szkota Podstawowa w Niebylcu

PODSUMOWANIE SYSTEMU  FH| 102 ModulyPv 2 Falowniki i} 102 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Do

e ﬁ
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
41,82 kwp 3792w 39,97 mwn 30,9 1419

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PY

Sty Lut Mar Kwi Ma Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gry

Catkowita obcigta energia: 0%

MWh
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5. Przedszkole w Niebylcu

PODSUMOWANIE SYSTEMU [} 194 Moduty Pv 4 Falowniki i} 194 opymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

W ls
2Py

s €

Do

Zainstalowana Moc DC Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii
C

Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
Al Drzew
79,54 wp 78,59 kw 83,78 mwn 64,761 2975
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@® Produkcja z PV
- Sty Lut Mar Kw Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%
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6. Szkota Podstawowa w Gwozdziance

PODSUMOWAMIE SYSTEMU @ 36 Moduly PV 1 Falownik ﬁ 36 Optymalizatory
PODSUMOWANIE SYMULACJI
vy 4 - ~
i) ) ca) ¥a
Tainstalowana Moc DC Mdts:rmaha'ﬂ:siqgalna Moc Rocmzna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Elrwiwalerg Posadzonych
rZew
14,76 wwp 12,50 kw 14,02 mwn 10,84 408
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produk P
l Sty Lut Mar i E] Cze Lip She Wrz Paz Lis Gru
Catkowita obcieta energia: 0%
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7. Dom Wiejski w Gwozdziance

PODSUMOWANIE SYSTEMU E 30 Moduty PV 2 Falowniki ﬁ 30 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI
) ) @
Ekwiwalent Posadzonych

Redukcja Emisji CO2
Drzew

Zainstalowana Moc DG Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii
AC
12,30 kwp 11,15 11,62 mwn 8,98 413
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
® Produkcja z PV

2

0.5
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcigta energia: 0%

MWh
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8. Szkota Podstawowa w Potomi

PODSUMOWAMIE SYSTEMU @ 571 Moduly PV 1 Falownik @ 571 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC Md&symaha%iqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukeja Emisji C0O2 Elrwiwalerg Posadzonych
rzew

20,97 wwe 16,00 xw 19,97 mwn 15,39: 707

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNMIE

@ Produkcja zPV % Ucigta energia
4
Gty Lut Mar Kowi Maj Cze Lip Sie Wz Paz Lis Gru

Cathowita obeieta energia: 0%
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9. Dom Wiejski w Potomi

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 65 Moduty PV E 2 Falowniki ﬁ 65 Optymalizatory
PODSUMOWARNIE SYMULACJI
o ) o
Zainstalowana Moc DC Md&symaha&siqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Eltwiwalen[; Posadzonych
rZew
26,65 uwp 24,16 kw 25,15 mwn 19,44, 893

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

Sty Lut Mar K M

Catkowita obcieta energia: 0%

@ Produkcja z PV

5

= Wrz Paz Lis Gru

wn

MWh

[X]

[=]

aj Cze Lip
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10. Dom Wiejski Baryczka

PODSUMOWANIE SYSTEMU [ 36 Modutypv 1 Falownik @ 36 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Predukcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
14,76 kwp 13,38xw 14,00 mwn 10,82+ 497

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

| ‘ | | | ‘
0.5
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%

MWh
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11. Szkota Podstawowa Baryczka

PODSUMOWANIE SYSTEMU [ 92 Moduly pv 2 Falowniki fill 47 optymaiizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew

37,72 xwp 29,50kw 35,85 mwn 27,71+ 1273

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@ Produkcjaz PY % Ucieta energia

Sty Lu Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis

t Mar Kwi

MWh

Gru

Catkowita obcigta energia: 0,039
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12. Dom Wiejski Konieczkowa

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 21 Moduty PV 1 Falownik @ 21 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

2P
AR €9
Ekwiwalent Posadzonych

Redukcja Emisji CO2

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii
AC Drzew
8,67 kwp 7,00 kw 8,17 mwn 6,32+ 290
SZACOWANMNA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

MWh

Wrz PaZ

0,75
0,25
0 I I I I I
Sty Lut Kw Maj Cze Lip Sie Lis Gru

Mar

Catkowita obcieta energia; 0%

Strona 41 z 60

Zatgcznik nr 10 do SWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy



13. Szkota Podstawowa Konieczkowa

PODSUMOWANIE SYSTEMU E 97 Moduly PV

PODSUMOWANIE SYMULACJI

E ? Falowniki ﬁ 97 Optymalizatory

T

ca

fainstalowana Moc DC Mdﬁymaha'ﬂb:siqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ek'wiwalerg Posadzonych
rZew
39,77 wp 31,50 kw 37,83 mwn 29,24, 1343
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja zPV %% Ucigta energia

KW
'

Sty Lut Mar Kowi M aj

Catkowita obcieta energia: 0,04%

Cze

Sie Wrz Paz Lis
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14. Szkota Podstawowa Blizianka

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 31 Moduty PV
FODSUMOWANIE SYMULACJI
£ €
Zainstalowana Moc DC Md;symaha'a?csiqgalna Moc Roczna Produkcja Enengii
20,97 wwp 16,00 kw 19,90 mwn
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
Sty Lut Mar Kiwi Maj Cze Lip

Catkowita obcieta energia: 0%

1 Falownik

@ 51 Optymalizatory

Redukeja Emisji 002 Ekwiwalent Posadzonych

Drzew
15,39+ 707
@ ProdukcjazPV % Ucigta energia
Sie Wrz Paz Lis B
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15. Dom Wiejski Blizianka

@ 36 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 36 Moduly PV 1 Falownik
PODSUMOWANIE SYMULACJI
ﬁ ﬁ T8 @ Q&
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna ggiqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalen[; Posadzonych
rzew
14,76 xwp 12,50 kw 14,02 mwn 10,84+ 498
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@® Produkcjaz PV
| | | | l
‘ Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wiz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%
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16. Dom Wiejski Gwoznica Dolna

@ 40 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 40 Moduly PV 2 Falowniki

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Do

Ekwiwalent Posadzonych

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Bgiagalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 n
rzew
16,40 kwp 13,95kw 15,52 mwn 12+ 551
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcja z PV

Sie Wrz Paz Lis

Gru

Maj LZE

i I |
Ui I
Sty Lut Mar Kwi
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17. Dom Wiejski Gwoznica Gorna

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 19 Moduly PV 1 Falownik @ 19 Optymalizatory
PODSUMOWANIE SYMULACJI
ﬁ.ﬁ' m (2 Eizn

Zainstalowana Moc DC  Maksymaina ;\)éiagalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalen[; Posadzonych
rzew

7,79 xwp 6,00 kw 7,50 mwn 5,79: 266

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

1
0,5
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

MWh

Catkowita obcieta energia: 0%

Zatgcznik nr 10 do SWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy Strona 46 z 60



18. Szkota Podstawowa Gwoznica Gorna

PODSUMOWANIE SYSTEMU  HE 51 Moduy pv (>] 1 Falownik f) 51 optymaiizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

oy m
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna A)éiqgalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwabers Posadzonych
rzew
20,91 xwp 16,00 kw 19,97 mwn 15,39 707
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
® Produkciaz % |
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lig Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%
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19. Dziecieco Mtodziezowe Schronisko Turystyczne w Lutczy

PODSUMOWANIE SYSTEMU ~ Hf 36 ModuyPv (%) 1 Falownik il 36 optymaizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

R )

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Sgiqgalna Moc Roczna Produkcja Energii

& 23

Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
Drzew

14,76 wwp 12,50 kw 14,02 mwn 10,83+ 498
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
® Produkcjaz PV
. Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%
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20. Szkota nr 2 w Lutczy

PODSUMOWANIE SYSTEMU [} 51 Moduly P 1 Falownik i} 51 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew

20,97 wwp 16,00kw 19,97 mwn 15,39 707

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@® Produkcjaz PV % Ucieta energia

Sty Lut Maj Cze Lip Sie Wrz PaZ Lis Gru

MWh

Mar Kwi

Catkowita obcigta energia: 09
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21. Szkota nr 1 Lutczy

PODSUMOWANIE SYSTEMU 97 moculypv (%] 3 Falowniki @E 97 Optymalizatory

PODSUMOWARNIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC Mdciymaha&siqgalna Moz Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Elrwiwalen[g Posadzonych
rZew

39,77 wwp 30,00 xw 37,77 wwn 29,2+ 1341

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

Sty Lut Lip Sie Wz Paz Lis

Gru

W
B

Mar Kowi M aj Cze

Catkowita obcieta energia: 0,09%

Zatgcznik nr 10 do SWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy Strona 50 z 60



22. Remiza w Lutczy

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 21 Moduly PV 1 Falownik @ 21 Optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

G ) Do

e
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew

8,67 kwp 7,00 kw 8,17 mwn 6,32t 290

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@ Produkcjaz PV

0,75
0,5
0 I I | ‘ | I I I
Sty Lut Kwi Maj Cze Lip Sie Lis Gru

Wrz Paz

MWh

Mar

Catkowita obcigta energia: 0%
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23. Szkota Podstawowa w Jaworniku

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 58 Moduty PV 2 Falowniki @ 58 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Qo

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
AC Drzew
23,78 xwp 19,80 kw 22,59 mwn 17,46 802

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

@® Produkcjaz PV % Ucieta energia

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz PazZ Lis Gru

MWh
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24. OSP Jawornik

PODSUMOWANIE SYSTEMU

@ 19 Moduly PV 1 Falownik

@ 19 Optymalizatory
PODSUMOWANIE SYMULACJI

£R )

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Produkcja Energii

AC

7,79 kwp

Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalent Posadzonych
Drzew
6,00 kw 7,57 mwn 5,81+ 267
SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@® Produ %

Wh

A

Catkowita ot

Sty Lut Mar Kw Maj Cze Lif Sie Wrz Paz Lis Gn
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po zrealizowaniu zadania przedstawi dokumentacje powykonawczg z pomiarami i
protokotami odbioréw wyniesionych licznikdw, oraz deklaracje zgodnosci, Swiadectwa i certyfikaty
zabudowanych urzadzen.

Jesli w trakcie realizacji zadania nastgpig zmiany nieistotne, ktére nie byly ujete w dokumentacji
projektowej wykonawca naniesie je i przedstawi do akceptacji zamawiajgcemu.

Skala przedsiewziecia
taczna planowana do zamontowania ilos¢ paneli fotowoltaicznych to 1309 szt., co daje 536.690 kWp.
taczna planowana pojemnosé magazynéw energii to 480 kWh.

taczna planowana do montazu ilos¢ inwerteréw to 36 szt.

IV. Opis poszczegdlnych elementdéw instalacji i wymagan im stawianych
4.1 Panele fotowoltaiczne

4.1.1 Minimalne wymagania dla paneli fotowoltaicznych:

Parametr wartosc
Moc modutu min. 410 Wp
Typ modutu monokrystaliczny
Sprawnos¢ modutu >20,4%
Tolerancja mocy -0/+45W
Gwarancja liniowej mocy wyjsciowej 25 lat
Gwarancja na produkt min. 12 lat
Maksymalne obcigzenie statyczne P_rrzyc:dmr:wnlnziggcl))za
Wspodtczynnik temperaturowy mocy -0,35%/°C £0,05%/°C
Certyfikaty i zgodnos$¢ z normami IEC,6,1215 oraz [EC 61730,
zgodnosc z dyrektywg 2014/35/EU

4.1.2 Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny nalezy zamocowaé za pomocg specjalnego certyfikowanych systemoéw
montazowych. Wykonawca po wizji lokalnej wybierze odpowiedni system montazowy dla danej
lokalizacji. System montazowy trzeba uzgodnié z przedstawicielem Gminy Niebylec.

System montazowy uzalezniony bedzie od konstrukcji wiezby dachowej i rodzaju pokrycia
dachowego.

Przed wyborem systemu montazowego nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i zdolno$¢ obcigzeniowq pokrycia
dachowego.

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji technicznej, ani przeprowadzonych obliczen
dopuszczalnych obcigzen dla poszczegdlnych obiektéw objetych docelowym montazem instalacji
fotowoltaicznych. Jesli na etapie wizji lokalnej lub realizacji okaze sie, ze zachodzi potrzeba
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wzmocnienia konstrukcji dachu danego budynku, Wykonawca powinien ten fakt zgtosi¢
Zamawiajgcemu. Roboty w powyzszym zakresie stanowié¢ bedy ewentualnie przedmiot odrebnego
zamoéwienia lub zostang wykonane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uszczelni wszystkie przejScia przez poszycie dachowe, Sciany budynku do petnej
szczelnosci.

System montazowy muszg posiadaé certyfikaty i deklaracje i by¢ zabezpieczone przed korozjg
i elektrokorozjg. Nalezy zwréci¢ uwage, ze by konstrukcja byta ocynkowana galwanicznie a elementy
malowane pokryte lakierem proszkowym. Gwarancja na korozje to minimum 25Iat.

4.1.3 Inwertery powinny spetnia¢ minimum poniizsze wymogi:

Projektuje sie inwertery trdjfazowe, inwertery tréjfazowe hybrydowe i inwertery trdjfazowe
hybrydowe ze zintegrowanym magazynem energii, ktére taczg w sobie funkcje falownika i regulatora
tadowania.

Do zaprojektowania inwerteréw proponuje sie inwertery Froniusa, Sofar Solara lub inwertery
o réwnowaznych parametrach.

Wskazane nazwy witasne, marki badZz nazwy producentéw uzyte w opisie przedmiotu zamdéwienia
wskazujg jedynie na rozwigzania referencyjne, jednakze wigzace dla Wykonawcéw jest wskazanie
konkretnych parametréw minimalnych, jakim muszg odpowiada¢ oferowane urzadzenia.

Dane wejsciowe pradu przemiennego (w sieci):

Moc znamionowa > 3000W

Znamionowe napiecie sieci 3/N/PE/230/400

Zakres napiecia sieci 184-480Vac(zgodnie z normg lokalng)
Zakres czestotliwosci sieci 45-55 Hz/55-65Hz

Wspdtczynnik mocy 1 warto$é domysina (regulowana +/-0,8)
Maks. sprawnos¢ europejska 297,50%

Ochronna:

Wytacznik DC- TAK

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg — TAK
Zabezpieczenie przed pracg wyspowg — TAK

Zabezpieczenie przed pragdem uptywu — TAK

Zabezpieczenie wykrywajace brak uziemienia - TAK

Poziom ochrony przed przepieciami PV: standard typu Il, AC: standard typu I
Typ komunikacji:

Rs485 / WiFi / Bluetooth / opcjonalnie Ethernet

Certyfikaty i zgodnosci z normami

EMC EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3,

Normy bezpieczenstwa IEC62109-1/2, ICE 62040-1,

Normy dotyczace sieci VDE V0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEl 0-21, EN 50549,
G98/G/99, UTE C15-712-1

4.1.4 Magazyny energii

napiecie nominalne: 48V lub wyzsze
Typ ogniw: LiFePO4

Chtodzenie: konwekcyjne

Stopien ochrony: IP120

Zakres temperatur pracy: 10 - 35 stC
Maksymalny prad roztadowania: 80A
Maksymalny prad tadowania: 50A
Zywotnos¢: 5000 cykli
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Modut BMS: TAK
Certyfikaty UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, SAA

Wykonawca zaoferuje magazyny energii zapewniajagce petng wspodtprace z inwerterami i
bezproblemowg komunikacje.

PRZYKLADOWY SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEIJ

Hybrydowy system solarny

.

Akumulatory magazynujace energig¢ HV

4.1.5 Instalacje elektryczne

Rozdzielnie obiektéw i trasy kablowe.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé rozdzielnice
obiektowe RPV.

Przewody z generatoréw wprowadzone zostang do rozdzielnic (instalowane przed inwerterem).
Przewody prowadzi¢ w rurkach a nastepnie w listwach do rozdzielnic. Inwertery oraz rozdzielnice
instalowaé w poblizu rozdzielni gtéwnych budynku.

Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w ztgczki typu MC4 4-6mm2, lub ich odpowiedniki o
minimalnym stopniu ochrony IP67.

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy zastosowac
przewody solarne typu PV 6mm?2 0.9/1.8kV DC

Po stronie DC zastosowac¢ kompletne rozdzielnice jednowejsciowe o klasie izolacji Il, napieciu
znamionowym 1500V, IP65, odporne na promieniowanie UV.

Rozdzielnice PV DC powinne posiadaé ograniczniki przepie¢ B-PV limp=12,5kA Imax=40kA/ 1bieg.
Udc=1000V, zabezpieczenie przetezeniowe typu CH10x38 16A gPV i mozliwos¢ roztgczenia paneli
fotowoltaicznych od inwertera za pomoca roztgcznika. Zaprojektowano rozdzielnice PVDC dla kazdego
stringa instalacji PV. W celu wykonania okablowania nalezy wykonaé niezbedne trasy kablowe. Na
dachu do okablowania z poszczegdlnych stringdw wyprowadzone bedzie przewodami mocowanymi
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opaskami zaciskowymi odpornymi na PV do konstrukcji. Poza obrysem generatora PV po potaci dachu
w korytkach perforowanych deklowanych metalowych lub plastikowych odpornych na warunki
atmosferyczne. Do prowadzenia okablowania wewnatrz budynku nalezy wykorzysta¢ kanat
elektroinstalacyjny z tworzywa, lub uktada¢ w rurkach.

W rozdzielni elektrycznej nalezy zamontowac licznik energii z przektadnikami prgdowymi do instalacji
PV.

Prze rozdzielniag DC na przewodach umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu uzalezniony od
wielkosci systemu zgodnie z przepisami, ktéry w przypadku zaniku pragdu w budynku roztgczy panele
od falownika. Nalezy zastosowac wytacznik pradu odporny na warunki atmosferyczne i UV, a jego
lokalizacje kazdorazowo przewidzie¢ w dogodnym miejscu, jak najblizej paneli fotowoltaicznych.

W sytuacjach wyfaczenia awaryjnego prgdu w budynkach przez stuzby energetyczne lub przez
prowadzgcego akcje gasniczg, nastapi odfaczenia inwertera i wytaczenie generowania napiecia DC.

4.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwzwarciowa instalacji fotowoltaicznej

Jako zabezpieczenie przetezeniowe obwodu inwertera nalezy zabudowaé w rozdzielnicach R-DC
wyfacznik nadmiarowo prgdowy o charakterystyce wedtug obliczen. W instalacji statoprgdowej —
zabudowany inwerter kazdego dnia sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli
DC. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wytgcza
uszkodzony obwdd, oraz daje informacje na wyswietlaczu inwertera o wykryciu nieprawidtowosci. W
przypadku, gdy zmierzone wartos$ci nie mieszczg sie w dopuszczalnym przedziale — falownik sam
wyfacza uszkodzone obwody.

Po stronie DC dla ochrony przed zwarciami pomiedzy modutami fotowoltaicznymi zastosowano
bezpieczniki topikowe wedtug obliczen. W roztgcznikach umieszczonych w rozdzielnicach R-DC.
Natomiast po stronie AC po inwerterze przewidzie¢ wyfacznik réznicowo pradowy umieszczony w
rozdzielnicy R-AC.

Uwaga: Urzadzenia fotowoltaiczne od strony DC (statopragdowej) nalezy uwazac jako urzadzenia pod
napieciem , nawet jesli ukfad jest roztgczony po stronie AC. Ochrona przed dotykiem bezposrednim i
posrednim realizowana jest przez zastosowanie niskich napie¢ SELV i PELV, czyli napiecie obwodu
otwartego nie moze przekracza¢ 120V DC. W zwigzku z tym urzadzenia generatora takie jak: panele PV
i inwerter muszg posiadac Il kl. izolacji

Wszystkie czesci przewodzgce obce nalezy przytaczy¢ do instalacji gtdwnej szyny wyrdéwnania
potencjatéw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z uziemieniem ochronnym. Po
wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary i przedstawic protokét do odbioru przedstawicielowi Gminy
Niebylec.

4.1.7 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest zrealizowana poprzez
ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (po jednym dla kazdej zyty w stringu), instalowanych w
izolacyjnej skrzynce natynkowej R1-DC. Jezeli odlegtosé jest powyzej 20m nalezy umiesci¢ drugi
komplet ochronnikéw przewidzie¢ w rozdzielnicy R2-DC przy falowniku. Po stronie napiecia zmiennego
AC w rozdzielnicy zbiorczej R-AC projektuje sie ochronniki typ 1+2. Zabezpieczenie przed przecigzeniem
po stronie napiecia DC zostato zrealizowane w oparciu o norme PN-HD 60364-7-712.

4.1.8 Instalacje odgromowe paneli fotowoltaicznych

Budynki ktére nie sg wyposazone w instalacje odgromowg trzeba jg zaprojektowacd i wykonad.
Konstrukcje paneli nalezy uziemic i potgczy¢ miedzy sobg potgczeniami wyréwnawczymi.
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4.1.9 Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” — wytacznik przeciw-pozarowy
ma odcinac doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Kazdy budynek ktéry nie ma przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wyposazy¢ w wytacznik.

4.1.10 Nawiazanie instalacji PV do gtéwnych rozdzielnic budynkéw

Sterowanie rozdziatem zasilanie w przypadku instalacji z magazynami energii bedzie realizowane przez
podtgczenie instalacji PV i instalacji budynkowej przez SwitchBox. Jezeli projektowany inwerter
hybrydowy bedzie posiadat funkcje rozdziatu na obcigzenie krytyczne, Zamawiajacy dopuszcza, aby
role SwitchBoxa petnit inwerter hybrydowy, zasilajacy niezbedne obwody. Dobér urzadzenia, w tym
rozdziat na obcigzenie krytyczne i normalne nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
w fazie projektowe;j.

Przekroje przewoddéw muszg by¢ dopasowane do obcigzenia i poparte obliczeniami.

Jedli ztacza licznikowe nie sg na zewnatrz budynku nalezy zaprojektowac wyniesienie ztacz licznikowych
na zewnatrz obiektéw. Lokalizacje projektowanych licznikéw uzgodni¢ z przedstawicielem Gminy
Niebylec.

4.1.11 Transport materiatéow i urzadzen

Moduty fotowoltaiczne transportowane bedg w pozycji pionowe]j i odpowiednio zabezpieczone, aby
nie spowodowac ich uszkodzen (widocznych uszkodzenn mechanicznych oraz uszkodzen nie
widocznych gotym okiem, tzw. hotspoty).

Falowniki beda transportowane w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Transport materiatdw konstrukcyjnych bedzie sie odbywat w warunkach, ktére zminimalizujg
mozliwosé uszkodzen mechanicznych i zarysowan powtok ochronnych.

V. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami i przepisami. Nalezy zwrdcic¢
szczeglblng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywac nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen
nalezy wykona¢ wymagane przepisami niezbedne pomiary i badania. Po wykonaniu prac
montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajgcych,

- rezystancji uziemienia,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce
podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji.
Na wszystkie zabudowane urzgdzenia wykonawca protokotem przekaze karty gwarancyjne.
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VI. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, w tym
sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji.

Tereny dziatek i obiekty, na ktérych wykonywane bedg instalacje fotowoltaiczne nie sg zabytkami,
ani nie lezg pod ochrong Konserwatora Zabytkéw.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty, ktére zostang zastosowane w trakcie prowadzenia robdt bedg
posiadac wazne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowane urzadzenia nie bedg wptywaé negatywnie na srodowisko, ale wrecz przeciwnie
stanowigc cato$é instalacji bedg powodowac znaczgcg redukcje emisji zanieczyszczenn do atmosfery
w stosunku do stanu istniejgcego.

Podczas wykonywania realizacji przedsiewziecia oraz juz w trakcie uzytkowania gotowych instalacji
nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

Mozna stwierdzi¢, ze prowadzone prace budowlane bedy powodowaé znikomy udziat lub brak
czynnikdw negatywnie oddziatujacych na $rodowisko takich jak: emisja spalin, hatas, wibracje,
wytwarzanie substancji lub odpadéw prowadzacych do zanieczyszczenia gleby, powietrza, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Podczas realizacji inwestycji czasowo nastgpi¢ mogg zmiany Srodowiskowe poprzez pogorszenie
stanu sanitarnego powietrza oraz stanu klimatu akustycznego na skutek eksploatacji maszyn
budowlanych i remontowych oraz sprzetu. Jednak zmiany srodowiskowe powstate w wyniku
prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie beda znaczaco i negatywnie oddziatywaty
na okoliczne srodowisko. Mogga wystgpic jedynie niewielkie ucigzliwosci charakterystyczne dla sposobu
prowadzenia prac instalacyjnych i budowlanych, jednak bedg sie one ogranicza¢ jedynie do terenu
prowadzenia tych prac (konkretnego budynku) lub jego bezposredniego sasiedztwa. Wszystkie
wytwarzane odpady na etapie budowy i eksploatacji bedg magazynowane w specjalnie do tego
wyznaczonych miejscach. Wytwdrca odpaddow bedzie je przekazywat odbiorcom posiadajgcym
stosowne decyzje i zezwolenia. Zmiany te bedg miec¢ charakter okresowy, a ich skutki bedg odwracalne.

VII. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wynikajace z prawa wiasnosci

VIII. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245, 7 2019 r. poz. 51);

e Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771,
1000, 1356, 1629, 1637, 2348. 2 2019 r. poz. 42, 125 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266);

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356,
1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, 2 2019 r. poz. 42);

e Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215,
22019 r. poz. 53),

e Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389),

e Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn; 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 20 grudnia 2016 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegétowego zakresu weryfikacji $wiadectw
charakterystyki energetycznej oraz protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 2232);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z 2018 r., poz. 583 z pdz. zm.).

Najwazniejsze polskie normy i wytyczne:

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badarn odbiorczych.

PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2008, Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz

procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych.
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