Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa Nr....

Sporzadzona we Wroctawiu W dniu siereressesiassassnsass pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

przy kontrasygnacie finansowej Giéwnego Ksiegowego

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ........cccoceiienen, s REGON ..o .
dziatajaca Na POASTAWIE: ....ooii et e e e e are e
reprezentowangq przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.
zm., dalej: p.z.p.), nr postepowania...........:...

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamédwienia, ktorym
jest ,, Wymiana dzwigu osobowego (lewego) w domu studenckim
~Dwudziestolatka” przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu”.

2. Zakres robét budowlanych bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz z
Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktory w szczegolnosci bedzie obejmowat:

1) Roboty rozbiérkowe:

- demontaz istniejacego dzwigu wraz z utylizacja,

- demontaz istniejacych drzwi przystankowych i wyposazenia maszynowni ( poza istniejacq
wciggarka, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi),

- skucie tynkéw w osciezach drzwi przystankowych dla maksymalnego powiekszenia otworu.
Nie nalezy podkuwac elementéw zelbetowych.

2) Roboty przygotowawcze:

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych wymiary niezbedne do zamowienia dzwigu,

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacych wymiaréow szybu dla montazu dzwigu o
kabinie 110x140cm nalezy wezwac nadzér autorski i inwestorski,

- uzgodnienie dokumentacji warsztatowej dla wybranej wersji dzwigu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.



3) Roboty remontowe:

- remont szybu, podszybia, nadszybia z dostosowaniem do wymagan dostawcy dzwigu -
naprawy po demontazach, malowanie farba dyspersyjng w kolorze biatym ,

- przygotowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w szybie do wbudowania drzwi
szybowych, w tym w poziomie piwnicy EI60,

- przygotowanie istniejgcej maszynowni do wymagan dostawcy dzwigu — naprawy po
demontazach, wymiana drzwi w klasie EI60, wentylacja szybu zgodnie z normg, malowanie
écian i sufitu farbg dyspersyjng w kolorze biatym, utozenie wyktadziny dywanowej pvc
antyposlizgowej, renowacja balustrady schodowej farbg alkidowa,

- roboty naprawcze wraz z malowaniem w zakresie $cian, podtog i sufitdw w strefie robot
remontowych z dostosowaniem do obecnej kolorystyki,

- montaz naroznikdéw ochronnych w osciezach przed drzwiami szybowymi o wys. 2,1m,

- montaz listew przypodfogowych w strefie wejscia do dzwigu z blachy nierdzewnej o wys.
0,1m,

- montaz mat z guzami dotykowymi przed wejsciem do dzwigu na wszystkich poziomach
oprécz piwnicy,

- montaz dzwigu o napedzie elektrycznym bezreduktorowym z maszynownig goérna,

- dokonanie odbioru UDT i rozruchu dzwigu,

- Wykonanie systemu informacji dotykowej na podtodze przed wejsciem do dzwigu na
kazdym poziomie poza piwnica.

4) Roboty instalacyjne wg PW instalacji elektrycznych:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania dzwigu z istniejacej RG na parterze,

- wykonanie instalacji oswietleniowej szybu i maszynowni,

- wykonanie monitoringu wizyjnego w kabinie dzwigu,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z kabiny dzwigu,

- montaz systemu zasysania dla szybu dzwigowego,

- przejscia kablowe przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w systemie p.poz.
EIS120.

UWAGA! Wymiana dzwigu wykonywana bedzie w budynku zamieszkania zbiorowego, czynnym
24 h / dobe, w zwigzku z czym wymagana bedzie duza staranno$¢ w utrzymaniu porzadku
oraz Sciste przestrzeganie przepiséow bhp i p.poz.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych;

c) przedmiarem robét;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatéw, przy
czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywac¢ je na kazde zadanie Zamawiajacego lub Specjalistéw
branzowych.



5.

6.

1.

PowyZsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow.

Integralnymi cze$ciami Umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia -
Zalacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzor);

e) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)
- Zatacznik nr 5.

8§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkdéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos$¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty brutto e ———— .zt (stownie: covcrvcrvernenannas )
b) podatek VAT (.....%) e —— zt (stownie: ............... )
c) kwoty netto T zt (stownie: ........... )

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym

4.

5.

za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami
wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej), w przedmiarach robot (ktory stanowi element wytgcznie pomocniczy
dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére stanowity zatgcznik do SWZ oraz w tresci
SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w
ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

. Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z

tytutu wykonania niniejszego zamodwienia, prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy
jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych,
porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty
wykonania niezbednych: préob, badan, pomiardw, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu)
itp.; wszelkie: koszty, optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i
rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem
obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z wtascicielami terendw przylegtych) itp.,
koszty zwigzane z tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow



niezbednych do prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos$¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdét budowlanych i innych
$Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za ustalenie
ilosci robot oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuaciji, o ktérych mowa w § 14 Umowy.

8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcdéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty oraz
niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg zastosowanie do
Dalszych Podwykonawcédw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z Podwykonawcga, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
Umowy z Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy Ilub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do Umowy. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia Umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do Umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez
Wykonawce projektu Umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spefnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi



10.

11.

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje projekt
Umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcag
Umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw,
robét budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce Umowy, nie mogg zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) =zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j)  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich osob bioracych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.14. Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytulu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca Iub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest
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przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku robot
budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposdb jednoznaczny zakres
robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu
rygorowi podlegajg Umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich
wartosc¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu wglad do oryginatdw w/w dokumentéw. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy
rowniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce kopii Umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajqcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie okreslonym powyzej do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uwaza sie za akceptacje
Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat Umowe z
Podwykonawca, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).
Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow,
przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647! § 3
kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
Zamawiajacy moze zapfaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie ztrescia Umowy o podwykonawstwie. Zaptacong
Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7-
dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o
ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej



16.

17.

18.

19.

20.

21.

watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od
daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa w art. 465
ust. 4 p.z.p.
Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow,
ani postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
jak za wiasne.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania
robét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.
Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedq przez:
a) Podwykonawcee: ..., ;
b) WyKonawce: ...
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 5. Warunki ptatnosci

. Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,

wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi przez specjaliste
ds. budowlanych protokotami stanu wykonania robdt, zatagczonymi kazdorazowo do
faktury oraz fakturg koncowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania
przez Wykonawce s kompletnie wykonane elementy rob6t wyszczegdlnione
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposéb ustalenia podziatu zakresu
robot na poszczegdlne elementy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. budowlanych (wraz z

podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru czesciowego robdt) nalezy sktadad
w Zespole Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego ul. F. Joliot Curie 12, 50-383 Wroctaw. Fakture koricowg, wraz z
rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru Koricowego Robét, a takze
potwierdzeniem zaptaty za zuzyte media zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.21 lit. b), sprawdzong
i zatwierdzong przez specjaliste ds. budowlanych nalezy ztozy¢ w Zespole Realizacji
Inwestycji i Remontow i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego. Faktury
muszg by¢ wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), w szczegdblnosci w zakresie



ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty bedq przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajacej z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
.................................................... .potwierdzony na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéow), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat osSwiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcow i sitami wtasnymi. Jezeli w umowach z
Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potrgceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim oswiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktorej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcéow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych os$wiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania =zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

9. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z reguftami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych w
ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania
ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.

11. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca moze ztozyc¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomoca platformy elektronicznego
fakturowania. Numer konta Zamawiajgacego znajduje sie na platformie. Rodzaj adresu
PEF: NIP.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie 150 dni od daty zawarcia Umowy.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy oraz Kierownika Robot Elektrycznych do wewnetrznego
dziennika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenia tego faktu przez specjaliste ds. budowlanych w wewnetrznym
dzienniku budowy.

2. Podstawg do przekazania Terenu Budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:



a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy oraz Kierownika
Robot Elektrycznych uprawniein budowlanych;
b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy oraz Kierownika Robot Elektrycznych z okreslonym
w nim terminem ich waznosci oraz wypetnionych os$wiadczen o objeciu funkcji
Kierownika Budowy oraz Kierownika Robdt Elektrycznych;
c) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;
d) Planu BIOZ.
. Rozpoczecie wykonywania robodt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu
Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy i Kierownikowi Robot
Elektrycznych po przedfozeniu oswiadczenia o objeciu obowigzkéow Kierownika Budowy
oraz Kierownika Robot Elektrycznych.
. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Robét
Elektrycznych jest réwnoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do
7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2
Umowy.
§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy w uzgodnieniu z
Kierownikiem Obiektu — Panem Piotrem Czernichowskim - tel. kont. 71 328-15-38,
po spetnieniu przez Wykonawce warunkow opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru realizacji robdt przez specjaliste ds. budowlanych i
elektrycznych, ktory dokona rozliczen finansowych robaot.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujgcymi,

c) Innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacq - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktéorych mowa w lit. c), przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku
kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw Iub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni
od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robot.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowa¢ Harmonogram Iub odmoéwié¢ jego akceptacji. W razie braku

akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w

ciqgu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach. Wykonawca

sporzadzajac Harmonogram musi uwzglednié¢, ze dostawa materiatéw i odbior
odpadéw musza by¢ realizowane na biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego
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terenu na ich sktadowanie. Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty beda

prowadzone w czynnym budynku oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z

przedstawicielem Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesSciowych w odniesieniu

do zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem o0s6b postronnych;

c) wykonanie wielkoformatowej informacji graficznej zawieszonej na ogrodzeniu
budowy nt. realizacji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej i utrzymywanie jej przez caty okres trwania
budowy;

d) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

e) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢

za ochrone robot, majatku wiasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz osoéb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie
robot.

Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen;
ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji
oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli,
na wniosek Wykonawcy, stosownego pethomocnictwa wyznaczonemu przez

Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy

zaliczy¢ w szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdéw zabezpieczenia znakdw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na witasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 2.8. powyzej.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robét.

Przestrzeganie przepisbw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkdéw

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. budowlanych, Kierownika Budowy i

Kierownika Robot Elektrycznych oraz osoby sprawujacej nadzér autorski, chyba

ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek negatywny sposob

wptynac na nalezyte wykonywanie robét badz spowodowac lub przyczyni¢ sie do
powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen
specjalisty lub osoby sprawujacej nadzoér autorski w zaden sposéb nie wptywa na

10



2.13.

2.14,

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej,

kierowniczej oraz pracownikow obstugi i pracownikdw technicznych

w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania robdét wysokiej

jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w tym powierzenie nadzoru nad

prawidtowym wykonywaniem robot osobom z odpowiednim doswiadczeniem i

umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb

zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne

oraz do zapewnienia im $rodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i

bezpiecznego wykonania robaot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, bedg podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z

pozn. zm.):

a) Roboty rozbidrkowe,

b) Roboty przygotowawcze,

c) Roboty remontowe,

d) Roboty instalacyjne wg PW instalacji elektrycznych,

e) Prace odbiorowe.

Dopilnowanie, aby pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

bioracy udzial w realizacji robét wymienionych § 7 pkt 2.14. Umowy byli

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego podczas kontroli, do

przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania

robét w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw, ktére

beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 pkt 2.14. i 2.15.

Umowy:

a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéow pracownika.
Pozostate dane powinny zostaé zanimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownika,

e) Wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Robdt Elektrycznych

na Terenie Budowy kopii uméw o prace pracownikéw Wykonawcy,

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw realizujacych roboty wymienione w

rozdziale w § 7 pkt 2.14. Umowy.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,

obstugi specjalistycznej itp. zgodnych 2z wymaganiami dokumentacji oraz

STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania robét; do

obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen

fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow
prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do
stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
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2.22.

2.23.

2.26.

przepisow dotyczacych systemoéow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci

oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujagcym przepisom

prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia
przed ich uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje specjalisty ds. budowlanych.

Specjalista ds. budowlanych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji

od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu Ilub

urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania
robét.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb
swoich i Podwykonawcéw,

b) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

c) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikdw robot
budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych

terendéw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéow i urzadzen do stanu

nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych
realizacjg robot. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajacy
ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie powyzszych Terendw
do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd
spowodowanych realizacjg robét i potraci¢ nalezno$¢ z pierwszej naleznej

Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

$rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie

sposobu zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z

wykonywaniem roboét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich

odpaddéw w sposob zgodny z prawem optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje

sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz

przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z

usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,

spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi

odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony $rodowiska na Terenie robdt i

na Terenie Sasiadujagcym w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Umozliwienie specjaliscie ds. budowlanych wgladu w roboty, a w szczegdlnosci

wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt,

dokonywanie ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy,
uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie specjaliscie ds.
budowlanych do odbioru robét ulegajacych zakryciu.
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2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

Wykonanie robét na podstawie dokumentacji projektowej.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania

w budownictwie na podstawie obowigzujacych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentow

zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka

potrzeba.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami

lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych

z wykonywaniem robdt budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng

i nalezytq starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato

akceptacji Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane beda realizowane w czynnym obiekcie

budynku uzytecznosci publicznej.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskgq wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskgq aprobata techniczng (EAT) Iub krajowq
specyfikacjgq techniczng Panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktéorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit  deklaracje  zgodnosci potwierdzajacg  zgodno$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg Ilub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodnos$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Usuniecie i wywo0z gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich
utylizacjq oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Usuniecie w trybie natychmiastowym wszelkich szkdd i awarii spowodowanych
przez niego w trakcie realizacji robaot.
Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedq spetniaty
postawione w SWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika Budowy,
Kierownika Robo6t Elektrycznych, ktérzy beda zobowigzani, zgodnie =z
obowigzujacymi  przepisami prawa, do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, uwzgledniajac warunki prowadzenia
robét budowlanych i przekazanie tego dokumentu najpdzniej w dniu przejecia
terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Uruchomienie dzwigu osobowego.
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2.43. Wykonanie dokumentacji niezbednej do zarejestrowania dzwigu przez Urzad
Dozoru Technicznego.

2.44. Doprowadzenie, w imieniu Zamawiajgcego, do zarejestrowania dzwigu w Urzedzie
Dozoru Technicznego.

2.45. Uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, dopuszczenia do eksploatacji dzwigu przez
Urzad Dozoru Technicznego.

2.46. Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym kosztdw administracyjnych, zwigzanych
z procedurg rejestracji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.47. Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich przegladéw i sprawdzen przez osobe
do tego upowazniong niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego korzystania z
dzwigu (w tym prowadzenia ksigzki serwisowej), zapewnienie ustugi
catodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania pasazeréw z
dzwigdéw oraz przeprowadzanie corocznych formalnosci dot. przegladéw Urzedu
Dozoru Technicznego od momentu rejestracji dzwigu do zakonczenia okresu
gwarancji i rekojmi. Wykonawca zapewni, ze osoba wykonujaca w/w czynnosci
bedzie posiadata odpowiednie przeszkolenie producenta dzwigu i dostep od
odpowiedniego oprogramowania komputerowego umozliwiajgcego komputerowg
diagnostyke windy.

2.48. Wydanie Zamawiajagcemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspolny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds. budowlanych
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy i/lub
spisania Protokotu Odbioru Robdét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy
Kierownikiem Budowy, Kierownikiem Robot Elektrycznych i specjalistg ds. budowlanych.
Odbiér tych robot przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu
przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym bedg podlegaty zakonczone zadania czesSciowe
wyszczegdblnione w Harmonogramie robot. Dokonanie czesciowego odbioru nastepuje na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt,
potwierdzonego przez specjaliste ds. budowlanych, przy czym odbiorowi bedq podlegaty
jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréow czesciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdot w stosunku do pierwotnych zatozen
terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2.
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Umowy.

Odbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robét i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy oraz Kierownik

Robot Elektrycznych zgtasza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz

w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy i Kierownika Robét Elektrycznych o

zakonczeniu wykonywania robdt Wykonawca przedstawi specjaliscie ds. budowlanych

wszelkie dokumenty potwierdzajagce poprawnos$¢ wykonania robdt. Specjalista ds.
budowlanych potwierdzi lub odmdwi potwierdzenia wykonania robdét i gotowos¢ do
odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy oraz

Kierownika Robét Elektrycznych do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu

robot.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdét do

odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.

budowlanych wpiséw w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacych

ww. stan rob6t budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i

gotowosci robot do odbioru”- Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie

dokonanych przez specjaliste ds. budowlanych wpisow w wewnetrznym
dzienniku budowy potwierdzajacych ww. stan robé6t budowlanych oraz
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru:
a) wewnetrzny dziennik budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownika Robot Elektrycznych, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowq,
c) Dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty Iub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatdow, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami (w
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive
(pamiec¢ USB)).
4.1.Zamawiajacy wyznaczy:
a) miejsce,
b) date,
C) godzine
rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia
terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4
lit. @), b) i ) Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac
od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5. Umowy.

4.3. Odbiér kohncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym: Kierownik Budowy, Kierownik Robdét Elektrycznych oraz specjalista ds.
budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru
Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem
braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie
jakakolwiek cze$¢ robdt wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamodwienia STWIOR i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wifasciwosé
Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie 2z jego
przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi
"Protokot z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad
oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie
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4.5.

4.6.

4.7.

sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Protokotu

Odbioru Koncowego Robét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane

przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania

Protokotu Odbioru Koncowego Roboét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt, jednakze nie
uchybia to uprawnieniom w rekojmi. W szczegolnosci po dokonaniu odbioru
jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie
usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowié¢ przyjecia
pozniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia wad w okre$lonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze odmowi¢ przyjecia pozniejszej naprawy i bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

c¢) wady istotne uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usungé, zada¢ ponownego
wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez
dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu
objetego wadami innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy- ,Karta Gwarancyjna (wzoér)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajag na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wyhnikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry bedzie zawiera¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.
Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
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badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

)

m)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy o raz Kierownika Roboét Elektrycznych do wewnetrznego
dziennika budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru oraz
potwierdzenia tych faktéw przez specjaliste ds. budowlanych w
wewnetrznym dzienniku budowy - w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2.2. Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05%
wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w  kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcqg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki
przedtozenia w/w dokumentu;

za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy—- w wysokosci 200 zt
za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na terenie
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ow

catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

n) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej jednej z
czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.14., a polegajacych na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

g) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 7 ust. 2 pkt 2.16. Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikow
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zi
za kazde stwierdzone zdarzenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie Ilub nienalezyte

wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci

10 % umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia

wszelkich watpliwosci Strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary

umownej, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich taczna wysokos$¢, nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony uzgadniajg, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez

Zamawiajacego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku

niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie

Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jaka poniost

na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ....... miesiecy
zgodnie ze ztozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwlocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usunigcia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegodtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzoér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.
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§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostalo wniesione przed zawarciem
umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy, tj. w KwoCie: wicriersersasvansas p4 S € (01 o ¥ = ), w formie:

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na
okres rekojmi.

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych
w art. 450 ust. 5 p.z.p. — na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. W zwigzku z czym, w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do
zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu
kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

8. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy - skutkujacy potrzebg wydiuzenia okresu zabezpieczenia -
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okreséw
obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegolnych
wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ¥) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie przedstawi
dokumentu mowigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zatrzymania 5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z naleznej
Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw
$wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on petnit
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego oraz bedzie prowadzit biezacq korespondencje.
Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy bedg petni¢ pracownicy
Dziatu Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang
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przedstawione Wykonawcy na piSmie w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondenciji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciqgu 7
dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0séb bedacych Przedstawicielem Zamawiajagcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajacemu zmiane osob wskazanych w ofercie
pod nastepujacymi warunkami:

4.1. pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
4.2, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone

w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownika Robét
Elektrycznych, wskazane w ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki
bedzie petnic.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:

5.1. jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

5.2. niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy Ilub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

5.3. jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0sob

wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje
obowigzki wynikajgce z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujagce mozliwoscig zmiany terminu i/lub

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) Nastgpi koniecznos¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwia wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia
przekazania rozwiazania lub o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

¢) Na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu Przedmiotu
Umowy, ktore wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po uzyskaniu
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d)

e)

f)

9)

h)
i)

j)

k)

akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
maksymalnie o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad
termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robét
budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy;

Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegolnosci, gdy s one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemii wraz z pdzniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny,
dziatania wojenne (m.in. w panstwach sasiadujgcych z Polska) wraz z pézniejszymi
skutkami wojny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majgce wpltyw na
realizacje Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie
magt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
Wykonawca wystapi o zmiane zgloszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy, przy
czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Art. 122 ustawy p.z.p. stosuje sie
odpowiednio;

Wykonawca wystgpi o zmiane Kierownika Budowy, Kierownika Robot Elektrycznych
lub Zamawiajacy zazada zmiany Kierownika Budowy oraz Kierownika Robdt
Elektrycznych na zasadach podanych w § 13 ust. 5, 6 i 7 pod warunkiem, ze bedzie
posiadat co najmniej takie samo doswiadczenie, kwalifikacje zawodowe i
wyksztatcenie jak osoba wskazana w ofercie;

Zmianie ulegnie stawka podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego w
trakcie realizacji Umowy, przy czym Strony Umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie
netto okreslone w § 3 ust. 1 pozostanie bez zmian. Kwota wynagrodzenia brutto
zostanie obliczona z uwzglednieniem zmienionej stawki podatku od towardw i ustug
oraz podatku akcyzowego. Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke z dniem
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obowigzywania, przy czym, jezeli zmiana nastgpita po dacie wystawienia faktury,

Zamawiajacy wprowadzi nowg stawke w kolejnym okresie rozliczeniowym.
m) Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego w
pierwszej kolejnosci koszt robét zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metoda szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), ktdéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie
podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez specjaliste ds. budowlanych. Kosztorys
bedzie przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD” =z
zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotwérczych ,SEKOCENBUD” 1z kwartatu
poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych
niz: Kp=80%, Z=15%, R=28,0 zt netto/r-g. Koszty materiatéw i sprzetu beda przyjete
na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia
podpisania protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen
rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedgq wartosci robot, ktére zostang
wprowadzone w miejsce robdét zmienianych.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1 lit. e) ich wartos¢
zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.
Procedura wprowadzania zmian:
Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy bedzie
dokonanie przez Wykonawce na wilasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania Aneksu. W
przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze Aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy lezgcej
po stronie Wykonawcy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstagpienie od Umowy:

1.1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkdéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym i
art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w sytuacjach w niej
przewidzianych.

1.2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przyczynach odstapienia, w
szczegolnosci:

a) zwioki w rozpoczeciu robdt, zaprzestania ich wykonywania przez okres dtuzszy
niz 7 dni,

b) zwioki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposdb niezgodny
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa, sztukg budowlang Iub
poleceniami specjalisty w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP w okresie 21 dni od ich
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stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom Ilub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania
ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, lub zagrozenia niewyptacalnoscig
Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2309);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej w
§ 3 ust 1.

1.3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajagcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

1.4. Oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i przestane na adres drugiej Strony wskazany w Umowie oraz
zawiera¢ stosowne uzasadnienie.

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidlowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. budowlanych
do dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstapieniu (art. 456 p.z.p.).

1.6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwitocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie specjalista ds. budowlanych i Wykonawca dokonajg
inwentaryzacji robot, na podstawie, ktérej specjalista ds. budowlanych przystagpi
do odbioru robo6t wykonanych do momentu odstapienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1.7. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji specjalista ds. budowlanych potwierdzi
wartos¢ wykonanych robdét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu
oraz materiatbw nie wbudowanych, ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy,
stanowigcych podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, niezaleznie od podstawy odstgpienia nie

powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien dotyczacych odpowiedzialnosci

Wykonawcy i postanowien dotyczacych przewidzianych umowg kar umownych, ktdre

zostaty naliczone do dnia odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na

wypadek odstgpienia od Umowy.

. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w przypadku

odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystuguje, oprécz prawa do naliczenia kary

umownej zgodnie z § 10 Umowy, prawo do zadania od Wykonawcy zwrotu wszystkich
kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z przygotowaniem Umowy oraz

prawo do zadania wyrdéwnania wszystkich szkéd poniesionych przez Zamawiajacego w

zwigzku z niewykonaniem Umowy, w tym takze wyrdwnania korzysci utraconych przez

Zamawiajgcego.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru korncowego i
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy ubezpieczeniowej
Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig oraz z tytutu
szkod, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC musi wynosi¢ minimum wartos¢
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wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przediuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w
ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.

8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowq
beda przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych Strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony
Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnoéci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony bedg przetwarza¢ dane o0sdb reprezentujacych Strone, kontaktowe o0séb
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacie Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy
i zamieszkania jej witasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz uznania
za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres.
Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.
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https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

8. Zamawiajacy upowaznia Zastepce Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania
majatku do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawca dotyczacej realizacji
Przedmiotu Umowy.

9. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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