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1. Podstawy formalne opracowania 
1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu 
1.3 Wytyczne użytkownika obiektu 
 
2. Podstawy prawne opracowania 

Obowiązujące normy i przepisy 
 

3. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania 

w ramach budowy ogrodzenia zagrody kwarantannowej dla żubrów oraz demontażu 
dotychczasowego ogrodzenia adaptacyjnego. 
 
4. Cel opracowania 

Opracowanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia wokół projektowanej 
zagrody kwarantannowej zawierającej obiekty magazyno – paśnika i zadaszenia na 
karmę zlokalizowanego przy istniejącej odłowni wraz z demontażem 
dotychczasowego drewnianego ogrodzenia zagrody adaptacyjnej wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
 
5. Lokalizacja obiektu 

Teren inwestycji znajduje się na części działki o nr ewidencji geodezyjnej gruntu 
158 w obrębie Sokole (gm. Michałowo). Jest to działka stanowiąca tereny leśne, 
należąca do Lasów Państwowych. 
 
6. Stan istniejący 
 Działka nie jest uzbrojona. Część działki jest zagospodarowana i wygrodzona 
stałym ogrodzeniem. Na terenie działki zlokalizowane są dwie wiaty: magazyno-paśnik 
oraz zadaszenie koryt na karmę. Działka na której znajduje się modernizowana 
zagroda adaptacyjna nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

Część przęseł istniejącego ogrodzenia została zdemontowana. Część słupów 
istniejącego ogrodzenia została wyłamana przy poziomie gruntu. Część ogrodzenia 
z uwagi na ciężar przęseł, warunki gruntowe oraz głębokość posadowienia słupów 
doznała odchyłu od pionu od kilku do kilkunastu stopni. Instalacja pastucha 
niesprawna. 
 
7. Wykaz robót koniecznych do wykonania 
 
7.1 Prace wyburzeniowe i demontażowe 
 Rozebranie przęseł i słupów ogrodzenia drewnianego nienadających się do 
ponownego wykorzystania w obrębie zagrody adaptacyjnej. Instalację pastucha 
należy zdemontować. 
 
7.2 Roboty budowlane 
 Wykonanie ogrodzenia drewnianego: 
- przygotowanie terenu tj. oczyszczenie i wyrównanie, 
- wytyczenie linii ogrodzenia, 
- montaż ogrodzenia, tj.: wykopanie dołów, wykonanie na miejscu lub montaż 
prefabrykowanych fundamentów betonowych, montaż wsporników stalowych tupu L 
mocowań słupów drewnianych do fundamentów, impregnacja słupów, ustawienie 
i zamocowanie słupów drewnianych, montaż drewnianych wsporników słupów, 

przymocowanie do słupów ogrodzenia przęseł z żerdzi 15cm, 
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- w wyznaczonym miejscu wykonanie bramy, 
- wykonanie instalacji pastucha. 
 
Sposób prowadzenia prac. 
 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP 
pod nadzorem uprawnionych osób. 
 


